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                                                       Договор субподряда №


ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 

г. Нововоронеж





                       «   »                   2014г.
Открытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж» (ОАО «Энергоспецмонтаж»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора филиала ОАО «Энергоспецмонтаж» - ВУС-ЭСМ Бородина Константина Александровича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности от __________  № _______, с одной стороны, и 

__________________________________, именуемое в  дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора _______________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по итогам открытого конкурса (протокол №_____________  от «     » __________ 2014г.), заключили настоящий договор (именуемый далее - Договор) о нижеследующем:
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 1. Термины и определения

Термины, используемые в Договоре, будут иметь значения, представленные ниже, если не дается другого значения в соответствующей статье по данному вопросу или в каком-либо частном случае контекст не дает другого значения.

1.1 «Аванс» - денежные средства, предоставляемые по Договору Подрядчиком Субподрядчику в счет будущих платежей для приобретения Материалов, аренды строительных машин и других нужд для реализации Договора.

1.2 «Авторский надзор» - контроль со стороны автором проекта за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.

1.3  «Акт приемки законченного строительством Объекта/Пускового комплекса энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2» – подписанный членами Рабочей комиссии документ о завершении работ в объеме Проектной документации и условий Договора по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, строительным нормам и правилам, нормам и правилам в области использования атомной энергии.

1.4 «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (для строительно-монтажных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. №100, для других работ и услуг – по согласованной Сторонами форме), составляемый Субподрядчиком и подтверждающий выполнение Субподрядчиком работ и услуг за отчетный период, подписываемый Сторонами.

1.5. 
«АСУ ТП» - комплекс автоматизированных технических средств  по управлению технологическими процессами АЭС.

1.6. «АЭС» или «Нововоронежская АЭС-2 (НВО АЭС-2)» - Нововоронежская атомная электростанция – 2 в составе энергоблока № 2.

1.7. 
«Ввод в эксплуатацию» - процесс, во время которого системы и оборудование блока АЭС или АЭС в целом начинают функционировать, и проверяется их соответствие Проекту. Процесс, включает предпусковые наладочные работы, физический и энергетический пуски, опытно-промышленную эксплуатацию и завершается сдачей АЭС в промышленную эксплуатацию.

1.8.
«Временные здания и сооружения» - все временные здания и сооружения любого типа, включая блочные и титульные, необходимые для выполнения и завершения Работ на строительной площадке.

1.9.
«Включение энергоблока в сеть» - ключевое событие, связанное с первой успешной синхронизацией и включением генератора в сеть.


1.10.
«Входной контроль» - контроль количественных и качественных характеристик оборудования и материалов поставщика, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в НТД на контролируемые оборудования и материалы, принятые ОТК поставщика, поступившей к потребителю с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке, и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.

1.11.
«Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Субподрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий, выявленных и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта рабочей комиссией по каждому введенному Объекту отдельно. Гарантийный срок на Оборудование определяется документацией завода-изготовителя.

1.12. «Генподрядчик» - ОАО «Атомэнергопроект»

1.13. «Государственные органы регулирования и надзора РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии, природопользования, охраны окружающей природной среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

1.14.
«График сооружения НВАЭС-2 1-го уровня» - календарный график производства работ по сооружению энергоблока № 2 НВО АЭС-2, устанавливающий начало и окончание сроков выполнения работ, их этапов и взаимосвязей на Объектах АЭС, сроки ключевых событий, существенно влияющих на ход сооружения АЭС.

1.15.
«График сооружения НВАЭС-2 3-го уровня» - график производства Генподрядчиком работ в соответствии с технологической последовательностью строительства энергоблока, устанавливающий начало и окончание сроков проведения работ, с ресурсным обеспечением (время, сметная стоимость (базовая и текущая), основные физические объемы, трудозатраты), структурированный по всем объектам, видам работ (разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, поставка, монтаж, наладка оборудования, пуско-наладочные работы и пр.), цеховой принадлежности, отметкам и помещениям, технологическим системам, строительным узлам и конструктивам, позволяющий осуществить планирование работ на любой период строительства, по любому объекту, с глубиной планирования до заглавного листа, разработанный в компьютерном исполнении в программном продукте, согласованным с Заказчиком в соответствии с «Методологией разработки календарно-сетевых графиков проекта сооружения АЭС с помощью ПО Primavera» (далее - Методология), утвержденной приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.16.
«График производства работ 3-его уровня» - выборка работ из Графика сооружения НВО АЭС-2 3-го уровня, поручаемых к выполнению Субподрядчику (Приложение № 1 к Договору). 

1.17.
«График выполнения работ 4-го уровня» – график, детализирующий работы графика производства работ до определенного уровня строительных процессов в соответствии с технологией сооружения конструктивных элементов Объектов НВО АЭС-2, содержащий разбивку общих фронтов работ по конструктивным элементам на частные (захватки) в соответствии с ППР; содержащий физические объемы работ и нормы выработки по физическим объемам на основе нормативных документов (ГЭСН, ЕНиР, ЕРЕР, проч.), приведенные в соответствие с реальными возможностями данного Подрядчика, и/или содержащий данные по трудоемкости работ; разрабатываемый на период 6 календарных месяцев от текущей даты в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору).

1.18.
«Дефект» - каждое отдельное документально подтвержденное Несоответствие Материалов, Оборудования и Объектов установленным требованиям.

1.19.
«Заказчик» – ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.20.
«Исполнительная документация» - полный набор учетно-отчетной документации, предусмотренной строительными нормами и правилами Российской Федерации, руководящими документами действующими в атомной промышленности, комплект рабочих чертежей и схем на строительство АЭС, изготовленный Субподрядчиком по результатам выполнения работ / видов работ, показывающий точное фактическое расположение, размеры и детали Работ в том виде, в котором они выполнены, а также включая, но, не ограничиваясь: геодезическую документацию, акты об освидетельствовании скрытых Работ и акты о промежуточной приемке ответственных конструкций и видов Работ; акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов; электроустановок и электросетей, устройств телефонизации, телевидения, сигнализации и автоматизации, журналы производства Работ и другой документации, предусмотренной действующими СНиП, ПНАЭГ, отраслевыми стандартами и регламентами. Комплект документов заверяется печатью и подписью ответственного лица Субподрядчика.

1.21.
«ИСУП» - совокупность взаимосвязанных программных комплексов, информации и организационных мероприятий, предназначенных для сбора, хранения, обработки и распределения информации, полученной в результате управления Проектом сооружения энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 в интересах всех участников Проекта в соответствии с компетенцией и ответственностью.

1.22.
«Итоговый отчетный период» - период, предусматривающий весь комплекс работ, подлежащих выполнению по Договору.

1.23.
«Качество» - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской и/или нормативной документации.
1.24.
«Контроль качества» - процедура оценки соответствия качества выполнения работ по Договору путем наблюдений и выводов, сопровождаемых надлежащими измерениями, испытаниями и калибровкой. 

1.25.
«Контрольное событие» - событие Графика производства работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору), факт которого можно установить визуально без проведения дополнительных измерений и расчетов.

1.26.
«Материалы» - строительные материалы, элементы и детали трубопроводов, конструкции и изделия, конструктивно входящие в состав строящихся Объектов НВАЭС-2, в объеме поставок Субподрядчика.

1.27. «Несоответствия» - отступления в работах и услугах от требований нормативно-технических документов, проекта и рабочей документации, в том числе от требований к качеству работ, Материалов, Оборудования, комплектующих изделий, а также дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.

1.28.
«Нормативно-технические документы» (далее - НТД) – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к работам и услугам, Материалам и Оборудованию.

1.29. «Надзорные органы РФ» - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных и технических норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии, природопользования, охраны окружающей природной среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

1.30.
«Оборудование» - машины, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, которые будут или являются частью Объектов сооружаемой НВАЭС-2, включая комплектующие изделия (если таковые имеются).

1.31.
«Объект» - каждое отдельно стоящее здание или сооружение, строения, помещения,  включая все конструктивно входящие в них системы, Оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, на которых выполняются работы и услуги по сооружению НВО АЭС-2 согласно условиям  Договора, на земельном участке, переданном Заказчиком. Перечень Объектов определяется сводным сметным расчетом.

1.32.
«Опытно-промышленная эксплуатация» - этап ввода АЭС в эксплуатацию от энергетического пуска до приемки АЭС в промышленную эксплуатацию.

1.33. «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к Оборудованию, комплектующим, Материалам и полуфабрикатам, поставляемым на Объект. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.

1.34.
«Этап» - комплекс работ и услуг (комплекс работ), включая поставку Материалов, Оборудования, подлежащий завершению к определенному Контрольному событию по сооружению Объекта строительства в соответствии с Графиком производства работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору).

1.35. «Программа испытаний» - организационно-методический документ, обязательный для выполнения, устанавливающий объект и цели испытания, виды, последовательность и объем проводимых испытаний, порядок, условия, место и сроки проведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, меры безопасности при выполнении испытаний, а также ответственность за обеспечение и проведение испытаний.

1.36.
«Поставщик» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обеспечивающее по договору с Субподрядчиком поставку Материалов и комплектующих изделий, Оборудования Субподрядчику.

1.37. «Проект» - прошедшая государственную экспертизу и утвержденная в установленном порядке проектная документация, на основании которой эксплуатирующей организацией получена лицензия Ростехнадзора на сооружение энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2, передаваемая  Заказчиком Генподрядчику для выполнения Работ по Договору.

1.38.
«Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Нововоронежской АЭС-2.

1.39.
«Пусковой комплекс энергоблока» - совокупность Объектов (или их частей) основного и вспомогательного назначения, которые необходимы для ввода в эксплуатацию энергоблока и обеспечивают выпуск продукции, предусмотренной Проектом, и  эксплуатируются  с  энергоблоком.

1.40.
«Рабочая документация» - рабочие чертежи, спецификации, сметы и другая необходимая документация, разрабатываемая Генподрядчиком на основе переданного Заказчиком Проекта для выполнения работ и услуг по Договору.

1.41.
«Работы» - весь комплекс выполняемых Субподрядчиком в соответствии с Договором работ, результатом которых является сдача Объектов в эксплуатацию, в том числе устранение выявленных Несоответствий в течение Гарантийного срока.

1.42.
«Рабочая комиссия/Рабочая подкомиссия» - комиссия, создаваемая Заказчиком для приемки этапов выполненных Работ и Объектов.

1.43.
«Ростехнадзор» - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.44.
«Система управления проектом» - комплекс организационных, технических  и программных средств, обеспечивающий возможность управления проектом сооружения Нововоронежской АЭС-2, позволяющий обеспечить порядок взаимодействия и обмена оперативной информацией участниками проекта.

1.45.
«Скрытые работы» - выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных Работ и монтажа конструкций.

1.46.
«Строительная площадка» - переданный Заказчиком Генподрядчику по акту на период выполнения Работ по Договору земельный участок и/или земельные участки, где должны быть построены Объекты Нововоронежской АЭС-2, Пусковой комплекс энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2.

1.47.
«Строительная техника» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти, приспособления и расходные материалы к ним, инструмент и инвентарь.

1.48.
«Подрядчик» - юридическое лицо, привлекаемое Генподрядчиком для выполнения любой части Работ по Договору. 

1.49.
«Стоимость Работ по Договору (Цена Работ и услуг)» - денежная сумма, которая выплачивается Субподрядчику за выполненные Работы в размере и порядке на условиях, определенных Договором. 

1.50.
«Субподрядчик» - юридическое лицо, привлекаемое Подрядчиком для выполнения любой части Работ по Договору.
1.51. «Текущий отчетный период» – период работы, установленный для расчетов за выполненные Работы с Субподрядчиком.  

1.52.
«Тематический план» - план производства Работ, включающий физические объемы, сметную стоимость Работ, остатки сметной стоимости Работ и принятый план освоения СМР в базовом уровне цен 2000 г.

1.53.
«Тематические задачи» - задачи, устанавливающие перечень приоритетных работ (контрольных событий), подлежащих обязательному исполнению Субподрядчиком в текущем месяце в рамках годового Тематического плана». 

1.54. «Технический надзор» - контроль качества поставляемых Материалов и Оборудования, выполняемых строительных, монтажных и пусконаладочных Работ на конкретном Объекте и/или Пусковом комплексе энергоблока и соответствия их проектным решениям, осуществляемый Заказчиком (Генподрядчиком). 

1.55.
«Уполномоченная организация» - организация, уполномоченная Заказчиком на право проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний Оборудования АЭС.

1.56. «План качества» - документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или контракт.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
СТАТЬЯ 2. Предмет Договора

2.1.
В соответствии с Договором Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить антикоррозионные работы на  Объекте: «20 UJA Реакторное здание» Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций герметичной зоны с отм. +3,600 до отм. +26,300. Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций межоболочечного пространства до отметки +9,500.»  энергоблока  № 2 Нововоронежской АЭС-2  (далее Работы), и сдать результат Работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять качественно выполненные Работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора. 

2.2.
В целях исполнения Договора Субподрядчик выполнит Работы в объеме и сроки, предусмотренные Графиком производства работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору), в соответствии с утвержденным в установленном порядке Проектом, выданной «в производство работ» Рабочей документацией и нормативно-техническими документами (НТД), предусмотренными в Рабочей документации. 
СТАТЬЯ 3. Цена работ по Договору

3.1. Стоимость работ по Договору (Цена Работ) является приблизительной, определена на основании расчета цены Работ и услуг (Приложение № 2) и составляет в базисном уровне цен 2001 г. – __________________  (__________________) рублей, в текущем уровне цен – __________________   (___________________) рублей  00 копеек, кроме того НДС 18% в размере – _________________ (_______________________) рублей 00 копеек, всего – __________________  (___________________) рублей 00  копеек.

3.2. Оплата Работ по Договору осуществляется Подрядчиком в соответствии с Приложением № 3 к Договору и с учетом договорного коэффициента, определенного по результатам процедуры закупки, составляющего __________ и рассчитанного по формуле:
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где:

Кд – договорный коэффициент, учитывающий снижение стоимости работ, выполняемых Субподрядчиком.

Сп – стоимость работ, установленная Протоколом процедуры закупки.

Сз – начальная (максимальная) стоимость работ, определенная Подрядчиком, с учетом корректирующего коэффициента 0,9848.

3.3. Стоимость всех выполняемых Работ включает в себя любые затраты Субподрядчика по выполнению таких Работ, в т.ч. стоимость всех необходимых для выполнения Работ Материалов (с учетом транспортных расходов на их доставку), занятых в выполнении таких Работ, командировочные расходы персонала Субподрядчика, компенсацию всех его издержек, а также любые налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые при выполнении Субподрядчиком таких Работ, включая вознаграждение Субподрядчика. Кроме того, в Стоимость Работ входят следующие затраты Субподрядчика:

-

платежи за загрязнение окружающей среды;

-

затраты на содержание и систематическую уборку строительной площадки и помещений, занятых персоналом Субподрядчика, в том числе во временных зданиях и сооружениях и прилегающей территории.

В Стоимость работ по Договору входят включенные в Проект затраты по сводному сметному расчету, включая затраты Подрядчика на управление подрядом, которые включают в себя: 

-
административно-хозяйственные затраты Подрядчика, связанные с обеспечением технической документацией и координацией работ, выполняемых субподрядчиками, приемкой от субподрядчиков и сдачей работ Заказчику, разработкой регламентов и методик, необходимых для реализации проекта сооружения НВО АЭС-2, работой по согласованию, утверждению, изменению в установленном законодательством РФ порядке индивидуальных индексов пересчета стоимости работ из базисных цен (по состоянию на 01.01.2001 год) в текущий уровень цен, формированию платежных этапов (сметных расчетов цены работ и услуг по этапам, сводных смет этапов и т.п.);

-
затраты на содержание лаборатории металлов и строительной лаборатории; 

-
затраты на проведение необходимых экспертиз и исследований результатов выполненных подрядчиками работ;

-
затраты на временное освещение, ограждение и охрану временных зданий и сооружений и периметра строительной площадки; 

-
затраты на подключение строительной площадки к сетям электро-, водо- и теплоснабжения, а так же сетям связи и обеспечение другими ресурсами;

-
затраты на пожарно-профилактическую работу по периметру строительной площадки; 

-
затраты по содержанию временных дорог и проездов между участками строительной площадки, в т.ч. на содержание и эксплуатацию установок для мойки колес, выезжающего со строительной площадки автотранспорта;

-
затраты на систему телевизионного мониторинга и охрану периметра строительной площадки; 

-
затраты по организации на строительной площадке медицинских пунктов для оказания первой доврачебной медицинской помощи; 

-
затраты на временное хранение оборудования на складах; 

-
дополнительные затраты на транспортировку оборудования до согласованного склада;

-
затраты на привлечение консультантов и экспертов; 

-
иные затраты Подрядчика необходимые для обеспечения исполнения его обязательств по договору.

3.4.
Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ по Договору осуществляется Подрядчиком в соответствии с Порядком определения Цены Работ и услуг (Приложение № 3).

3.5. Ежемесячно в день подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Субподрядчик направляет Подрядчику Акт на оказание услуг генподряда, которые составляют 10 (десять) % от суммы по справке КС-3.  Подрядчик в течение 3-х дней подписывает Акт, оформляет счет-фактуру и направляет их Субподрядчику.

3.6. Субподрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Субподрядчик обязан встать на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения объекта строительства. 

СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей

4.1.
Все Работы по Договору выполняются во исполнение Договора с Генподрядчиком (ОАО «Атомэнергопроект») № 259//08108/378 ДС11 от 26.04.11г., на сооружение  Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблока № 2 и оплачиваются за счет средств Заказчика. 

4.2.
Подрядчик принимает на себя обязательства по оплате фактически выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ согласно Договору, после сдачи Субподрядчиком исполнительной и отчетной документации в соответствии с условиями Договора. Датой приемки работ считается дата подписания Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),  Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

4.3.
Выплата Авансового платежа производится Подрядчиком после выполнения Субподрядчиком  следующих условий:

- предоставления обеспечения возврата аванса в виде договора поручительства;

- подписания акта приёма-передачи строительной площадки;

- предоставления счета на оплату авансового платежа. 

Размер Авансового платежа не может превышать 30 (тридцати) % стоимости работ от  квартального тематического плана.
Авансовый платеж перечисляется  в течение 10 рабочих дней после получения денежных средств от Генподрядчика,  с последующим ежемесячным погашением его при оплате выполненных работ  пропорционально стоимости выполненных работ и размеру полученного аванса.

           4.4.
Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента (даты) перечисления аванса обязан оформить и передать Подрядчику оригинал счета-фактуры на сумму перечисленного аванса, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. 

4.5.
Субподрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения требования Подрядчика предоставлять ему отчеты, подтверждающие целевое использование Субподрядчиком полученных по Договору авансов (с приложением необходимых документов), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

4.6. Оплата Работ по Договору осуществляется Подрядчиком за фактически выполненные Субподрядчиком, в соответствии с «Графиком производства Работ 3 уровня», и принятые Подрядчиком Работы, с учетом договорного и корректирующего коэффициентов, за вычетом стоимости переданных материалов, энергетических ресурсов, услуг генподряда, механизмов, аренды инвентаря и оборудования.
4.7. Основанием для оплаты выполненных Работ являются следующие подписанные Сторонами документы: 

- по выполненным строительно-монтажным работам – Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3, реестр актов выполненных работ по объектам, Сводный реестр актов выполненных работ, счет-фактура к  форме КС-3, акт сверки и акт зачета взаимных требований;

- по оказанным услугам – Акты об оказании услуг;

- по поставленному Оборудованию – товарные накладные по форме ТОРГ-12. 

Указанные документы оформляются в соответствии с Регламентом прохождения первичных учетных документов на период строительства (Приложение № 4 к Договору).

4.8.
В случае получения Подрядчиком от Генподрядчика по Договору                               № 259//08108/378 ДС11 от 26.04.11г. векселей в счет оплаты авансов или выполненных работ, Подрядчик вправе произвести частичную оплату авансов или выполненных Работ Субподрядчика векселями. Субподрядчик согласовывает предоставленные векселя только по следующим условиям: плательщик, срок погашения.

Передача векселей должна осуществляться посредством именного индоссамента Подрядчика с оговоркой «без оборота».

Субподрядчик вправе предъявить вексель к оплате Заказчику (Генподрядчику, Подрядчику), как индоссанту, до наступления срока платежа в случае вынесения арбитражным судом решения о признании векселедателя банкротом в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в случае аннулирования (отзыва) лицензии Центральным банком РФ.

4.9.
Подрядчик осуществляет оплату, выполненных Работ по Договору в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в п.4.7 и получения оригиналов счета-фактуры и счета, но не ранее получения соответствующих средств от Генподрядчика.

Оплата выполненных Работ по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Подрядчика на расчетный счет Субподрядчика, либо векселями (п.4.8 Договора).

Акт о приемке выполненных работ, прочие документы, указанные в п. 4.7 Договора, и оригиналы счета и счета-фактуры передаются Подрядчику в сроки, установленные Регламентом прохождения первичных учетных документов на период строительства (Приложение № 4 к Договору).

Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.    

4.10.
Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами. 

4.11. В случае досрочного расторжения Договора по любому основанию Субподрядчик обязан в течение 10 календарных дней с момента (даты) расторжения Договора возвратить Подрядчику сумму аванса, не погашенную принятыми Подрядчиком Работами.

4.12. В случае выявления  Несоответствия/Дефектов Подрядчик вправе обязать Субподрядчика устранить Несоответствия/Дефекты своими силами и без увеличения стоимости в указанные Подрядчиком сроки.

По истечению указанного Подрядчиком срока, в случае не устранения Субподрядчиком Несоответствия/Дефектов или некачественного устранения, Подрядчик имеет право привлечь для их устранения другую организацию с последующим предъявлением затрат Субподрядчику. 

В случае привлечения к устранению Несоответствий/Дефектов третьих лиц, Стороны в случае отсутствия разногласий Сторон в отношении обнаруженных Несоответствий/Дефектов и их стоимости, составляют и подписывают дефектную ведомость, акт определения стоимости работ, соответствующе сметы  и определяют  порядок уплаты Подрядчику стоимости работ по устранению Несоответствий/Дефектов.

4.13.
Подрядчик вправе удержать стоимость Работ по устранению Недостатков/ Дефектов, допущенных по вине Субподрядчика, без дальнейшей компенсации Субподрядчику вычтенной  суммы.

4.14.
Возврат стоимости Материалов, конструкций, предусмотренных сводным сметным расчетом на строительство и оставшихся от разборки временных зданий и сооружений, определяется расчетами, учитывающими реализацию этих материалов и конструкций в текущем уровне цен, согласованными Подрядчиком и Субподрядчиком. Материалы и конструкции, получаемые от разборки находящихся на балансе Подрядчика временных зданий и сооружений, приходуются бухгалтерией Субподрядчика и реализуются Субподрядчиком при согласии Подрядчика.

4.15.
Субподрядчик ежемесячно возмещает Подрядчику его фактические затраты в расчетном периоде на обеспечение Субподрядчика электроэнергией, холодной водой, паром, отоплением, газом, сжатым воздухом, канализацией стоков, иными ресурсами (в случае если иные ресурсы предоставлялись Субподрядчику) а так же арендные платежи за проживание. Расчетным периодом является 1 (один) календарный месяц. Возмещение фактических затрат Подрядчика, указанных в настоящем пункте, производится Субподрядчиком на основании счета, счета-фактуры и Акта-расчета о фактических затратах Подрядчика на обеспечение Субподрядчика ресурсами и проживанием. Платеж в размере, указанном в Акте-расчете о затратах на ресурсы и проживание, Субподрядчик обязан произвести в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента окончания расчетного периода.

4.16.
При образовании дебиторской задолженности по обязательствам Субподрядчика перед Подрядчиком сроком более 1 (одного) месяца, Подрядчик вправе удержать задолженность из суммы, подлежащей оплате Субподрядчику по Договору. 

4.17. Оплата денежных средств производится в размере 95 (девяносто пяти) % от сумм Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Оплата денежных средств в размере 5 (пяти) % от сумм Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 производится Подрядчиком  в следующем порядке:

- по выполненным Контрольным событиям на календарный год - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания последнего в году Акта приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу на основании счета Субподрядчика;

- Контрольные события и/или тематические задачи которые не выполнены, - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания последнего в следующем году Акта приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу  на основании счета Субподрядчика. 
    4.18. Субподрядчик предоставляет Подрядчику в качестве обеспечения возврата аванса оригинал договора поручительства на возврат авансового платежа в соответствии с «Требованиями к гарантам и поручителям» (Приложение № 10). 

Срок действия поручительства, принятого в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательства по возврату аванса, должен составлять срок исполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору по возврату аванса, выданного на текущий год, плюс 1 (один) год.

 В случае истечения срока действия договора поручительства до момента выполнения Субподрядчиком работ в текущем году (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон, или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон) договор поручительства должен быть переоформлен в установленном законодательством порядке на новый срок, в соответствии с «Требованиями к гарантам и поручителям) «Приложение № 10), покрывающий новый срок выполнения работ, плюс 1 (один) год.

Предоставляемый договор поручительства должен предусматривать безусловное исполнение обязательства Субподрядчика по возврату аванса Подрядчику по его письменному обоснованному требованию. 

Затраты Субподрядчика по оформлению договора поручительства  и обеспечению по нему обязательства производятся Субподрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Подрядчиком.

В случае возможного изменения суммы аванса в сторону увеличения, договор поручительства должен быть переоформлен.
      4.19. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчётов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

Подрядчик передаёт Субподрядчику акты сверки расчётов в 2-х экземплярах, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала.

Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта  сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Подрядчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика  подписанный протокол разногласий. 

СТАТЬЯ 5. Особые условия ценообразования и оплаты Работ

5.1. При изменении стоимости Работ по Договору Стороны должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Государственной корпорации «Росатом».

5.2.
Субподрядчик при выполнении работ по Договору может по согласованию с Подрядчиком использовать такие Материалы, Оборудование, технологию и методы производства работ, которые позволяют уменьшить его расходы на выполнение работ, только по согласованию с Подрядчиком. При этом требования качества и безопасности к Объекту строительства должны оставаться неизменными.     
СТАТЬЯ 6. Календарные сроки выполнения Работ

6.1. Начало работ –  с момента подписания настоящего Договора;
       завершение работ – «        »  ______________  2014г.
Сроки выполнения Работ, в том числе и промежуточные,  указаны в Графике производства работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору) и Графике производства работ (Приложение № 9 к Договору). 
      6.2. Ежемесячно Подрядчик распорядительным документом по объекту строительства утверждает Тематические задачи на текущий месяц с ключевыми событиями, и перечень работ особой важности, обязательными для исполнения Субподрядчиком. Копия распорядительного документа выдается Субподрядчику под роспись. Неисполнение Субподрядчиком Тематических задач и контрольных событий, утвержденных Подрядчиком, является нарушением условий Договора.

6.3.
Субподрядчик вправе с письменного согласия Подрядчика выполнить Работы досрочно (с опережением Графика производства работ 3-его уровня на текущий календарный год).
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

СТАТЬЯ 7. Взаимные обязательства

7.1.
В течение 10 (Десяти) дней с момента заключения Договора Подрядчик и Субподрядчик определяют представителей Сторон, ответственных по всем статьям Договора и для координации Работ с письменным уведомлением обеих Сторон, в том числе лиц, уполномоченных по доверенности получать от Подрядчика копии перечней материалов и оборудования централизованной закупки Подрядчика, а также иные распорядительные,  уведомительные и иные необходимые документы.

7.2.
Стороны должны исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая необходимое содействие другой стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения и возместить причиненные таким нарушением убытки.

7.3.
В целях организации строительного процесса и соблюдения сроков строительства Нововоронежской АЭС-2 Подрядчик вправе выпускать распорядительные документы (распоряжения, указания, приказы, протоколы и пр.), которые обязательны для исполнения Субподрядчиком в рамках исполнения Договора.

7.4.
Субподрядчик обязуется принять к обязательному исполнению по Договору требования документов, указанных в п.7.3 Договора.

7.5.
Копии распорядительных документов, указанных в п.7.3 Договора, доводятся до Субподрядчика под роспись.

7.6.
Если одна из Сторон обнаружила ошибку или техническую неточность в документе, предусмотренном для руководства при проведении работ или устанавливающем права, обязательства и ответственность Сторон по Договору  должна незамедлительно информировать другую Сторону о такой ошибке или неточности.
СТАТЬЯ 8. Принятие СУБподрядчиком условий  Договора

8.1.    Субподрядчик подтверждает, что:

8.1.1. он несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами и Нормативно-техническими документами (СНиП, СП, РД и пр.).

8.1.2. он тщательно изучил и проверил все материалы Договора, переданные ему  Подрядчиком на момент заключения Договора, и принимает на себя все риски при исполнении Договора и обязательство по выполнению Работ в соответствии с Договором.

8.1.3. он проинформирован о том, что Работы по Договору выполняются во исполнение Договора № 259//08108/378 ДС11 от 26.04.11г. на сооружение Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблока №2, заключенного между Подрядчиком и Генподрядчиком.
СТАТЬЯ 9. Права и обязанности подрядчика

9.1.      Подрядчик обязан:

9.1.1. Оплачивать надлежаще выполненные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком Работы в соответствии с условиями Договора.

9.1.2. До начала производства работ в соответствии с Графиком производства работ передать Субподрядчику по акту Строительную площадку и находящиеся на Строительной площадке здания, сооружения, коммуникации, геодезические знаки и оси зданий и сооружений, необходимые для производства Работ по Договору и объемы выполненных работ (оказанных услуг) на момент передачи.

9.1.3.  Участвовать в создании Рабочей и Приемочной комиссии для приёмки Работ.

9.1.4. Осуществлять контроль за качеством выполняемых Работ, использованием Субподрядчиком Материалов и Оборудования.

9.1.5.   Принимать надлежаще выполненные Работы.

9.1.6.  Участвовать в организации работы Приемочной комиссии, Рабочей комиссии и приемке данными комиссиями этапов Работ, законченных строительством Объектов Нововоронежской АЭС-2 энергоблока № 2.

9.1.7. Контролировать целевое и эффективное использование средств, выделенных на выполнение Работ по Договору.

9.1.8. Осуществлять своими или привлеченными силами технический/строительный надзор за выполнением Работ, по настоящему Договору в объеме, предусмотренном строительными нормами и правилами.

9.1.9. Назначать полномочных представителей Подрядчика на Строительной площадке.

9.1.10. Передавать Субподрядчику, полученные в установленном порядке Генподрядчиком документы, необходимые для осуществления вырубки лесных насаждений (при необходимости).

9.1.11. Осуществлять контроль качества выполненных Субподрядчиком Работ в период Гарантийного срока.

9.1.12. Останавливать производство Работ и принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев, нарушения требований нормативно-правовых актов и Надзорных органов.

9.1.13. Осуществлять повседневный контроль за правильным ведением журналов производства работ и иной документации, ведение которой предусмотрено соответствующими нормативно-техническими документами (СНиП, РД и пр.).

9.1.14. Контролировать выполнение обязательств, принятых Субподрядчиком по Договору.

9.1.15. Передавать Субподрядчику оформленные Заказчиком документы на отвод установленных мест складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разработки непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта.

9.1.16. Осуществлять в установленном порядке авансирование Работ, а также оплату качественно выполненных Работ.

9.1.17. Урегулировать разногласия, возникающие при исполнении Договора.

9.1.18. Осуществлять проверки на соответствие установленным требованиям программ обеспечения качества Субподрядчика и его Поставщиков.

9.1.19. Письменно запрещать производство Работ в случаях отсутствия у Субподрядчика документов, разрешающих осуществление деятельности, нарушения законодательных и нормативных актов в области безопасности труда в строительстве, а также в случае несоответствия Проекту, Рабочей документации и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и Материалов.

9.1.20. Выдавать предписания о приостановке Работ Субподрядчику.

9.1.21. Передать Субподрядчику, полученные Заказчиком разрешения на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи, в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений на основании обращения Субподрядчика и предоставлении необходимых документов.

9.1.22. Координировать деятельность Субподрядчиков, участвующих в строительстве, при этом решения Генподрядчика (Подрядчика) по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков выполнения строительно-монтажных работ по Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблока №2, являются обязательными для всех участников строительства независимо от их ведомственной подчиненности.

9.1.23. Обеспечить доступ персонала, командированных лиц, транспортных средств, движение материальных средств на Строительной площадке, в соответствии с порядком, установленным в Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режимам на строительной площадке Нововоронежской АЭС-2 и Регламенте доступа на строительную площадку «Нововоронежской АЭС-2».

9.1.24. Обеспечить Субподрядчика точками подключения к сетям электроэнергии, связи, воды и другими ресурсами для выполнения Работ по Договору на территории строительной площадки (в соответствии со СНиП). 

Оплата ресурсов производится Субподрядчиком на основании данных учета потребляемой энергии и других ресурсов по приборам учета, а при их отсутствии оформляется актом - по потребляемой мощности.

9.1.25. Обеспечить уведомление Субподрядчика в течение 12 (двенадцать) часов о событиях, влияющих на выполнение Работ на Объекте и взаиморасчеты Сторон, выполнение обязательств по Договору.

9.1.26. Обеспечить функционирование установки для мойки колес, выезжающего со Строительной площадки автотранспорта. Оплата функционирования мойки производится Субподрядчиком.

9.1.27. До начала производства Работ выдать Субподрядчику зарегистрированные в Ростехнадзоре и оформленные надлежащим образом в соответствии с РД-11-05-2007 специальные журналы работ. 

До начала производства Работ выдать Субподрядчику акты-допуски на отдельные здания или конструктивные элементы.

9.1.28. Предоставить Субподрядчику Рабочую документацию (включая сметную) со штампом «в производство» в сроки и порядке, предусмотренными статьей 13 Договора.

9.1.29. Осуществлять иные полномочия Подрядчика, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

9.2. Подрядчик имеет право:

9.2.1.Досрочно прекратить исполнение договорных обязательств с Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора.

9.2.2. Проверять наличие у привлекаемых Субподрядчиком к выполнению Работ по сооружению Объектов НВАЭС-2 Поставщиков документов, необходимых для выполнения определенного вида Работ. 

9.2.3. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Субподрядчиком, его Поставщиками, другими организациями к оплате за выполненные ими Работы, поставленную продукцию и другие производственные затраты.

9.2.4.   Контролировать организацию Работ, выполняемых по Договору.

9.2.5.   Проводить аудиты качества.

9.2.6. Принимать решение о допустимости выявленных отдельных Несоответствий/Дефектов без их устранения и при необходимости привлечении  Субподрядчика к ответственности, предусмотренной Договором.

9.2.7. Запрещать доступ отдельным работникам Субподрядчика на территорию Строительной площадки при нарушении ими производственной дисциплины и пропускного и внутриобъектового режимов.

9.2.8. Проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Субподрядчика на всех этапах выполнения Работ в части соблюдения процедур контроля качества Работ, соответствия квалификации персонала выполняемой работе и выполнения программ обеспечения качества.

9.2.9. Привлекать для устранения выявленных Несоответствий/Дефектов в выполненных Субподрядчиком Работах третьих лиц с оплатой этих работ за счет Субподрядчика.

9.2.10. Предъявлять в любой момент требования Субподрядчику о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях:

появление на рабочем месте в состоянии, исключающем возможность производства работ, в т.ч. в состоянии любого опьянения;

нарушение трудового распорядка;

несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям, предъявляемым к квалификации при выполнении определенного вида работ;

нарушение технологического процесса выполнения Работ;

нарушение правил техники безопасности, промышленной, радиационной и пожарной безопасности; 

нарушение нарядно-допускной системы;

выявления факта хищения.

При этом Субподрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом в срок не более 2-х часов с момента получения требования Подрядчика.
- требовать от Субподрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Субподрядчика в нормальной или аварийной ситуации;

- выдавать обязательные для исполнения предписания Субподрядчику в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.
9.2.11. Привлекать для оценки соответствия и контроля качества отдельных видов Работ третьих  лиц с предварительным уведомлением об этом Субподрядчика.

9.2.12.
Привлекать к ответственности Субподрядчика в соответствии с условиями Договора.

9.2.13. Определять требования к порядку доступа персонала, посетителей, командированных лиц, транспортных средств, движение материальных средств Субподрядчика на Строительной площадке в соответствие с Инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режимам на строительной площадке Нововоронежской АЭС-2 и Регламентом доступа на строительную площадку «Нововоронежской АЭС-2»;

9.2.14. Проводить проверку исполнения Договора, целевого использования денежных средств, а также проверку финансового состояния Субподрядчика и соответствия его требованиям, предъявляемым к поставщикам и исполнителям работ.

9.2.15. Привлекать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, третьих лиц в качестве консультантов, экспертов задач, выполнение которых возлагается на Подрядчика.

9.2.16. Предъявлять Субподрядчику предусмотренные Договором санкции при обнаружении ненадлежащего выполнения условий Договора.

9.2.17. Запрещать начало Работ и приостанавливать начатые Работы в случае обнаружения несоответствия применяемых материалов и технологий требованиям Проекта, Рабочей документации, НД (СНиП и других нормативных документов, действующих в области строительства).

9.2.18. Приостановить Работы и принять немедленные меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.

9.2.19. Закрыть доступ персонала Субподрядчика на территорию Строительной площадки за нарушения пропускного режима.

9.2.20. Требовать внеочередной проверки знаний персонала при выявлении нарушений персоналом Субподрядчика СНиП и других нормативных документов, действующих в области строительства или при неправильных действиях персонала Субподрядчика в нормальной или аварийной ситуации.

9.2.21. При нарушении качества выполняемых Работ не производить оплату данных Работ до устранения брака.

9.2.22. Приостановить оплату некачественно выполненных Работ. 

9.2.23. Приостанавливать действие договора, до устранения нарушений Субподрядчиком обязательств по защите государственной тайны, в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О государственной тайне». При этом материальный ущерб, нанесенный Субподрядчиком, подлежит взысканию в соответствии с действующим законодательством.

9.2.24. В любое время осуществлять контрольные обмеры, в том числе по выполненным Работам.

9.2.25. Осуществлять проверки соблюдения Субподрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, требований по охране труда, технологической и пожарной безопасности на строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Субподрядчиком.

9.2.26. При выявлении нарушений обеспечения безопасных условий труда, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов, оформлять в адрес Субподрядчика обязательные для исполнения предписания с указанием конкретных сроков устранения нарушений. 

9.2.27. Требовать предоставления информации о численности работников, с указанием специальностей (при необходимости) Субподрядчика, задействованных при выполнении работ.

9.2.28. По договору аренды передать Субподрядчику для нужд строительства в аренду титульные временные здания и сооружения. 

9.2.29. В случае необходимости изменения объемов Работ, приостановить Работы, выполняемые Субподрядчиком, до принятия окончательного решения, направив Субподрядчику соответствующее уведомление с указанием срока приостановки.

9.2.30. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 10. Права и обязанности СУБПодрядчика

10.1. Субподрядчик имеет право:

10.1.1.Осуществлять права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

10.2. Субподрядчик обязан: 

10.2.1. Выполнять все Работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией (в том числе с проектом организации строительства и проектом производства работ) в сроки, установленные программами обеспечения качества, нормативно-техническими документами (СНиП, СП, ГОСТ и пр.), требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, графиками выполнения строительно-монтажных работ, условиями Договора, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от Проектной и Рабочей документации при производстве Работ, в том числе не влияющие на технологию и качество Объектов Нововоронежской АЭС-2 Субподрядчик обязан согласовать с Подрядчиком.

10.2.2. Для оплаты за выполненные работы Субподрядчик в течение 3-х дней после подписания актов формы КС-2 , справок формы КС-3, актов: по предоставлению энергетических ресурсов, услуг генподряда, механизмов, аренды инвентаря и оборудования и накладных по переданным материалам, направляет Подрядчику акт сверки взаимных расчетов и акт о зачете взаимных требований.
10.2.3. Не превышать без согласования с Подрядчиком пределы объемов выполняемых Работ, установленных  Договором.

10.2.4. Нести ответственность за несоблюдение качества выполняемых Работ и применяемых Материалов.

10.2.5. Иметь необходимые действующие лицензии, допуски и иные документы на выполнение работ и услуг в соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

10.2.6. Расходовать перечисленные Подрядчиком денежные средства в соответствии с целями, определенными в Договоре, и представлять Подрядчику, по его письменному запросу, отчет о целевом использовании полученных средств.
10.2.7. Обеспечивать доступ к базе данных учетно-отчетной документации по проекту сооружения  АЭС представителям Подрядчика, Генподрядчика и Заказчика.

10.2.8. Обеспечивать доступ на место производства Работ представителям Подрядчика, Заказчика, Генподрядчика и Государственных органов регулирования и надзора РФ.

10.2.9. Организовать систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ.

10.2.10. Обеспечить уведомление Подрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на АЭС и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь сведениями:

- об аварии, пожарах, возгораниях, установлении фактов нарушения нормативов качества компонентов окружающей среды (в течение 30 (тридцати) минут);

- любом несчастном случае независимо от степени его тяжести немедленно, в течение 5 минут, по телефону, и в течение 10 (десяти) часов по форме установленной соответствующим органом государственной власти Российской Федерации, а в течение недели, после окончания расследования, предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев);
- о хищениях Материалов и/или Оборудования и/или иных противоправных действиях (в течение 10 (десяти) часов);
- об аресте и/или блокировании счетов Субподрядчика и/или иных обстоятельств, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 10 (десяти) часов);
- о забастовке персонала Субподрядчика в течение 10 (десяти) часов после того как об этом стало известно Субподрядчику;
- о действиях третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств по Договору (в течение 10 (десяти) часов);
- об иных обстоятельствах и фактах, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору (в течение 10 (десяти) часов).

10.2.11. Соблюдать, установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в органах ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. Обеспечить согласование транспортных схем на протяжении всего периода строительства в установленном порядке.

Осуществить в установленном порядке временную регистрацию используемых при выполнении Работ транспортных средств, в том числе строительных машин и механизмов по месту пребывания.

10.2.12. Перевозить, хранить и использовать опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2.13. Нести ответственность за соблюдение Поставщиком, привлеченным им к выполнению Работ, требований нормативных правовых актов по всем вопросам, в том числе связанным с охраной труда и охраной окружающей среды.

10.2.14. Обеспечивать своими силами и средствами получение и своевременное продление всех необходимых разрешений, согласований, профессиональных и специальных допусков, необходимых для выполнения Работ, требующихся Субподрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации и предоставлять их  заверенные копии Подрядчику в течение 5-ти рабочих дней с момента получения.

10.2.15. Разработать графики выполнения Субподрядчиком совмещенных работ с учетом требований правил охраны труда и техники безопасности, требований пожарной и промышленной безопасности в случае необходимости их ведения.

10.2.16. Приступить к началу выполнения Работ не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора, письменно уведомив Подрядчика о начале Работ.

10.2.17. По согласованию с Подрядчиком определить режим трудового дня (начало и окончание рабочего дня, обеденные перерывы) собственного персонала и обеспечить его выполнение.

10.2.18. Приобретать материалы для производства работ на основании конкурентной закупки.

Поставлять Материалы на Строительную площадку с обязательным проведением входного контроля качества.

10.2.19. Обеспечивать самостоятельно охрану и сохранность собственных или полученных от Подрядчика Временных зданий и сооружений, а также Материалов и Оборудования, Строительной техники и расходных материалов (внутри Строительной площадки) до полного окончания Работ по Договору.

10.2.20. Осуществлять поставку Материалов на Строительную площадку в планируемый срок, и нести ответственность за качество поставляемых Материалов.

10.2.21. Обеспечивать маркировку Материалов (при необходимости) при изготовлении и отгрузке на заводах-изготовителях в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации.

10.2.22. Нести ответственность в течение Гарантийного срока за поставленные и/или установленные Материалы. Производить их ремонт или замену своими силами и за свой счет в течение срока, согласованного с Подрядчиком.

10.2.23. Обеспечивать своевременное ведение Исполнительной, учетной и отчетной документации по всем видам Работ.

10.2.24. Соблюдать выполнение Работ в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве (в том числе, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»), оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски к выполнению Работ.

10.2.25. Вести Работы при наличии действующих лицензий на право осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке опасных отходов, действующей на территории Воронежской области; свидетельства о допуске  на выполнение работ оказывающих влияние на технически сложные, уникальные и другие объекты капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство; лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Воронежской области.

10.2.26. При работе с отходами руководствоваться Законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», а также иными правилами обращения со строительными отходами, установленными действующим законодательством.

10.2.27. Обеспечить наличие на Строительной площадке комплекта Рабочей документации по выполняемым видам Работ в доступном для Подрядчика, Генподрядчика, Заказчика и Надзорных органов РФ месте;

10.2.28. Подготовить исполнительную документацию на смонтированные Оборудование и трубопроводы для проведения их регистрации в установленном порядке в соответствии с действующими правилами и нормами.

10.2.29. Нести ответственность в соответствии с условиями Договора за сроки и качество выполнения Работ по настоящему Договору.

10.2.30. В срок не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты завершения  Работ на Объекте в полном объеме направить Подрядчику письменное уведомление о готовности к завершению Работ на Объекте.

10.2.31. передавать Подрядчику оформленную исполнительную документацию по выполненным Работам. 
Субподрядчик обязан сдавать Подрядчику исполнительную документацию: 
- ежемесячно в 4-х экземплярах в папках с механическим креплением, согласно рабочей инструкции «Порядок обращения исполнительной документации при сооружении НВ АЭС-2. Протокол № 240-0822/02-240/76ПР от 31.08.2011 г. «О кодировании актов входного контроля» одновременно со сдачей Подрядчику Актов выполненных работ (форма № КС-2),  относящуюся к выполненным работам в текущем месяце
- в течение 2-х недель после физического выполнения объемов работ по окончании календарного месяца. 
Состав и объем исполнительной документации по видам работ определяется действующей нормативной документацией и согласовывается с Подрядчиком.
Полный комплект исполнительной документации должен быть представлен Подрядчику за 15 (пятнадцать) дней до начала работы Рабочей комиссии и в срок не позднее, чем за 2 (два) дня до начала работы Рабочей комиссии должны быть устранены все замечания.
Присваивать обозначения для технической документации (включая ИД), разрабатываемой для проекта АЭС-2006 в условиях площадки НВ АЭС-2 с применением системы KKS, принятой Заказчиком, используя программный комплекс «Код НВ АЭС-2». Требования  определены документацией: стандарт организации «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1. Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте НВАЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001 изменение 1. «Информация по кодированию расположена на интернет-сайте ОАО «Атомэнергопроект»: www.aep.ru/partners/info. Программа «Код НВАЭС-2» для резервирования обозначения документов расположена на интернет сайте Генподрядчика по адресу: https://www.aep.ru:10035/wps/portal/.
10.2.32. Принимать участие в работе Рабочих комиссий и подкомиссий по приемке Объектов Нововоронежской АЭС-2, на которых Субподрядчиком выполнялись работы, в опытно-промышленную и промышленную эксплуатацию.

10.2.33. По запросу Подрядчика предоставлять информацию и документы, касающиеся исполнения Договора, в т.ч. перечни Поставщиков, привлеченных к выполнению Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного запроса Подрядчика, если срок большей продолжительности не установлен в тексте запроса.

10.2.34. Обеспечивать представителей Подрядчика, Заказчика и/или Генподрядчика (в количестве не более трех), осуществляющих проверку исполнения условий Договора рабочими местами для каждого представителя Подрядчика, Заказчика (эксперта) и/или Генподрядчика, участвующего в проверке исполнения условий Договора.

10.2.35. Устранять и оформлять Несоответствия/Дефекты, выявленные в процессе выполнения работ в установленные сроки и в соответствии с процедурой Генподрядчика «Управление несоответствиями корректирующими и предупреждающими действия на площадке сооружения НВ АЭС-2 0303-8.3-001 и процедурой Подрядчика ПК ЭСМ 07 «Управление несоответствиями корректирующими и предупреждающими действиями».
10.2.36. Обеспечить правильную и надлежащую геодезическую привязку и разметку объектов по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и геодезической соосности объектов, сохранность знаков геодезической разбивочной основы и восстановление их в случае утраты по вине Субподрядчика.

10.2.37. Контролировать наличие у Поставщиков лицензий, иных документов, разрешающих осуществление деятельности, сертификатов системы качества, квалифицированного персонала.

10.2.38. В случае нарушения Субподрядчиком правил транспортировки, разгрузки, складирования и в других случаях, в результате которых нанесен экологический урон землям - выполнять в полном объеме Работы по технической и биологической рекультивации земель с последующим оформлением актов по приему-передаче восстановленных (рекультивированных) земель.

10.2.39. В случае наличия нескольких источников финансирования производить раздельный учет получаемых средств и выполняемых за их счет Работ, поставок Материалов в соответствии с источником финансирования.

10.2.40. Обеспечивать Подрядчику возможность контроля целевого использования полученных авансовых средств.

10.2.41. Обеспечивать в любое время беспрепятственный доступ на Объекты, участки Строительной площадки представителям Подрядчика, Генподрядчика, Заказчика, Госкорпорации «Росатом» и надзорных органов РФ в соответствии с установленным порядком пропускного и внутриобъектового режимов.

10.2.42. Обеспечить наличие на период строительства технической инспекции Субподрядчика, геодезической службы, службы контроля сварных соединений, службы по контролю промышленной безопасности и охране труда.

10.2.43. Обеспечить разработку всех необходимых проектов производства работ (ППР), (кроме особо сложных ППР, разрабатываемых Генеральным Проектировщиком), проектов совмещенных работ, технологических карт, другой монтажно-технологической документации по всем видам производимых Субподрядчиком Работ на строящемся(-ихся) Объекте(-ах), ее согласование в установленном порядке и безусловное исполнение ее требований (разработанные Субподрядчиком ППР подлежат обязательному согласованию с Подрядчиком).

10.2.44. По требованию Подрядчика организовать своевременное ведение работ по оформлению допуска персонала к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации (в т.ч. Законом Российской Федерации «О государственной тайне», «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне (утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.1995 № 1050)».

10.2.45. Выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечивать комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов. Обеспечить в процессе проведения строительно-монтажных Работ собственными или привлеченными силами систематическую уборку полученных участков Строительной площадки от собственных строительных и бытовых отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны. Затраты на размещение отходов, затраты на разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и плата за загрязнение окружающей среды включаются в цену Работ.

10.2.46. Заключать договоры на утилизацию собственных строительных и бытовых отходов.

10.2.47. Обеспечить выполнение требований Подрядчика к Системе управления проектом, изложенных в статье 24 Договора.

10.2.48. Устранять замечания Технического/Строительного надзора Подрядчика, Заказчика и Генподрядчика, авторского надзора, Надзорных органов РФ в порядке и сроки, установленные ими.

10.2.49. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения Договора разработать и передать на утверждение Подрядчику Положение по обеспечению экологической безопасности при выполнении строительно-монтажных работ, определить квалифицированный персонал, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и обеспечение экологической безопасности.

10.2.50. Нести расходы, связанные с выплатами за негативное воздействие на окружающую среду, допущенное по вине Субподрядчика.

10.2.51. Обеспечить выполнение Работ по Договору строительной техникой и Материалами.

10.2.52. Согласовывать с Подрядчиком сведения обо всех Поставщиках, привлекаемых к  выполнению Работ путем проведения открытых торгов, а также сведения о наличии у них разрешительных документов.  Сведения предоставляются Подрядчику до 5 (Пятого) числа каждого месяца.

10.2.53. До начала монтажа Оборудования и трубопроводов согласовать с Подрядчиком перечни Оборудования и трубопроводов, подлежащих регистрации в территориальных органах Ростехнадзора и у Заказчика.

10.2.54. В соответствии с условиями и требованиями, изложенными в Стандарте страхования строительно-монтажных работ, утвержденном Приказом Госкорпорации «Росатом» № 104 от 10.02.2010, обеспечить за счет собственных средств страхование на период действия Договора транспортировки оборудования.

В течение 30 (тридцати) дней со дня заключения Договора субподряда  Субподрядчик обязан заключить договор страхования на транспортировку оборудования и передать заверенную копию Подрядчику. Условия  страхования должны распространяться, на весь период действия Договора.

10.2.55. Предоставлять по требованию в течение 45 календарных дней с момента окончания квартала копии документов бухгалтерской отчетности (формы: № 1 «Бухгалтерский баланс», № 2 «Отчет о прибылях и убытках», № 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность») за прошедший квартал. Копии документов бухгалтерской отчетности за прошедший год предоставляются в срок до 15 апреля текущего года. Иные бухгалтерские и финансовые документы предоставлять в течение 10-ти рабочих дней с момента получения требования Подрядчика.

10.2.56. В случае использования при выполнении Работ энергоносителей, оплачивать фактически потребляемые им энергоносители и фактические эксплуатационные расходы, связанные с их потреблением в соответствии с условиями Договора.

10.2.57. Нести полную ответственность за нарушение законодательства РФ в области использования атомной энергии согласно ст.ст. 37 и 61 Федерального закона «Об использовании атомной энергии».

10.2.58. Организовать проведение мероприятий ГОиЧС, включая подготовку необходимых сил и средств в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2.59. Выполнять требования нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны природы, а также условий Договора.

10.2.59.1. Силами своих инспекционных служб обеспечить 1 раз в квартал проверку:

состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;

выполнения требований природоохранной деятельности;

функционирования СУОТ в своих подразделениях.

10.2.59.2. Запрещать производство работ в случае несоответствия их Рабочей документации.

10.2.59.3. Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ комиссиями Подрядчика, Заказчика и Генподрядчика.

10.2.59.4. Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с п. 10.2.59.1 Договора, и информирование Подрядчика об их исполнении.
10.2.59.5. Своевременно информировать Подрядчика о полученных предписаниях государственных органов надзора и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

10.2.59.6. Обеспечивать уведомление Подрядчика о любых неплановых событиях и происшествиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора. 

В течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара - предоставлять Подрядчику копии материалов расследования с перечнем мероприятий по предотвращению аналогичных событий.

10.2.60. Субподрядчик обязан выполнять требования системы недельно-суточного планирования и отчетности в соответствии с «Регламентом управления производством работ на площадке сооружения НВАЭС-2 с использованием системы недельно-суточного планирования и отчетности на основе графика 3-го уровня» NW2O.W.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.KZ.0001, а именно:

- своевременно разрабатывать локальные графики по конструктивам для формирования графика 4-го уровня, согласовывать их с Подрядчиком и выполнять работы в соответствии с выданными на основе графика 4-го уровня недельно-суточными заданиями,

- вести учет сроков и объемов строительно-монтажных работ и своевременно представлять генподрядчику заполненные ведомости объемов СМР для контроля текущего состояния в графике 4-го уровня,

- в случае отставания от графиков формировать предложения по компенсирующим мероприятиям для внесения изменений в графики 4-го и 3-го уровня.

10.2.61. Использовать все доступные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для минимизации цен договоров, заключаемых с Поставщиками.

10.2.62. Неукоснительно исполнять требования распорядительных документов Подрядчика, касающиеся исполнения условий Договора.

10.2.63. Согласовывать с Подрядчиком все информационные материалы, повествующие о событиях, этапах работ и строительстве Нововоронежской АЭС-2 в целом, и предназначенных для открытого распространения (включая пресс-релизы для СМИ, публикации в прессе, материалы для корпоративного сайта Субподрядчика и т.п.).

10.2.64. Субподрядчик приобретает иные права и несет иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
10.2.65. В случае  несоответствия  индексов пересчета цен в текущие,  действующих  на дату подписания выполненных работ. Субподрядчик обязуется предоставлять Подрядчику для согласования с Генподрядчиком и Заказчиком исходные данные по ценообразованию в соответствии с  действующим регламентом.
10.2.66. Обеспечить нормативный уровень квалификации персонала Субподрядчика при строительстве объектов Нововоронежской АЭС-2.

10.2.67. До начала работ по Договору приступить к внедрению производственной системы «Росатом» (далее – ПСР) и обеспечить обучение по ПСР руководителей и персонала, задействованных в выполнении работ в сроки, согласованные с Подрядчиком и Генподрядчиком.

    10.2.68. В срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения настоящего Договора предоставить Подрядчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов Субподрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Субподрядчик в тот же срок дополнительно предоставляет Подрядчику копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Субподрядчика.

Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Субподрядчиком вышеперечисленных документов в установленный срок, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем 25% балансовой стоимости активов Субподрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

     10.2.69. Согласовывать с Подрядчиком Поставщиков, привлекаемых Субподрядчиком для поставки Материалов и предоставления Услуг для достижения целей Договора. При этом Подрядчик имеет право отклонить предложенного Субподрядчиком Поставщика с указанием причин, за исключением Поставщиков, привлекаемых на основании открытых торгов.
10.3. Обладать Свидетельством о допуске к выполняемым по настоящему договору «Работам».  Копия указанного документа, нотариально заверенная, должна содержать следующие реквизиты:
- номер Свидетельства о допуске к работам;

- виды работ, предусмотренные Свидетельством о допуске к работам;

- дата выдачи Свидетельства о допуске к работам;
- наименование, регистрационный номер саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и документ, подтверждающий право выдавать свидетельства о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.

10.3.1. При выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,  выполнять требования Стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СТО СРО-С-6054296000006-2011) об охране труда и промышленной безопасности. 

10.3.2. Предоставить систему менеджмента качества на соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

10.3.3. Предоставить систему менеджмента качества применительно к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства, соответствует требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
РАЗДЕЛ III. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

СТАТЬЯ 11. Строительная площадка

11.1. Подрядчиком оформляется Субподрядчику Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на Строительной площадке.

11.2. Субподрядчик за свой счет осуществляет на протяжении всего срока действия Договора содержание и систематическую уборку переданных объектов Строительной площадки (в том числе объектов строительной базы, временных городков и прилегающих непосредственно к ним территорий, закрепленных за Субподрядчиком помещений, а также непосредственное место производства Работ по Договору), своевременный вывоз строительного и бытового мусора, оплату его утилизации.

Возвратные материалы, ценные отходы (цветные металлы, нержавеющая сталь и т.д.), металлолом вывозятся постоянно Субподрядчиком в места, указанные Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения Субподрядчика, и передаются актом Подрядчику с указанием количества и привязкой к Объекту, конструктиву, локальной смете.

11.3. Субподрядчик обязан подготовить производственные территории, участки Работ и рабочие места для безопасного производства Работ. Подготовительные мероприятия должны быть завершены до начала производства Работ.

11.4. В согласованные Сторонами сроки после завершения Работ по Договору,  Субподрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п. и предъявить Подрядчику место производства Работ в состоянии, соответствующем Рабочей и Проектной документации, экологическим требованиям и санитарным нормам с оформлением акта приема-передачи.

11.5. Субподрядчик обеспечивает содержание и эксплуатацию немагистральных временных коммуникаций (освещение, отопление и т.д.), а также используемых помещений, мест производства Работ и прилегающей к ним территории.
СТАТЬЯ 12. Обеспечение строительной техникой. Поставка Материалов и Оборудования

12.1. Поставка (изготовление и/или закупка) Материалов.

12.1.1. Субподрядчик обязан обеспечить наличие, в том числе у Поставщиков, всех действующих разрешений и лицензий, необходимых для выполнения комплекса Работ, связанных с заказом, изготовлением и поставкой Материалов на Строительную площадку.
12.1.2. Субподрядчик в счет Стоимости Работ по Договору поставляет на Строительную площадку все Материалы, необходимые для выполнения Работ по Договору. Поставляемые Материалы должны быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД, иметь соответствующие сертификаты, паспорта, инструкции и иные документы, подтверждающие качество и возможность применения на объектах атомной промышленности.

12.1.3. Субподрядчик несет ответственность за использование в Работе некачественных, не сертифицированных Материалов, а также ответственность за сроки их поставки. В случае использования Субподрядчиком в Работе некачественных и/или не сертифицированных Материалов, такие Материалы подлежат демонтажу и замене на качественные и/или сертифицированные силами Субподрядчика и за его счет, в срок, установленный Подрядчиком.

12.1.4. Субподрядчик производит приемку, разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих на площадку Материалов, адресованных Субподрядчику. 

12.1.5. Оригиналы документов, указанных в п. 12.1.2 Договора, передаются Субподрядчиком Подрядчику в срок не более 5-ти рабочих дней с момента закупки Субподрядчиком и не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием данных Материалов. В случае не возможности передачи оригиналов вышеуказанных документов передаче подлежат их копии с обязательным предъявлением оригиналов уполномоченному представителю Подрядчика, с его отметкой на копиях о предъявлении оригиналов. В таком случае оригиналы подлежат передаче по окончании выполнения работ вместе с исполнительной документацией и последними документами форм КС-2, КС-3.

12.1.6. Подрядчик имеет право обеспечивать Субподрядчика предусмотренными Проектом Материалами и Оборудованием.

Подрядчик выпускает распорядительные документы об утверждении перечней материалов и оборудования централизованной закупки Подрядчика и доводит их до сведения Субподрядчика, которые становятся неотъемлемой частью Договора.

Субподрядчик обязан получить копии перечней Материалов и Оборудования централизованной закупки Подрядчика, передаваемые Подрядчиком уполномоченному представителю Субподрядчика по доверенности (под роспись) на строительной площадке в течение 10-ти дней с момента заключения Договора. 

В случае внесения изменений в вышеуказанные перечни Подрядчик извещает Субподрядчика о принятых изменениях и выдает копии измененных перечней, которые являются неотъемлемой частью Договора, в порядке, установленном настоящим пунктом, в течение 3-х дней с момента внесения в них изменений.

Подрядчик имеет право вносить изменения в вышеуказанные перечни и уведомлять Субподрядчика (в случае если данные материалы не были закуплены Субподрядчиком) не менее чем за 30 дней до момента выполнения Работ с использованием материалов и оборудования, указанных в перечнях.

Субподрядчик обязан руководствоваться перечнями материалов и оборудования централизованной закупки Подрядчика, утвержденными распорядительными документами Подрядчика, и не имеет права закупать указанные в них Материалы и Оборудование самостоятельно. 

12.1.7. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту приема - передачи в монтаж для реализации Договора материалов и оборудования. В случае повреждения оборудования Субподрядчик восстанавливает утерянное или поврежденное оборудование за свой счет.

12.1.8. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых этой стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

12.1.9. Субподрядчик получает товарно-материальные ценности у Подрядчика в соответствии с заранее поданными и утвержденными заявками на основании доверенности по накладной ТОРГ-12 и счёт-фактуре.
12.1.10. Поставка Материалов на Строительную площадку осуществляется в сроки, необходимые для проведения входного контроля и выдачи в монтаж в соответствии с Графиком производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору).

12.1.11. Подрядчик обязан содействовать, а Субподрядчик осуществлять Контроль качества Материалов при их изготовлении, поставке, хранении и использовании в соответствии с требованиями, установленными Ростехнадзором. Данный Контроль качества не снимает ответственность с Субподрядчика за качество поставляемых Материалов. 

12.1.12. Субподрядчик организовывает и обеспечивает маркировку Материалов, изготавливаемых заводами-изготовителями в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации.

    12.1.13. Субподрядчик обязан в течение 10 (десять) дней с момента поступления на Строительную площадку Материалов организовать входной контроль с участием представителя Подрядчика, Заказчика и Генподрядчика в соответствии с процедурой Генподрядчика «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» 0402-7.4-008 и процедурой Подрядчика СМКП12-01-2012 «Положение о входном контроле материалов». Все расходы по хранению Материалов на складах несет Субподрядчик. Субподрядчик обязан уведомить Подрядчика, Генподрядчика и Заказчика письменно либо телефонограммой о месте и времени проведения входного контроля не позднее, чем за 2 (два) дня до момента его проведения.
12.1.14. Субподрядчик не имеет права направить Материалы в работу без проведения входного контроля.

12.1.15. При проведении входного контроля Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику информацию по входному контролю поставленных материалов по форме, согласованной с Подрядчиком, с приложением актов входного контроля и описи заводской документации. 

12.2. Порядок приема-передачи «давальческих материалов» в случае реализации Подрядчиком права на обеспечение Субподрядчика Материалами (п.12.1.6 Договора): 

12.2.1. Порядок подготовки, оформления, прохождения первичных учетных документов, порядок учета и списания, выданных Субподрядчику материалов на давальческих условиях будет определен Подрядчиком, после получения аналогичной процедуры от Генподрядчика.

12.2.2. Оформление всей документации, связанной с использованием давальческих материалов Подрядчика:

- заявка на выдачу в монтаж материалов поставки Подрядчика;

- накладная по форме М-15 «Отпуск материалов на сторону»;

- акт использования (списания) материалов поставки Подрядчика;

- акт о выявленных дефектах материалов;

- акт об анализе появления и устранения дефектов,

оформляются по формам, установленным Подрядчиком, после получения аналогичных документаций, установленных Генподрядчиком.

12.2.3.Выдача в монтаж материалов поставки Подрядчика осуществляется на основании письма-заявки Субподрядчика в течение 30 дней с момента поступления заявки Подрядчику.

12.3. Приобретенные Субподрядчиком материалы, поставка которых входит в сферу закупки Подрядчика по Договору (в соответствии с перечнями централизованной закупки материалов и оборудования), оплате Субподрядчику не подлежат.  

12.4. Субподрядчик вправе привлекать Поставщиков, имеющих необходимые для осуществления поставок действующие лицензии, разрешения, свидетельства об аккредитации, сертификаты системы качества и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации документы.

12.5. Субподрядчик вправе направить Материалы в работу при условии отсутствия Несоответствий/Дефектов или полного устранения Несоответствий/Дефектов по результатам входного контроля.

12.6. Обеспечение строительной техникой и расходными материалами к ней.

12.6.1. Субподрядчик обязан доставлять на Строительную площадку строительную технику и расходные материалы к ней в соответствии с требованиями Проекта и НТД, осуществлять их разгрузку, складирование, ремонт и техническое обслуживание  и обеспечивать их сохранность.

12.6.2. Субподрядчик обязан уведомить Подрядчика об установленных маршрутах движения техники по Строительной  площадке  и местах стоянки техники в нерабочее время. 

12.6.3. По согласованию Сторон Подрядчик имеет право обеспечить Субподрядчика строительной техникой. 

12.6.4. Субподрядчик оптимизирует использование (т.е. не допускает простоев и пр.) большегрузных кранов и техники, в случае их предоставления Подрядчиком, Генподрядчиком или Заказчиком, и сообщает Подрядчику сроки ее использования.

12.7.
 В случае поставки Материалов Подрядчиком и передачи его Субподрядчику в работу («давальческие материалы») в соответствии с условиями Договора, Субподрядчик обязан использовать для выполнения соответствующих видов Работ, для которых предназначены переданные Материалы, только «давальческие» Материалы. 

12.8. В случае отсутствия в перечне поставки оборудования  для строительства Объекта  какого-либо оборудования, необходимого для выполнения работ, Субподрядчик информирует Подрядчика о поставке необходимого оборудования. 

12.9. Если оборудование находится на складах сверх нормативного срока хранения в связи с задержкой начала монтажа по вине Субподрядчика, предмонтажная ревизия и устранение дефектов оборудования, обусловленных длительным хранением, осуществляется за счет Субподрядчика.
РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

СТАТЬЯ 13. Рабочая  документация
13.1. Субподрядчик в рамках Цены Работ по Договору обязан обеспечить выполнение Работ в соответствии с согласованными с Подрядчиком и соответствующими Нормативными документами, проектом организации строительства, проектами производства работ, монтажно-технологической документацией, а также своевременное согласование разрабатываемой заводами-изготовителями конструкторской документации и ее привязку в рабочих чертежах.

13.2. Подрядчик обязан предоставить Субподрядчику Рабочую документацию (включая сметную) со штампом «в производство» не позднее, чем за 20 дней до даты начала производства Работ, при условии получения от Генподрядчика соответствующей документации. Рабочая документация передается на бумажных носителях в количестве 2 (двух) экземпляров и в электронном виде в формате PDF.

При задержке предоставления указанной документации, срок выполнения Субподрядчиком строительно-монтажных работ дополнительно согласовывается Сторонами.

13.2. Субподрядчик не имеет права начинать Работы без Рабочей документации со штампом «в производство» и утвержденного Проекта производства работ (ППР).

13.4. Функцию по авторскому надзору за соответствием Работ проектной документации, осуществляет ее разработчик.
СТАТЬЯ 14. Персонал

14.1. Субподрядчик обязан обеспечить подготовку на должности, непосредственно относящиеся к сооружению Объекта, поддержание и повышение квалификации своего персонала путем обучения и периодической проверки знаний, стажировки и допуска к самостоятельной работе, проведение инструктажей, аттестации руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.

14.2. Субподрядчик обязан до начала Работ организовать на Строительной площадке службу (отдел) охраны труда и техники безопасности.

Всю ответственность по обеспечению безопасной организации Работ персонала Субподрядчика несет Субподрядчик.

14.3. Субподрядчик обязан разместить на строительной площадке персонал своей организации, обеспечить указанный персонал рабочими местами, надлежащими санитарно-бытовыми условиями, исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам, а также организовать доставку персонала к месту работы.

14.4. Подрядчик контролирует нахождение персонала Субподрядчика на Строительной площадке с исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, обеспечение их спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам.

14.5. Место и условия размещения временных бытовых помещений, не указанных в Проекте, Субподрядчик обязан согласовать с Подрядчиком и при необходимости с Надзорными органами РФ. Подрядчик имеет право потребовать переноса (или удаления) временных бытовых помещений. 

14.6. Субподрядчик обязан проводить медицинские осмотры своего персонала при поступлении на работу и периодические медосмотры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.7. Персонал Субподрядчика обязан соблюдать производственную дисциплину, порядок и режим рабочего времени. Субподрядчик разрабатывает по каждому Объекту сменные графики работ (при организации сменной работы) и предоставляет их Подрядчику.

14.8. Субподрядчик предоставляет Подрядчику еженедельные сводки по выходу своего персонала на работы. 
14.9. Субподрядчик  обязан при выполнении Работ:

- осуществлять допуск персонала на Строительную площадку с учетом  требований нарядно-допускной системы;

- использовать персонал, квалификация которого должна соответствовать классу выполняемых Работ,

- обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда.

14.10. Привлечение Субподрядчиком к Работам на Строительной площадке иностранных граждан допускается при наличии разрешения территориального органа ФМС РФ и согласования территориального органа ФСБ РФ. Ответственность за привлечение к работам иностранных граждан, нанятых на работу Субподрядчиком нахождение их (иностранных граждан) на Строительной площадке лежит на Субподрядчике. 
СТАТЬЯ 15. Привлечение субподрядчиков

15.1. Субподрядчик обязан выполнять Работы исключительно собственными силами.

15.2. Субподрядчик несет в полном объеме ответственность за качество, сроки выполнения Работ, соблюдение правил ядерной, радиационной, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны труда при выполнении Работ Поставщиками.
СТАТЬЯ 16. Порядок производства Работ

16.1. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Субподрядчик ведет общий журнал работ, согласно РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87, учетную и отчетную исполнительную документацию,  комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту строительства, а Подрядчик контролирует ведение работ по журналам.

16.2. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), учетную документацию и комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту выполнения Работ.

16.3. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и НТД. 

16.4. При выявлении Подрядчиком Несоответствий/Дефектов Подрядчик вправе  изложить свое обоснованное мнение в общем журнале работ с указанием срока устранения Несоответствия/Дефекта. Субподрядчик в течение указанного срока исполняет указания Подрядчика, о чем  обязан сделать отметку в общем журнале работ.

16.5. До начала выполнения Работ в структуре Субподрядчика должно быть создано подразделение по обеспечению безопасности Работ (общей, пожарной, радиационной, экологической и др.) с назначением персонально ответственных должностных лиц.

16.6. С началом строительно-монтажных Работ Субподрядчик обязан ввести в действие нарядно-допускную систему согласно требованиям НТД и перед началом выполнения Работ субподрядчиками на Строительной площадке Субподрядчик оформляет акт-допуск на выполнение Работ по форме установленной действующими НТД.  

16.7. Вместе с журналом учета выполненных работ, по форме КС-6а, Субподрядчик ежемесячно сдает промежуточные и окончательные исполнительные схемы на незавершенные и завершенные строительные конструктивы, виды Работ, этапы.

16.8. Субподрядчик обязан согласовать с Подрядчиком регламенты ведения и передачи производственной документации по строительству.
СТАТЬЯ 17. Скрытые Работы

17.1. Строительные узлы и конструкции, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика, Генподрядчика, Подрядчика, субподрядчика, непосредственно производящего работы, а также представителя авторского надзора. Субподрядчик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до начала проведения приемки скрытых работ письменно уведомляет Подрядчика о проведении промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию. Субподрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Подрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ при соблюдении указанных в актах условий.

17.2. При выявлении представителями комиссией по приемке скрытых работ Несоответствий/Дефектов в Скрытых работах при их приемке, Субподрядчик обязан за свой счет устранить эти Несоответствия/Дефекты или выполнить Скрытые работы вновь в соответствии с требованиями Проекта и условиями Договора, и повторно предъявить комиссии по приемке скрытых работ.
СТАТЬЯ 18. производство Работ

18.1. При производстве строительно-монтажных Работ Субподрядчик обязан: 

18.1.1. Производить Работы в соответствии с НТД, Проектной и Рабочей документацией, выданной со штампом «в производство», Графиком производства Работ 3-его уровня и иными обязательными нормами и правилами и условиями Договора.

18.1.2. Выполнять условия действия лицензий, согласований и разрешений, профессиональных и специальных допусков Субподрядчика, дающих ему право на выполнение Работ, предусмотренных Договором.

18.1.3. В течение 3-х рабочих дней с момента (даты) подписания Договора назначить ответственных руководителей за ведение каждого вида Работ на Объектах строительства и письменно уведомить об этом Подрядчика.

18.1.4. Устранять Несоответствия/Дефекты, выявленные в процессе строительства в сроки, согласованные с  Подрядчиком.

18.1.5. Обеспечить своевременную разработку необходимых проектов производства Работ (далее - ППР), технологических карт, а также другой монтажно-технологической документации по видам производимых Работ в соответствии с требованиями НТД.

18.1.6. Устранять замечания технического/строительного надзора Заказчика/Генподрядчика/Подрядчика, авторского надзора, органов государственного регулирования и Надзора РФ в установленные ими сроки.

18.1.7. Выполнять пожароопасные Работы с соблюдением требований противопожарной безопасности. 

18.1.8. Согласовать с Подрядчиком временные присоединения коммуникаций и электрических сетей на Объекте. 

18.1.9. Выполнять сезонные мероприятия, исключающие повреждения и затопления Объектов в соответствии с проектно-сметной документацией.

18.1.10. Организовать работу строительной лаборатории, геодезической службы, службы контроля качества и их своевременную аттестацию.

18.1.11. Обеспечить сохранность знаков геодезической разбивочной основы и их восстановление в случае повреждения или  утраты по вине Субподрядчика, а также вести до передачи Объектов в промышленную эксплуатацию регулярное геодезическое наблюдение за осадками и кренами зданий и сооружений.

18.1.12. Приступать к выполнению работ только по проектно-сметной документации, прошедшей входной контроль и выданной Заказчиком со штампом «выдано в производство работ» и переданной Субподрядчику Подрядчиком после подписания Договора. Не допускается выполнение работ по проектно-сметной документации, не имеющей штамп «в производство».

18.1.13. Поддерживать надлежащее техническое состояние полученных от Подрядчика временных тепловых, вентиляционных, водонесущих и электрических сетей на Строительной площадке на период производства Работ.

18.1.14. С момента начала Работ и до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма № КС-11) Субподрядчик ведет общий журнал работ РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87 и журнал учеты выполненных работ (форма № КС-6а), Общий журнал производства работ по унифицированной форме № КС-6 (утверждена Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997  № 71а), Журнал учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-6а (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), Журнал учета выполненных работ по форме утвержденной Подрядчиком и другие предусмотренные действующим законодательством РФ и НТД специальные журналы, относящиеся к производству Работ. 

18.1.15. Каждая запись в журнале должна быть подписана Субподрядчиком. Подрядчик также проверяет и своей подписью подтверждает записи в журналах. Субподрядчик обязан в самые кратчайшие сроки исправить отраженные в указанных журналах замечания Подрядчика.

18.1.16. Общий журнал производства работ и другие специальные журналы производства работ, предусмотренные НТД и необходимые для приемки Объекта в эксплуатацию, являются обязательными приложениями к Акту приемки законченного строительством Объекта.
СТАТЬЯ 19. Сдача-приемка Работ

19.1. Сдача-приемка фактически выполненных Работ осуществляется в соответствии с Проектом и Рабочей документацией, нормативно-техническими документами (СниП, СП, РД, ГОСТ и пр.), графиками выполнения работ  и условиями Договора.

При этом представители Подрядчика осуществляют контроль за:

-
расходованием денежных средств Субподрядчиком;

-
строительством Объекта, включающего в себя систематическую проверку соответствия объема, стоимости и качества выполняемых строительно-монтажных Работ Проекту и утвержденным сметам, НТД;

-
качеством Материалов и Оборудования при их изготовлении, поставке, хранении и использовании;

 -
выполнением Работ в сроки, установленные Договором.

19.2. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных Работ за Текущий отчетный период осуществляется ежемесячно по:

-
«Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а);

-
«Журналу учета выполненных работ» (форма утвержденная Генподрядчиком);

-
Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в бумажном (в количестве не менее 5 (пяти) экземпляров) и в электронном виде. 

Журнал учета выполненных Работ (форма КС-6а) и Акт о приемке выполненных работ за Текущий период Субподрядчик предоставляет Подрядчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом. 

19.3. В сроки, установленные в «Регламенте прохождения первичных учетных документов на период строительства энергоблока № 2 НВАЭС-2» (Приложение № 4 к Договору), Подрядчик обязан направить Субподрядчику подписанные Журнал учета выполненных работ, Акт приемки выполненных Работ (оказанных услуг) и другие обязательные документы, указанные в п. 19.2 Договора,  либо мотивированный отказ от приемки выполненных Субподрядчиком Работ. 

В случае получения Субподрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Подрядчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Журнал учета выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) и другие обязательные документы, указанные в п. 19.2 Договора.

19.4. Сдача-приемка выполненных работ за Текущий отчетный период будет осуществляться ежемесячно путем оформления  Акта о приемке выполненных работ (форма  № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

Субподрядчик предоставляет Подрядчику счет-фактуру на выполненные строительно–монтажные работы на основании Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

19.5. Подрядчик при сдаче-приемке Субподрядчиком выполненных Работ осуществляет ежемесячную проверку исполнения Субподрядчиком Тематического плана, Тематических задач, контрольных событий, Графика производства работ. 

19.6. Субподрядчик предоставляет Подрядчику счет-фактуру на выполненные строительно–монтажные работы на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
СТАТЬЯ 20. ПРИЕМКА ОБЪЕКТОВ

20.1. До предъявления Объектов к приемке они должны приниматься Рабочими комиссиями.

20.2. Состав Рабочих комиссий определяется отдельным решением Заказчика в течение 20 (двадцати) дней после письменного уведомления Субподрядчиком Подрядчика о готовности к сдаче Объектов. 

20.3. Рабочие комиссии назначаются Заказчиком. 

20.4. При приемке завершенного строительства Рабочей комиссией Субподрядчик представляет Подрядчику соответствующую документацию. Документация после  завершения работы рабочей комиссии передается Заказчику.

20.5. В случае необходимости ввода в эксплуатацию Объектов в процессе строительства Рабочие комиссии самостоятельно принимают решения о вводе их в эксплуатацию на основании письменного обращения Генподрядчика к Заказчику.

По объектам, принимаемым в эксплуатацию непосредственно рабочей комиссией, датой ввода их в эксплуатацию считается дата подписания акта рабочей комиссии.

20.6. По результатам работы Рабочей комиссии составляются акты приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11. 

20.7. Акт приемки Рабочей комиссии составляется в пяти экземплярах. К каждому экземпляру акта Рабочей комиссии прикладываются документы, подтверждающие выполнение работ, их качество и другие необходимые показатели.
СТАТЬЯ 21. Обеспечение и контроль качества выполнения Работ

21.1. Субподрядчик должен осуществлять деятельность по Договору в соответствии с программой обеспечения качества для блока АЭС, которая должна быть разработана в соответствии с требованиями НП-011-99, РДЭО 0655-2006 и действующей общей программой обеспечения качества атомных станций ПОКАС (О).

21.2. Субподрядчик должен разработать и представить в течение одного месяца с даты заключения Договора на согласование Подрядчику свою программу обеспечения качества при сооружении блока  АЭС – ПОКАС(С).

21.3. Документы, определяющие порядок выполнения Работ по разделам ПОКАС, применяемые Субподрядчиком для работ по Договору, должны быть по запросу Подрядчика представлены для рассмотрения.

21.4. Утвержденные ПОКАС(С) с приказами о введении в действие и документы, указанные в п. 21.3, должны направляться Подрядчику в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.

21.5. Срок рассмотрения Подрядчиком представленных Субподрядчиком программ обеспечения качества не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня их получения Подрядчиком.

21.6. В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Субподрядчик обязан их устранить в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления результатов рассмотрения или представить план мероприятий по их устранению.

21.7. В процессе исполнения Работ по Договору Субподрядчик ежеквартально, в течение 8 дней с начала квартала, следующего за отчетным, должен направить Подрядчику отчетные документы по обеспечению и контролю качества Работ по форме, разработанной Генподрядчиком. 

21.8. Подрядчик имеет право проведения аудитов обеспечения качества, с целью получения объективных свидетельств, что деятельность Субподрядчика ведется в соответствии с условиями Договора, а также для проверки проводимых Субподрядчиком корректирующих действий и их эффективности.

21.9. Подрядчик имеет право поручить специализированным организациям исполнение своих функций по обеспечению и контролю качества работ, услуг и системы управления Субподрядчиком. Подрядчик обязан уведомить Субподрядчика о назначении специализированной организации в течение 10 дней с момента передачи функций. Субподрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ представителей специализированной организации и представление всей  необходимой документации и информации для выполнения возложенных на них задач.

21.10. О дате начала проведения аудита обеспечения качества, Подрядчик уведомит Субподрядчика за 14 (четырнадцать) дней до проведения аудита. При этом Подрядчик направляет План аудита обеспечения качества. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Субподрядчик письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плане аудита обеспечения качества, или сообщит приемлемые сроки.

21.11. Подрядчик в ходе проведения аудитов обеспечения качества имеет право ознакомиться с любыми документами, определяющими порядок выполнения Работ по разделам ПОКАС.

21.12. Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику возможность проверить ход и качество выполнения всех видов работ и услуг, включая качество поставляемых и применяемых Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Субподрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

21.13. По результатам проведения аудита обеспечения качества Подрядчиком составляется Отчет о проведении аудита обеспечения качества с описанием обнаруженных несоответствий, один экземпляр которого представляется Субподрядчику в течение 14 дней с момента проведения аудита. Субподрядчик должен подписать документы с описанием несоответствий для подтверждения результатов аудита.

21.14. Субподрядчик обязан подготовить План проведения корректирующих действий, содержащий описание несоответствий и их причин и мероприятия по устранению несоответствий и их причин, и реализовать эти корректирующие действия. Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены Подрядчику не позднее, чем через 14 дней после получения Отчета о проведении аудита.

21.15. После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Подрядчик в течение 14 дней имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, которые Субподрядчик обязан учесть.

21.16. Результаты проведения корректирующих действий должны быть зафиксированы документально и направлены Подрядчику по мере их реализации.

21.17. Подрядчик имеет право провести повторный аудит обеспечения качества деятельности Субподрядчика.

21.18. В случае отказа Субподрядчика о проведении аудита, либо при отрицательном результате аудита обеспечения качества и не проведении Субподрядчиком корректирующих действий, Подрядчик имеет право на односторонне расторжение Договора.

21.19. В процессе исполнения Работ по Договору Субподрядчик должен осуществлять:

-
контроль выполнения условий действия лицензий и разрешений, выданных ему и Поставщикам государственными органами регулирования и надзора Российской Федерации, допусков к производству работ;

-
контроль качества на всех этапах Работ, включая контроль по Планам качества;

-
контроль исполнения обязательств Поставщиками;

-
проведение аудитов обеспечения качества своей организации и Поставщиков.

21.20. Субподрядчик обязан обеспечить выполнение требований к обеспечению качества Работ, указанных в Договоре, включая деятельность по Оценке соответствия.

21.21. В случае изменения требований к обеспечению качества Работ, указанных в Договоре, Субподрядчик обязан учесть данные изменения в договорах с Поставщиками в течение 30 (Тридцати) дней с момента внесения изменений в Договор.
21.22. Требования к обеспечению качества Работ Субподрядчика к своим Поставщикам должны содержать:

21.22.1. для организаций – поставщиков изделий систем, важных для безопасности АЭС – необходимость разработки и предоставления на согласование Подрядчику программы обеспечения качества при поставках систем, важных для безопасности АЭС (в случае, если организация-поставщик не является непосредственным изготовителем);

21.22.2. для прочих категорий организаций, привлекаемых к выполнению Работ по Договору, – необходимость разработки и предоставления на рассмотрение Подрядчику Руководства по качеству в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).
21.23. По согласованию с Подрядчиком Субподрядчик может изменить требования к обеспечению и контролю качества Работ, предъявляемые к Поставщикам.

21.24 Программы обеспечения качества Поставщиков должны быть разработаны в соответствии с требованиями НП-011-99 и действующей общей программы обеспечения качества атомной станции ПОКАС (О), предоставляемой Генподрядчиком в течение 10 (десяти) дней после подписания договора.

21.25. По запросу Субподрядчик должен представить Подрядчику на рассмотрение ПОКАС или Руководство по качеству Поставщиков.

21.26. Представители Подрядчика имеют право доступа в помещения Субподрядчика, относящиеся к выполнению Субподрядчиком Работ по Договору, с целью проведения аудитов обеспечения качества, инспекций и Оценки соответствия, в порядке, определенном процедурой доступа представителей Подрядчика в помещения Субподрядчика.

21.27. В течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Договора Субподрядчик направит документированную процедуру доступа представителей Подрядчика в помещения Субподрядчика на согласование. При наличии замечаний они должны быть учтены. Указанная процедура должна содержать требования к объему и срокам представления информации, необходимой для организации доступа на предприятие Субподрядчика.

21.28. Субподрядчик обязан проводить аудиты обеспечения качества у Поставщиков.

21.29. Подрядчик имеет право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Субподрядчиком на предприятиях Поставщиков.

21.30. По запросу Подрядчика Субподрядчик обязан предоставить Планы проведения корректирующих действий и Справку о реализации корректирующих действий Поставщиков по результатам аудитов обеспечения качества, проведенных Подрядчиком у Поставщиков.

21.31. Субподрядчик должен осуществлять деятельность по управлению несоответствиями, выявленными в ходе выполнения Работ по Договору, в соответствии с документами Подрядчика. Данные документы разрабатываются Подрядчиком и согласовываются с Субподрядчиком в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Договора.

21.32. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, здания и сооружения, Объекты и работы, выполненные Субподрядчиком по Договору. 

21.33. Подрядчик в процессе выполнения работ может дать в письменной форме распоряжение Субподрядчику по вывозу со строительной площадки любых материалов, конструкций, машин и механизмов, признанных несоответствующими условиям Договора, некачественных материалов, обнаруженных во время их приемки или испытаний и устранения Несоответствий/Дефектов.

21.34. Все работы на элементах, важных для безопасности в соответствии с установленной в федеральных нормах и правилах классификацией, должны выполняться по Планам качества, разработанным в соответствии с процедурой Генподрядчика «Требования к планам качества строительно-монтажных работ при сооружении Нововоронежской  АЭС-2» 0302-7.1-002.

СТАТЬЯ 22. Предотвращение повреждений и ущерба

22.1. Субподрядчик при выполнении Работ предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и т.д.

22.2. Субподрядчик самостоятельно и за свой счет осуществит ремонт (восстановление) либо компенсирует расходы на ремонт (восстановление) поврежденных Субподрядчиком во время выполнения Работ по Договору существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений.

22.3. Субподрядчик самостоятельно и за свой счет устранит или компенсирует вред, причиненный третьим лицам, окружающей среде, если этот вред нанесен в результате действий или бездействий Субподрядчика.

22.4. Если в результате действия (бездействия) Субподрядчика Подрядчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объектов и/или Временных зданий и сооружений, Субподрядчик обязан возместить все причиненные убытки.
СТАТЬЯ 23. Охрана и содержание Строительной площадки

23.1. Охрану внешнего периметра Строительной площадки осуществляет Генподрядчик до сдачи периметра Заказчику.

23.2. Охрану находящихся на Строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, Работ, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений, переданных Подрядчиком Субподрядчику, осуществляет Субподрядчик. В случае хищения, повреждения оборудования, материалов, изделий, конструкций Субподрядчик восстанавливает утерянное или поврежденное за свой счет.

23.3. Субподрядчик обязан содержать в чистоте и порядке, очищать от мусора и снега, не загромождать складируемыми материалами и конструкциями проезды, проходы на переданные ему участки Строительной площадке, а также проходы к Рабочим местам.

23.4. Субподрядчик обязан обеспечить освещение Объекта, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним, относящимся к данному Объекту.

23.5. Подрядчик обязан организовать пропускной режим на территорию Строительной площадки с контролем входа/выхода своего персонала и персонала Субподрядчика до момента сдачи системы физической защиты Заказчику. На условиях возврата Подрядчик обязан обеспечить Субподрядчика и привлеченных им для работ лиц соответствующими пропусками.

23.6. Работники Субподрядчика обязаны соблюдать на Строительной площадке пропускной и внутриобъектный режимы, установленные Генподрядчиком.
СТАТЬЯ 24. Управление проектом
24.1. Организационная часть:

24.1.1. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания Договора Субподрядчик обязан направить Подрядчику информацию о лицах, ответственных за реализацию Проекта в своей организации, с описанием их зон ответственности и полномочий в рамках выполнения функций Субподрядчика, закрепленных настоящим Договором. В случаях, предусмотренных Договором, обязательно предоставление доверенности.

24.1.2 Субподрядчик в течение 30 дней после подписания Договора обязан предоставить Подрядчику свою организационную структуру (до уровня подразделений и бригад) с описанием функций, возложенных на подразделения при реализации настоящего Договора.
24.2. Планирование и контроль работ по Проекту:

24.2.1. Подрядчик осуществляет планирование работ в соответствии с Графиком сооружения АЭС 3-го уровня и направляет его Субподрядчику. График выполнения Работ, График производства работ 3-го уровня, График выполнения работ 4-го уровня, в случае его разработки, являются руководящими документами для Субподрядчика при выполнении работ по Договору.

24.2.2. В случае необходимости Субподрядчик обязан разработать и передать Подрядчику График выполнения работ 4-го уровня. Графики должны разрабатываться в программном продукте Primavera. 

В случае внесения Подрядчиком изменений в График производства работ 3-го уровня, График выполнения работ 4-го уровня будет подлежать корректировке. 
СТАТЬЯ 25. Взаимоотношения подрядчика и СУБподрядчика  в области безопасности и охраны труда

25.1. Субподрядчик обязан:

25.1.1. Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Субподрядчика комиссиями Подрядчика, Генподрядчика и Заказчика;
25.1.2. Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных по п. 25.1.1 и информирование Подрядчика об их исполнении.

25.1.3. Обеспечить выполнение предписаний Подрядчика/Генподрядчика/Заказчика и Надзорных органов РФ.

25.1.4. Информировать Подрядчика о полученных предписаниях Надзорных органов РФ и о принимаемых мерах по выполнению предписаний.

25.1.5. Обеспечивать уведомление Подрядчика о любых неплановых событиях и происшествиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора. В течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять копии материалов специального расследования с перечнем мероприятий по предотвращению аналогичных событий.

25.2. Субподрядчик обязан обеспечить контроль за исполнением Исполнителями своих обязанностей.

25.3. Подрядчик имеет право выдавать Субподрядчику обязательные для исполнения указания в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.

25.4. Подрядчик не несет ответственность за причинение вреда здоровью в результате несчастного случая, повлекшего травму и/или гибель работника Субподрядчика, и не выплачивает компенсацию за причиненный ущерб, за исключением случаев, возникших в результате действия и/или бездействия Подрядчика.
РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ

СТАТЬЯ 26. Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств

26.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в дополнительном соглашении.

26.2. Выявленные Несоответствия/Дефекты Работ, произошедшие по установленной вине третьих лиц (к которым Поставщики не относятся), устраняются Субподрядчиком за отдельную плату со стороны Подрядчика в сроки, оговоренные Сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. Субподрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом Договора, либо не может быть осуществлено Субподрядчиком по не зависящим от него причинам.

26.3. В случае если Подрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные Субподрядчиком Работы, то Субподрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованные Сторонами сроки переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом если Подрядчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных Работ существенно увеличивает сроки выполнения данного вида Работ, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе уплатить за произведенные некачественно Работы Субподрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти Работы, но отличающуюся не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных Работ по достижению нормативного качества, заложенного в Проекте, Рабочей документации и НТД, и необходимого для надлежащего функционирования АЭС.

26.4. В случае если  Заказчиком будет установлена необходимость консервации Объекта строительства, Подрядчик обязан оплатить Субподрядчику в полном объеме Работы по Договору, выполненные до момента их приостановления.

26.5. В случае если Субподрядчик дает положительный ответ на официальное письмо Подрядчика с просьбой выполнить работы по консервации Объекта, то руководствуясь Единым отраслевым Стандартом Закупок Госкорпорации «Росатом», Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта строительства и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Субподрядчик в порядке и в сроки, указанные в нем, обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Подрядчик обязуется обеспечить оплату Работ по консервации и подтвержденные документально расходы, вызванные необходимостью приостановления Работ.

26.6. В случае если Субподрядчик имеет какие-либо возражения против сообщения Подрядчика об изменениях объема Работ, Субподрядчик направляет Подрядчику официальные мотивированные возражения в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения сообщения Подрядчика. 

В случае наличия возражений Субподрядчика такие возражения должны содержать оценку влияния предложенного изменения на стоимость Работ по Договору, графики выполнения работ и соответствующее в разумной степени подробное обоснование такой оценки. 

Подрядчик принимает решение по возражениям Субподрядчика и сообщает о нем Субподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения упомянутых возражений. Решение Подрядчика, принятое им после рассмотрения возражений Субподрядчика, в случае, если такое решение не влечет изменения стоимости Работ по Договору и графиков выполнения работ, является обязательным для Субподрядчика. В случае если решение Подрядчика влечет изменение стоимости Работ и сроков производства Работ, Стороны согласовывают изменения и подписывают по результатам принятого обоюдного решения дополнительное соглашение к Договору.
26.7. В случае возникновения какого-либо изменения, дополнения или поправки в нормативных правовых актах Российской Федерации, региональных или местных нормативных правовых актах, лицензиях, разрешениях и других официальных документах, которые вступают в силу на территории Российской Федерации, Субподрядчик обязуется соблюдать такие изменения, дополнения или поправки.
СТАТЬЯ 27. Обстоятельства, о которых СУБподрядчик обязан  предупредить подрядчика

27.1. Субподрядчик обязан письменно предупредить Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня и приостановить Работу до получения от Подрядчика указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, предусмотренный Договором.

27.2. В случае если Субподрядчик не предупредил Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 27.1 Договора или продолжил Работы, несмотря на своевременное указание Подрядчика о прекращении Работы, он несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 

27.3. В случае если Подрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Субподрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 27.1 Договора, не принял необходимых мер для устранения обстоятельств, угрожающих качеству выполнения Работ по Договору, Субподрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору с отнесением убытков, причиненных прекращением Работ, на Подрядчика.
РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 28. Гарантийный срок

28.1. Субподрядчик гарантирует, что результаты Работ соответствуют параметрам, Проекта, Рабочей документации, условиям Договора, техническим требованиям, указанным в НТД, а также гарантирует возможность  эксплуатации результата Работ на протяжении Гарантийного срока.

Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Субподрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

С момента подписания Субподрядчиком, в соответствии с п. 9.1.2. настоящего Договора, акта приемки Строительной площадки и объемов выполненных на момент передачи работ, Субподрядчик безусловно принимает на себя обязательство по гарантии качества результатов всех выполненных на момент передачи работ. Продолжительность Гарантийного срока для результатов данных работ, также составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Гарантийный срок на Материалы, поставленные Субподрядчиком, составляет  12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

28.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными НТД и Проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом уполномоченного органа, вследствие чего эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки эксплуатации Объекта.

28.3. Субподрядчик несет ответственность за Несоответствия/Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если по результатам расследования не доказано, что они произошли вследствие нормального износа, либо неправильной  эксплуатации, или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Генподрядчиком или Заказчиком и/или ненадлежащего ремонта Объекта и Оборудования, произведенного самим Генподрядчиком или Заказчиком,  либо нанятыми ими подрядными организациями.

28.4. При обнаружении Несоответствий/Дефектов в течение Гарантийного срока Подрядчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Субподрядчика, письменно извещает Субподрядчика об обнаружении Несоответствий с указанием сроков прибытия представителей Субподрядчика на Объект для осмотра выявленных Несоответствий/Дефекты и подписания акта о выявленных Несоответствиях/Дефектах. В случае необоснованного неприбытия представителей Субподрядчика, либо их  отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных Несоответствиях/Дефектов, подписанный Подрядчиком в одностороннем порядке. 

28.5. В течение Гарантийного срока Субподрядчик обязан по письменному требованию Подрядчика, в согласованный Сторонами срок своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Несоответствий/Дефектов, являющихся следствием нарушения Субподрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ. 

28.6. Если в период комплексных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся Несоответствия/Дефекты Материалов и Оборудования, то Субподрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные несоответствия  путем исправления, либо замены Материалов и Оборудования или их частей. 

28.7. Срок гарантии в отношении новых Материалов и Оборудования, поставленных взамен несоответствующих, начинает отсчитываться вновь с даты замены таких Материалов и Оборудования, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными Несоответствиями/Дефектами - по вине Субподрядчика – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

28.8. Если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит Несоответствия, указанные в акте и/или не заменит некачественные Материалы и Оборудование, поставленные Субподрядчиком, то Подрядчик вправе самостоятельно заменить Материалы, Оборудование и устранить Несоответствия собственными и/или привлеченными силами. При этом Подрядчик вправе предъявить Субподрядчику для возмещения понесенных затрат требование об уплате денежной суммы. 

28.9. Если Несоответствия/Дефекты результатов Работы не были устранены Субподрядчиком в согласованный Сторонами срок, либо являются существенными и неустранимыми,  Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

28.10. После устранения Подрядчиком Несоответствий/Дефектов составляется акт устранения Несоответствий/Дефектов.

28.11. Указанные в настоящей статье гарантии не распространяются на случаи, если Несоответствия/Дефекты возникли в результате нарушения персоналом Подрядчика, Заказчика или Генподрядчика требований инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию действующих на Объекте.
СТАТЬЯ 29. Ответственность Сторон

29.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором.

29.2. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, связанных с выполнением Договора. 

29.3. Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа) в следующих случаях и размерах:

29.3.1. При не выполнении Субподрядчиком объема, предусмотренного Графиком производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору), повлекшем за собой нарушение сроков сдачи Работ (как промежуточных, так и конечного) по Графику производства Работ - в размере 0,03  (три сотых) % от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от стоимости невыполненных в срок Работ.

29.3.2. При осуществлении Субподрядчиком Работ при отсутствии лицензий, свидетельств о допуске, выданных саморегулируемой организацией, разрешений, сертификатов, допусков, либо иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для производства этих Работ; при привлечении Подрядчиком для производства Работ или предоставления услуг Поставщиков, не имеющих лицензий, свидетельств о допуске, выданных саморегулируемой организацией, разрешений, сертификатов, допусков, либо иных необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации документов для выполнения определенных видов Работ - штраф в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

29.3.3. При выявлении или не устранении Субподрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, в определенные ими сроки, - штраф в размере до 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) руб.00 коп.

29.3.4. При нарушении Субподрядчиком сроков предоставления актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, ежемесячного отчета о выполненных Работах, а равно при не соблюдении формы отчета, определенной Договором, штраф в размере до 100 000 (сто тысяч) рублей.

29.3.5. При нарушении срока предоставления Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора информации и документов, касающихся исполнения Договора, в том числе перечней Поставщиков, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ,  поставке Материалов – в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп., за каждую неделю просрочки, но не более 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

29.3.6. При нарушении срока уведомления Подрядчика о проведении скрытых работ – в размере 5  (пять) % от стоимости проведенных скрытых работ. Вскрытие и закрытие работ осуществляется за счет Субподрядчика.

29.3.7. При нарушении Субподрядчиком обязанностей по предоставлению документов, предусмотренных условиями Договора (не предоставление лицензий, свидетельств, сертификатов, паспортов, журналов, счетов-фактур и пр.), в том числе нарушения срока предоставления более чем на 5 (пять) рабочих дней, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. 00 коп., за каждый случай нарушения.

29.3.8. При не устранении в согласованный Сторонами срок выявленных Несоответствий/Дефектов в Работах, поставленных Материалах (Оборудовании) – в размере 0,03  (три сотых) % от цены некачественно выполненных Работ, поставленных некачественных и/или некомплектных Материалов (Оборудования) за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от цены некачественно выполненных Работ, поставленных некачественных и/или некомплектных Материалов (Оборудования).

29.3.9. При несвоевременном освобождении по вине Субподрядчика Строительной площадки от Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов, в размере 0,01  (одной сотой) % от стоимости выполненных Работ в месяце, в котором допущено нарушение. 

29.3.10. При выявлении нарушений требований норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, допущенных Субподрядчиком и послуживших основанием для выдачи предписаний соответствующим отделом (службой) Подрядчика в рамках предоставленных полномочий в адрес Субподрядчика

- штраф в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп. за каждое нарушение в отношении Субподрядчика в соответствии с условиями Договора,

- штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп. за каждое повторное нарушение в отношении Субподрядчика в соответствии с условиями Договора.

При несоблюдении Субподрядчиком норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, повлекшем несчастный случай:

- 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп. за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;

- 5 000 000 (пять миллионов) руб. 00 коп. за несчастный случай, повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть.
29.3.11. При несоблюдении сроков и требований проведения входного контроля, поступающих на площадку Материалов и Оборудования, в размере 0,01 (одной сотой) % от стоимости Работ по Договору, но не более 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп. за выявление одного нарушения.

29.3.12. При нарушении Субподрядчиком требований нарядно-допускной системы в размере 0,01 (одной сотой) % от стоимости Работ за соответствующий месяц, в котором было допущено данное нарушение.

29.3.13. При необоснованной приостановке выполнения Работ Субподрядчиком без уведомления Подрядчика на срок свыше 24 (двадцати четырех) часов,  в размере 0,01 (одной сотой) % за каждый день приостановки от стоимости Работ подлежащих выполнению в месяце, в котором допущено нарушение. 

29.3.14. При несвоевременной разработке и предоставлении Подрядчику программы обеспечения качества при проектировании ПОКАС(П), сооружении ПОКАС(С), а равно предоставление их в форме, не согласованной Генподрядчиком, (нарушение требований НП-011-99 «Требования к программе обеспечения качества для атомных станций», иных нормативных правовых актов) – в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп. за каждую неделю просрочки, но не более 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

29.3.15. При не использовании Субподрядчиком «давальческого материала» Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10 (десять) % от стоимости не использованного «давальческого материала»;

29.3.16. При нарушении срока заключения договора купли-продажи не использованного «давальческого материала», по вине Субподрядчика, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты пени в размере 0,03 (три сотых) % от стоимости не использованного Материала за каждый день просрочки;

29.3.17. При нарушении Субподрядчиком Регламента прохождения первичных учетных документов, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп. за каждый случай нарушения.
29.3.18. При неустранении Субподрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Государственных органов регулирования и надзора РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора, в определенные ими сроки – в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости выполненных с нарушениями работ за каждый календарный день просрочки.
29.4. Подрядчик имеет право взыскивать убытки в полной сумме сверх неустойки, указанной в п. 29.3 Договора.

29.4.1. Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику суммы штрафов, уплаченные Подрядчиком в результате допущенных Субподрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ.

29.5. В случаях, когда работа выполнена Субподрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными Несоответствиями/Дефектами, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования, Подрядчик вправе по своему выбору потребовать от Субподрядчика: 

- безвозмездного устранения Несоответствий/Дефектов в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение Несоответствий/Дефектов.

Если отступления в работе от условий Договора или иные Несоответствия/Дефекты результата работы в установленный Подрядчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

29.6. Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа) в следующих случаях и размерах:

29.6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по оплате принятых работ Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (три сотых) % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от невыплаченной в срок суммы.

29.7. В случае несвоевременного обеспечения Подрядчиком Рабочей документацией и передачи оборудования в монтаж, Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика изменение сроков исполнения обязательств по Договору.

29.8. В случае если Подрядчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке на основании п. 32.4 Договора, Субподрядчик обязан по требованию Подрядчика возместить ему документально подтвержденные убытки, связанные с расторжением Договора.

29.9. Оплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. 

29.10. Подрядчик вправе не оплачивать выполненные работы в случае не сдачи Субподрядчиком исполнительной, отчетной и иной документации, предусмотренной Договором, в сроки, предусмотренные Договором.

29.11. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Субподрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.
29.12. Подрядчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке без возмещения Субподрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора, в случае несоблюдения Субподрядчиком правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, если на Субподрядчика наложены санкции со стороны Государственных органов регулирования и надзора РФ, а равно, если это привело к задержке или невозможности дальнейшего производства Работ (приостановке Работ) и повлекло обязанность Субподрядчика возместить расходы Подрядчику, связанные с уплатой штрафов, и вызванные этим убытки.
СТАТЬЯ 30. Условия конфиденциальности

30.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальной является информация о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также о секретах производства (ноу-хау), получаемая Подрядчиком и Субподрядчиком друг от друга в процессе исполнения Договора.

Применительно к информации, передаваемой сторонами по Договору друг другу и связанной с работой контрагентов по договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ конфиденциальной информацией признаются сведения, признанные конфиденциальными в соответствующих договорах и касающиеся их предмета, хода исполнения и полученных результатов.

30.2. Режим конфиденциальности информации устанавливает ее обладатель. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность сведений в отношении информации, идентифицированной в качестве таковой путем нанесения на содержащие ее материальные носители (документы) грифа «Коммерческая тайна».

30.3. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, а также исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе. 

30.4. Все указанные выше сведения, не подлежат разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих двух лет с момента прекращения его действия.

Сведения о Работах, ведущихся на Строительной площадке, могут предоставляться Субподрядчиком третьим лицам, средствам массовой информации с предварительного письменного согласия Подрядчика при условии, если эти сведения не являются  Конфиденциальной информацией. Подрядчик, предоставляя письменное согласие на предоставление указанных сведений, определяет их объем, характер, порядок и условия использования.

30.5. Субподрядчик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Подрядчика.

30.6. Сторона, разгласившая конфиденциальную информацию, ставшую ей известной при исполнении обязательств по Договору, возмещает другой Стороне причиненные ей этими действиями убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30.7. Передача информации Заказчику, Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», Субподрядчикам, Поставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям об условиях настоящего договора не является нарушением условий конфиденциальности.
СТАТЬЯ. 31. Обстоятельства непреодолимой силы

31.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действий внешних объективных факторов (войны, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

31.2. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом.

31.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

31.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

31.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о его расторжении.

31.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы сооружению АЭС был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в пятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

31.7. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и ликвидации их последствий.
СТАТЬЯ 32. Урегулирование споров

32.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, подлежат урегулированию путем проведения совместных переговоров, а также путем направления претензий другой Стороне.

32.2. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 30 (Тридцать) календарных дней, следующих за датой ее получения, рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне мотивированный ответ.

32.3. В случае, если Сторонам не удалось достичь мирного урегулирования споров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
Вариант для организаций входящих в систему Госкорпорации «Росатом»: 

«32.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».

СТАТЬЯ 33. Расторжение Договора

33.1. Подрядчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Субподрядчику стоимость фактически выполненных Субподрядчиком Работ, выполненных до получения извещения об отказе Подрядчика от исполнения Договора с учетом  ранее произведенных авансовых и промежуточных платежей.
33.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке без возмещения Субподрядчику убытков, в следующих случаях:

33.2.1. При неоднократном (два и более раза) невыполнении Субподрядчиком объема Работ, предусмотренного в Графике производства Работ 3-его уровня, повлекшем за собой нарушение сроков сдачи Работ по Графику производства Работ 3-его уровня. 

33.2.2. В случае отсутствия у Субподрядчика необходимых в соответствии с законодательством РФ разрешений (лицензий, свидетельств о допуске и пр.) и иных документов на производство Работ.

33.2.3. Нарушения сроков предоставления Подрядчику любой документации в соответствии с требованиями Договора (два или более раза подряд).

33.2.4. Неоднократного (два и более) неустранения Субподрядчиком предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора в определенные ими сроки.

33.2.5. Однократного несоблюдения Субподрядчиком правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, если на Подрядчика, Генподрядчика и/или Заказчика наложены санкции со стороны Надзорных органов РФ, а равно, если это привело к задержке или невозможности дальнейшего производства Работ (приостановке Работ) и повлекло обязанность Субподрядчика возместить расходы Подрядчику, связанные с уплатой штрафов, и прочие вызванные этим убытки.

33.2.6. Неоднократных (два и более) нарушений Субподрядчиком любой обязанности, возложенной на него Договором.

33.2.7. Неоднократного (два и более) неисполнения указаний Подрядчика, направленных Субподрядчику в письменной форме 

33.2.8. Однократного несоблюдения Субподрядчиком Нормативно-технических документов и Рабочей документации при выполнении Работ.

33.2.9. Выполнения Работ с отступлением от Проекта, Рабочей документации, без согласования таких отступлений с Подрядчиком, а также поставки Материалов, не соответствующих требованиям, предусмотренных Договором.

33.2.10. Введения в отношении Субподрядчика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством. 

33.2.11. Наложения ареста на имущество Субподрядчика и блокирования его расчетных счетов, препятствующее выполнению Договора, а также нецелевого расходования перечисленных авансов. 

33.2.12. Несоблюдения процедуры привлечения Поставщика.

33.2.13. При нарушении срока сдачи работ особой важности, которые подлежат обязательному выполнению в текущем отчетном периоде, предусмотренных в Графике производства Работ 3-го уровня.

33.2.14. При нарушении Субподрядчиком срока начала производства Работ, предусмотренного Договором. 

33.2.15. При невыполнении Субподрядчиком в первом Текущем отчетном периоде Работ, предусмотренных Графиком производства Работ 3-его уровня, повлекшее за собой нарушение сроков сдачи Работ по Графику производства работ 3-его уровня по первому Текущему отчетном периоду.  

33.2.16. В случае если выяснится, что Субподрядчиком до заключения Договора была предоставлена несоответствующая действительности информация, требующаяся для заключения Договора (наличие лицензий, свидетельств и т.п., сведения об опыте выполнения работ, квалификации трудовых ресурсов и т.п.).

33.2.17. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

33.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без возмещения Субподрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора по основаниям, предусмотренным ст. 715 Гражданского кодекса РФ. 

33.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, в случае принятия решения уполномоченным органом об отмене решения о сооружении энергоблоков АЭС, либо о прекращении, приостановлении сооружения энергоблоков АЭС на срок более одного года. В указанном случае Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33.5. Воспользовавшись правом на односторонний отказ от исполнения Договора, Подрядчик письменно уведомляет об этом Субподрядчика. Уведомление должно содержать указания на основания одностороннего расторжения Договора Подрядчиком с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были предоставлены вместе с уведомлением об установлении сроков исправления нарушений условий Договора. 

Договор считается расторгнутым с момента получения Субподрядчиком уведомления о расторжении Договора либо с даты, указанной в уведомлении.

С момента расторжения Договора или в иной, указанный Подрядчиком срок, Субподрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Подрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, вывезти со Строительной площадки собственную Строительную технику.

33.6. Подрядчик вправе установить Субподрядчику срок для устранения выявленных нарушений условий Договора или исправления ситуации, послуживших основанием возникновения у Подрядчика правомочия на одностороннее расторжение Договора.  К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора (акты о невыходе на Объект, срыве сроков, некачественном выполнении Работ и т.д., подписанные представителями Подрядчика и Субподрядчика, а при отказе Субподрядчика от подписания - подписанные в одностороннем порядке Подрядчиком в присутствии свидетелей отказа Субподрядчика от подписания).

33.7.  В случае если после расторжения Договора в согласованный Сторонами срок Субподрядчик не передал Подрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, Подрядчик вправе самостоятельно принять выполненные Работы и определить их стоимость в соответствии с Рабочей документацией.

33.8. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ.

33.9. В случае если при расторжении Договора, цена фактически выполненных Субподрядчиком Работ будет меньше размера авансового платежа, оплаченного Подрядчиком, Субподрядчик производит возврат неосвоенных денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Соглашения о расторжении Договора, либо получения от Подрядчика соответствующего письменного требования.
СТАТЬЯ 34. Патентные права

34.1. Приобретение патентных прав в процессе выполнения Договора, регулируется положениями Главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации.

34.2. Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Субподрядчику посредством лицензирования или иным путем на патенты или авторские права Подрядчика, также как никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Подрядчику посредством лицензирования или иным путем, на патенты или авторские права Субподрядчика.

34.3. Субподрядчик обязан возместить Подрядчику убытки, а также затраты на юридические услуги и судебные разбирательства, предъявленные к Подрядчику в связи с нарушением любого патентного права, авторского права на Проект, иных авторских прав, товарного знака или права на какую-либо иную интеллектуальную собственность, если:

-  этот иск или судебное разбирательство связаны со строительством Объекта;

- это нарушение или заявление о нарушении не является неизбежным результатом соблюдения Субподрядчиком требований Подрядчика.
СТАТЬЯ 35. Особые условия

35.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены Дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами. 

35.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору, если условиями Договора не предусмотрено иное.

35.3. Подрядчик вправе изменить в сторону уменьшения График производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору) путем исключения видов и/или объемов Работ с корректировкой цены договора в следующих случаях:

35.3.1. Нарушение Субподрядчиком сроков исполнения Работ согласно Графику производства Работ 3-его уровня и Графику выполнения работ 4-го уровня (в случае разработки);

35.3.2. Отступление или изменение Субподрядчиком от видов и/или объемов Работ по сравнению с Графиком производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору) без согласования с Подрядчиком.

35.4. При возникновении ситуации, предусмотренной п.35.3 Договора, Подрядчик направляет Субподрядчику Соглашение об изменении Графика производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору), который Субподрядчик обязан подписать и возвратить Подрядчику в течение 15-ти дней либо представить в указанный срок мотивированные письменные возражения.

В случае если Сторонами не достигнута договоренность по уменьшению стоимости и объема Работ, Стороны могут расторгнуть договор по соглашению сторон, либо Подрядчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без обращения в суд и возмещения убытков.

35.5. Подрядчик вправе изменить в сторону увеличения объем Работ с корректировкой цены Договора по соглашению Сторон с учетом требований Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

35.6. Представители Госкорпорации «Росатом» вправе проводить проверку исполнения Субподрядчиком Договора, целевого использования денежных средств, а также проверку финансового состояния Субподрядчика и соответствия его требованиям, предъявляемым к поставщикам и исполнителям работ.

35.7. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. 

Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены экспресс-почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, телексу, телефаксу, электронной почтой или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Документы, направленные по телефаксу, телексу, электронной почте, должны быть также направлены заказным письмом с уведомлением либо экспресс-почтой в течение 3-х рабочих дней с момента отправки корреспонденции указанными способами. Претензии и любые письма, содержащие требования имущественного характера, должны направляться только заказным письмом с уведомлением о вручении.

35.8. Стороны договорились о том, что переданные по факсимильной связи документы, которыми стороны будут обмениваться в процессе исполнения настоящего Договора, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:

- полученный по факсу документ признается достоверно исходящим от стороны настоящего Договора, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны - отправителя с номером телефона;

- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.

35.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Подрядчика и Субподрядчика.
35.10. Условия о раскрытии Сведений о Субподрядчике:

             35.10.1. Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Субподрядчика, переданные Подрядчику по форме, установленной в Приложении № 8 к настоящему Договору, с приложением соответствующих подтверждающих документов (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными, либо Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Субподрядчика, направленные с адреса электронной почты Субподрядчика __________________ адреса электронной почты Подрядчика VusEsm@ensm.ru, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

35.10.2. При изменении Сведений Субподрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Субподрядчика.

35.10.3. Субподрядчик настоящим выдаёт своё согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Подрядчиком, а так же на раскрытие Подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Субподрядчик освобождает Подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Подрядчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

35.10.4. Субподрядчик и Подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора  о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

35.10.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими  документами) является основанием для одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора и предъявления Подрядчиком Субподрядчику требования о возмещении убытков, причинённых прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Субподрядчиком соответствующего письменного уведомления Подрядчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
СТАТЬЯ 36. Вступление Договора в силу и срок его действия

36.1. Договор  вступает в силу с даты его заключения.

36.2. Договор действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств по Договору. 
СТАТЬЯ 37. Приложения к Договору

37.1. Все Приложения  Договора являются его неотъемлемыми частями.

37.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

37.3. Перечень Приложений к Договору:

Приложение № 1 – «График производства работ 3-его уровня»;
Приложение № 2 – «Расчет цены Работ и услуг»;
Приложение № 3 – «Порядок определения Цены работ и услуг»;
Приложение № 4 – «Регламент прохождения первичных учетных документов на период строительства»;

Приложение № 5 – «Положение о тематическом планировании, отчетности и формировании компенсирующих мероприятий, осуществляемых в процессе строительства Нововоронежской АЭС-2»;

Приложение № 6 – «Положение о входном контроле Материалов»;

Приложение № 7 – Форма ежемесячного отчета о ходе выполнения Работ по Договору».

Приложение №8 –  «Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров».

Приложение № 9 – «График производства работ»,
Приложение №10 – «Форма договора поручительства».
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК:

ОАО «Энергоспецмонтаж»

Юридический адрес: 107150, Россия,

г. Москва, ул. Бойцовая, д.27
Фактический адрес: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27

ИНН  7718083574, КПП 774501001
р/с 40702810401770001070
в МФ ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»

г. Москва

к/с 30101810400000000177
БИК 044585177

Телефоны: (499) 160-57-24; 169-00-33  электронный адрес: konesm@ensm.ru
Грузополучатель:

Филиал ОАО «Энергоспецмонтаж» - ВУС-ЭСМ

396071 Воронежская обл.,

г. Нововоронеж, Промзона 4

Почтовый адрес: 396072 Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Промзона Восточная, 4
ИНН 7718083574 КПП 365143001

ОГРН 1027739052912  

р/с 40702810300250004398

Филиал ОАО Банка ВТБ в г. Воронеже

к/с – 30101810100000000835 

БИК – 042007835

Телефон: (47364) 9-22-57 

E-mail: VusEsm@ensm.ru
	СУБПОДРЯДЧИК:




 ПОДПИСИ СТОРОН

от ПОДРЯДЧИКА
  


           от СУБПОДРЯДЧИКА

	Директор филиала ОАО «Энергоспецмонтаж» - ВУС-ЭСМ


	
	Генеральный директор


	
	

	________________ К.А. Бородин
	
	___________________ М.В. Зорин
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