

Сводный сметный расчет в сумме 33744,747 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм 0,000 тыс.руб.

"Утвержден"
 Главный инженер
 А.А. Власков
 20.01.21г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Замена масляных выключателей ВТ-1-220 и ВТ-2-220 на элегазовые

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 3 квартал 2021г

тыс.руб.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС №1-01-01	Демонтаж силового оборудования		976,412			976,412
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	0	976,412	0	0	976,412
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС №2-01-01	Устройство фундаментов под оборудование	686,073				686,073
3	ЛС №2-01-02	Монтаж силового оборудования	262,422	2 390,658	18 035,871		20688,951
4	ЛС №2-01-03	Монтаж оборудования релейной защиты		1 314,252	2 619,062		3933,314
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	948,495	3704,910	20654,933	0,000	25308,338
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	948,495	4681,322	20654,933	0,000	26284,750
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ЛС №9-01-01	Пусконаладочные работы				1016,826	1016,826
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,000	0,000	0,000	1016,826	1016,826
		Итого по Главам 1-9	948,495	4681,322	20654,933	1016,826	27301,576
Непредвиденные затраты							
6	Методика Приказ №421/пр от 04.08.2020г	Непредвиденные затраты 3 %	28,455	140,440	619,648	30,505	819,047
		Итого "Непредвиденные затраты"	28,455	140,440	619,648	30,505	819,047
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	976,950	4821,762	21274,581	1047,331	28120,623
		Итого	976,950	4821,762	21274,581	1047,331	28120,623
Налоги и обязательные платежи							
7	Методика Приказ №421/пр от 04.08.2020г	Средства на покрытие затрат НДС 20%	195,390	964,352	4254,916	209,466	5624,124
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	195,390	964,352	4254,916	209,466	5624,124
		Итого по сводному расчету	1172,340	5786,114	25529,497	1256,797	33744,747

Руководитель группы

Прохорчук С.П.

Рук. гр. ЭАТГ
 Власов А.А. Власов