

Заказчик филиал "АтомЭнергоСбыт" Мурманск АО "АтомЭнергоСбыт"
 (наименование организации)
 "Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **347233597,02 руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-51-2022-001

Выполнение комплексных работ по организации коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с требованиями положений Федерального Закона №522 от 27.12.2018 в многоквартирных жилых домах на территории Мурманской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 квартал 2022 года

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС-51-2022-001	Замена 1ф ПУ прямого включения с передачей данных по PLC	5296712	7943231	181560544	24046645	218847132
2	ЛС-51-2022-002	Замена 3ф ПУ полукосвенного включения с передачей данных по PLC	66313	3185212	4220254	361270	7833049
3	ЛС-51-2022-003	Замена 1ф ПУ прямого включения	100730	151061		457305	709096
4	ЛС-51-2022-004	Установка устройства сбора и передачи данных		3657355	10967806	1802571	16427732
5	ЛС-51-2022-005	Замена ТТ для подключения 3ф ПУ		7180382	2150899		9331281
6	ЛС-51-2022-006	Замена 1ф ПУ прямого включения с передачей данных по GSM	326030	488932	11892546	1480146	14187654
7	ЛС-51-2022-007	Замена 3ф ПУ прямого включения с передачей данных по GSM (вынос в щит)	8395	641730	623222	45730	1319077
8	ЛС-51-2022-008	Замена 3ф ПУ полукосвенного включения с передачей данных по GSM (вынос в щит)	75549	7837067	5169064	411576	13493256
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	5873729	31084970	216584335	28605243	282148277
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	5873729	31084970	216584335	28605243	282148277
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	5873729	31084970	216584335	28605243	282148277
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил. 1 п.81	Производство работ в зимнее время - Жилые здания крупнопанельные и объемно-блочные - 2,9%	170338,14 2,9% от 5873729	901464,13 2,9% от 31084970			1071802,27
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	170338,14	901464,13			1071802,27
		Итого по Главам 1-9	6044067,14	31986434,13	216584335	28605243	283220079,27

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
10		Проектно-сметные работы				467500 2500*187	467500
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				467500	467500
		Итого по Главам 1-12	6044067,14	31986434,13	216584335	29072743	283687579,27

Непредвиденные затраты

11	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	120881,34 2% от 6044067,14	639728,68 2% от 31986434,13	4331686,7 2% от 216584335	581454,86 2% от 29072743	5673751,58
		Итого "Непредвиденные затраты"	120881,34	639728,68	4331686,7	581454,86	5673751,58
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	6164948,48	32626162,81	220916021,7	29654197,86	289361330,85

Налоги и обязательные платежи

12	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1232989,7 20% от 6164948,48	6525232,56 20% от 32626162,81	44183204,34 20% от 220916021,7	5930839,57 20% от 29654197,86	57872266,17
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1232989,7	6525232,56	44183204,34	5930839,57	57872266,17
		Итого по сводному расчету	7397938,18	39151395,37	265099226,04	35585037,43	347233597,02

Руководитель проектной организации

С.В. Фромешкин

Главный инженер проекта

А.И. Деев

Начальник

Заказчик

(наименование)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель Генерального директора - директор филиала

Д.А. Базаров

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]