

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ОКС АО "ПО ЭХЗ"

В.В. Панков
"09" "09" 2019 г.АО "ПО ЭХЗ"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 70-007а-1076

на Пусконаладочные работы,
 Корпус 903. 3 типовая часть. Модернизация. Технологический блок № 2.
 Кабельные раскладки информационных связей рабочих и ремонтных СПЧС-170
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВОР № 13-11-33/274-ТР от 20.08.2019 г. (10-12000-ЭС)

Сметная стоимость прочих 35,007 тыс. руб.


Составлен(а) в базисных ценах 2001 года, с переводом в цены 2 квартала 2019 года.


№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
1	ТЕРп02-01-001-03	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10	1 система	1	1060,38	1060,38			1060	1060			65	65		
2	ТЕРп02-01-001-04	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03	1 канал	2	102,78	102,78			206	206			6,3	12,6		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									1266	1266				77,6		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									892	892				54,66		
Накладные расходы									580							
Сметная прибыль									357							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4):																
Итого Поз. 1-2									1266	1266				77,6		


Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "Коэффициент учета метрологической сложности и развитости информационных функций Фим=0,5 ОЗП=0,5; ТЗ=0,5"									633	633				38,8		
Всего с учетом "МДС81-40.2006 т.2 п.1. На действующих предприятиях К=1,2 с учетом доли этапов 75% ОЗП=1,15; ТЗ=1,15"									728	728				44,62		
Всего с учетом "МДС81-40.2006 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) К=1,3 с учетом доли этапов 75% ОЗП=1,225; ТЗ=1,225"									892	892				54,66		
Накладные расходы 65% ФОТ (от 892)									580							
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 892)									357							
Итого с накладными и см. прибылью									1829					54,66		
Итого									1829					54,66		
Всего с учетом "Индекс изменения стоимости ПНР на 2 квартал 2019 г. СМР=19,14"									35007					54,66		
ВСЕГО по смете									35007					54,66		

Составил:  И.А. Тюкалова
инженер по сметной работе АО "СМНУ-70"

Проверил:  Н.М. Вычужанин
руководитель проекта АО "СМНУ-70"

Зам. начальника ОКС по ПТЧ АО "ПО ЭХЗ":  Д.А. Масленников

Зам. начальника ОКС по экономике АО "ПО ЭХЗ":  Ю.А. Лыкова

Инженер по ПНР ОКС АО "ПО ЭХЗ":  Е.А. Лишенко