

Техническое задание по теме: Смоленская АЭС. Модернизация насосных агрегатов систем промконтура, насосно-теплообменной установки бассейнов выдержки, технического водоснабжения энергоблока №1. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ.

применяемых при выполнении работ»

Оборудование, предусмотренное сметной документацией (таблица №1) поставляется Заказчиком.

Материалы, предусмотренные рабочей документацией (Таблица 2, Приложение 2), поставляются Исполнителем работ.

Материалы, указанные в Приложении №3 не являются обязательными, возможно применение эквивалентов.

В случае предложения Исполнителем эквивалентов в отличии от запрашиваемых, исполнитель должен согласовать их применение с ООО «Атомэнергостройпроект» г.Десногорск, контактное лицо Подкопаев Антон Сергеевич тел.8(48153)7-16-27.

Стоимость работ по согласованию эквивалентов и корректировки рабочей документации составит 300 тыс. руб. без НДС в количестве 30 дней с момента получения документов на согласование.

Изменения в рабочую документацию должны быть внесены в срок, не позднее 10 дней до начала работ по договору.

За 10 дней до начала производства работ Заказчик предоставляет Исполнителю оборудование (Таблица № 1) для выполнения работ.

Исполнитель за 10 дней до начала производства работ обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до его монтажа, откорректированную рабочую документацию, в случае применения эквивалентов, для проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежание фальсификации материалов.