

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор –
главный инженер
АО «Эльконский ГМК»



М.Л. Брук

« 02 » 09 2021 г.

Техническое задание

Выполнение работ по устройству временных внутренних площадок и технических проездов на карьере
№2 на месторождении Северное

Республика Саха (Якутия), г. Алдан
2021.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых работ (итак далее по тексту)

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к количеству и качеству выполняемых работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата выполненных работ

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.7 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по устройству временных внутренних площадок и технических проездов на карьере №2 на месторождении Северное

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

- отгрузка грунта в карьерные самосвалы;
- перевозка грунта для устройства временных внутренних площадок и технических проездов на карьере №2;
- устройство насыпи дорожного полотна временных внутренних площадок и технических проездов на карьере №2;
- планировка откосов водоотводных канав;
- выполнение бульдозерных работ планировка площадей, зачистка подъездных путей, устройство вспомогательных транспортных съездов;
- устройство щебеночного покрытия временных внутренних площадок и технических проездов на карьере №2.

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

Работы осуществляются строительной техникой Подрядчика.

Работы, оказываемые бульдозерной техникой, должны быть оказаны в соответствии с техническим проектом «ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МЕСТОРОЖДЕНИЕ СЕВЕРНОЕ АО «Эльконский ГМК».

Под бульдозерными работами понимается формирование насыпи, выравнивание поверхности основания. Производится отсыпка скальным грунтом и щебнем с послойным уплотнением.

Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

На основании результатов процедуры закупки, проведенной по правилам и в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от «07» февраля 2012 г. № 37 (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от «11» апреля 2018 г. № 101) определяются два победителя, с которыми заключаются договоры на выполнение работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Общий объем выполняемых работ приведен в Приложении № 1 «План-график по устройству временных внутренних площадок и технических проездов на карьере №2 на месторождении Северное к настоящему Техническому заданию. При этом Подрядчик оказывает работы в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а также Приложениями к Техническому заданию и письменными Уведомлениями Заказчика о корректировке объемов выполняемых работ по устройству временных внутренних площадок и технических проездов на карьере №2 на месторождении Северное.

Учет объема выполненных работ по экскавации и отгрузке грунта устройства насыпи производится в м³ на основании Актов маркшейдерского замера.

Объем работ бульдозерной техники, необходимых для оказания основной работы по устройству насыпи временного технологического проезда и подъездной автодороги на месторождении Северное производится в м² на основании Актов маркшейдерского замера.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Установленный на территории Заказчика график работы (каждая смена по 11 часов и обеденный перерыв – 1 час) принимается и соблюдается Подрядчиком в соответствии с требованиями и условиями Трудового Кодекса РФ.

Оказание собственными силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных субподрядчиков, работ по устройству временных внутренних площадок и технических проездов на карьере №2 на месторождении Северное в объемах согласно подразделу 2.3 настоящего Технического задания и Приложению №1 к настоящему Техническому заданию и сдать оказанные надлежащим образом работы Заказчику.

Подраздел 3.2 Требования к количеству и качеству выполняемых работ

Качественное и своевременное выполнение работ по устройству временных внутренних площадок и технических проездов на карьере №2 на месторождении Северное:

- в соответствии (в объеме) установленном Приложением № 2 к ТЗ (если Заказчиком не оформлено Уведомление Заказчика о корректировке объемов выполняемых работ по устройству временных внутренних площадок и технических проездов на карьере №2 на месторождении Северное - Приложение № 1 к ТЗ);
- в соответствии с объемами, указанными в соответствующих Уведомлениях Заказчика о корректировке объемов выполняемых работ по устройству временных внутренних площадок и технических проездов на карьере №2 на месторождении Северное (если Заказчиком оформлено Уведомление Заказчика о корректировке объемов выполняемых работ по устройству временных внутренних площадок и технических проездов на карьере №2 на месторождении Северное АО «Эльконский ГМК» - Приложение № 2 к ТЗ);
- качественное и своевременное выполнение в отчетном периоде инженерных работ на основании Заявок Заказчика.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

В период от момента заключения договора и до полного исполнения обязательств по нему, Подрядчик обязан гарантировать качественное и своевременное выполнение работ по устройству временных внутренних площадок и технических проездов на карьере №2 на месторождении Северное, а также работы бульдозерной техники, связанные с выполнением основных работ для АО «Эльконский ГМК» на месторождении «Северное», в объеме, согласно подразделу 2.3 настоящего Технического задания и Приложениям №1, №2 к настоящему Техническому заданию по следующему адресу: Республика Саха (Якутия), Алданский район

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего ТЗ, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

Ограничение на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата выполненных работ

Подрядчик обязан:

- проводить инструктаж машинистов по безопасному выполнению работ и охране труда, культуре обслуживания и оформлению путевой документации, проводить предрейсовый медосмотр машинистов, контролировать соблюдение машинистами технологии, проектных решений и паспортов на выполнение строительно-монтажных работ, безопасности выполнения работ;
- выпускать на линию технически исправные механизмы, принадлежащие Подрядчику или Субподрядчику на праве собственности или переданные ему во временное владение и (или) пользование по договору аренды или иным гражданско-правовым договорам;
- обеспечить наличие на механизмах маршрутного листа;
- использовать механизмы, прошедшие в установленном порядке государственный технический осмотр, экспертизу промышленной безопасности и своевременное освидетельствование;
- допускать к управлению машинистов, имеющих соответствующую квалификацию и прошедших стажировку в установленном порядке;
- обеспечивать соблюдение противопожарных требований, требований охраны труда в соответствии с установленными нормативами;
- обеспечить соблюдение требований промышленной безопасности, Федеральных норм и правил работниками Подрядчика и Субподрядчика при выполнении работ с использованием собственных машин, оборудования и механизмов;
- допускать к руководству строительно-монтажными работами обученный, квалифицированный персонал, аттестованный в области ПБ по категориям А, Б-4;
- обеспечить рабочих и специалистов специальной одеждой, специальной обувью, исправными защитными касками, очками и другими средствами индивидуальной защиты;
- соблюдать в течение всего срока действия договора, существующие правила пропускного режима на территории месторождения «Северное»;

- Заказчик имеет право требовать от Подрядчика приостановить выполнение работ, как в целом, так и в отношении отдельного экскаватора, бульдозерной техники, при обнаружении нарушения требований охраны труда и/или промышленной безопасности, а также в иных случаях, установленных условиями настоящего ТЗ, договора и/или положениями законодательства Российской Федерации. В этом случае Подрядчик не освобождается от ответственности за невыполнение работ, несвоевременное исполнение обязательств.
- Заказчик и Подрядчик должны обеспечить безопасность работ в соответствии с Соглашением сторон по охране труда согласно приказу ОАО «АРМЗ» от 19.11.2014 № 003/286-П.

Подраздел 3.6 Специальные требования

- Наличие запасных частей, материалов, инструмента, средств защиты в месте выполнения работ по Договору.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

Конечным результатом выполненных работ является выполненные работы по устройству временных внутренних площадок и технических проездов на карьере №2 на месторождении Северное в объеме:

- в соответствии Приложением №2 к ТЗ (если Заказчиком не оформлено Уведомление Заказчика о корректировке объемов выполняемых работ по устройству временных внутренних площадок и технических проездов на карьере №2 на месторождении Северное;
- в соответствии с объемами, указанными в соответствующих Уведомлениях Заказчика о корректировке объемов выполняемых работ по устройству временных внутренних площадок и технических проездов на карьере №2 на месторождении Северное (если Заказчиком оформлено Уведомление Заказчика о корректировке объемов выполняемых работ по устройству временных внутренних площадок и технических проездов на карьере №2 на месторождении Северное).
- выполнение в отчетном периоде инженерных работ на основании Заявок Заказчика, при отсутствии замечаний Заказчика к выполненным инженерным работам.

Выполнение бульдозерных работ включено в вышеописанные виды работ.

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Заказчик обязуется принимать оказанные надлежащим образом работы по ремонту временного технологического проезда на месторождении Северное в соответствии с договорными обязательствами, на основании следующих документов:

- Актов маркшейдерского замера, оформленных за соответствующие отчетные периоды (период);
- Заявок на инженерные работы, принятых Заказчиком по количеству и/или качеству выполненных инженерных работ;
- Акта выполненных работ, подписанный полномочными представителями обеих «Сторон» (по форме, согласованной Сторонами) за соответствующий отчетный период (календарный месяц), оформляемых в порядке, определенном в разделе 4 Договора.

Урегулирование интересов Сторон при несогласии с данными, указанными в актах маркшейдерского замера, производится в порядке, установленном договором на выполнение работ.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

Основанием для оплаты за фактически выполненные работы являются следующие, надлежащим образом оформленные Сторонами, документы:

- Акты маркшейдерского замера объемов выполненных Подрядчиком работ за периоды отчетного месяца, подписанные полномочными представителями обеих Сторон;
- Заявки на инженерные работы, принятые Заказчиком по количеству и/или качеству выполненных инженерных работ;
- Подписанный Сторонами Акт выполненных работ, подписанный полномочными представителями обеих «Сторон» (по форме, согласованной сторонами) за соответствующий отчетный период (календарный месяц), оформляемых в порядке, определенном в разделе 4 Договора.
- Счёт-фактура, оформленный Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п./п.	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ТЗ	<i>Техническое задание</i>
2	ИТР	<i>Инженерно-технический работник</i>

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
№ 1	План-график выполнения работ по устройству временных внутренних площадок и технических проездов на карьере №2 на месторождении Северное	30
№ 2	Уведомления Заказчика о корректировке объемов выполняемых работ по устройству временных внутренних площадок и технических проездов на карьере №2 на месторождении Северное (форма)	31

Разработал:

Начальник ПТО



А.А. Наговицин