

г. Железногорск  
Красноярский край

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

**Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК»)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_ (должность, И.О. Фамилия), действующего на основании \_\_\_\_\_ (наименование и реквизиты документа), с одной стороны и \_\_\_\_\_ (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_ (должность, И.О. Фамилия), действующего на основании \_\_\_\_\_ (наименование и реквизиты документа), с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### СТАТЬЯ I. Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

1.1 «**Акт приемки законченного строительством объекта**» – подготовленный Подрядчиком и подписанный Заказчиком документ о завершении работ в объеме согласно проектно-сметной документации и условиям Договора (форма КС-11 утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100);

1.2 «**Акт о приемке выполненных работ**» – первичный учетный документ, подготовленный Подрядчиком на основании унифицированной формы КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий выполнение Подрядчиком части работ за отчетный период;

1.3 «**Справка о стоимости выполненных работ и затрат**» – унифицированная форма первичной документации (форма КС-3 утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100); применяется для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы (совместно с Актом о приемке выполненных работ);

1.4 «**Временные здания и сооружения**» - все временные сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки, за исключением временных лежневых дорог, если таковые предусмотрены проектно-сметной документацией;

1.5 «**Гарантийный срок**» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору;

1.6 «**Договор**» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему, а также другими документами, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия настоящего Договора;

1.7 «**Дефекты/Недостатки**» - любые отступления в работах по сравнению с проектно-сметной документацией, в том числе с изложенными требованиями к качеству работ;

1.8 «**Журнал учета выполненных работ**» - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ (форма КС-6а утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), оформляемый и подписываемый Подрядчиком и Заказчиком, являющийся основанием для составления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), заполняемый с учетом «Расчета Цены работ» (Приложение № 2 к настоящему Договору);

1.9 «**Исполнительная документация**» – документация на выполненные работы и услуги по проектно-сметной документации, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и Регламентами Заказчика;

1.10 **«Цена Договора»** - денежная сумма, указанная в статье 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре;

1.11 **«МТР»** - материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;

1.12 **«Надзорные органы РФ»** – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления;

1.13 **«Неустойка»** – денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;

1.14 **«Объект»** - "Наружный водопровод в/ч 3377 ул. Школьная "Реконструкция. "Пункты учета хоз-питьевой воды в ВК-19, ВК-9, ВК-5", на котором выполняются Работы согласно условиям Договора;

1.15 **«Одобрение»** - подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;

1.16 **«Отчетный период»** - календарный месяц;

1.17 **«Охрана труда»** – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;

1.18 **«Персонал Подрядчика»** – штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения работ или их части;

1.19 **«Представитель Заказчика»** – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.20 **«Представитель Подрядчика»** – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.21 **«Приложение»** - документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;

1.22 **«Проектно-сметная документация»** - рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на МТР, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения работ на Объекте;

1.23 **«Работы»** - вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая но, не ограничиваясь следующим: строительство и ввод в эксплуатацию Объекта, поставка Материалов, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий;

1.24 **«Скрытые работы»** - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций;

1.25 **«Срок выполнения работ»** - период времени с Даты вступления Договора в силу до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта;

1.26 **«Срок завершения работ»** - календарный день, следующий за днем подписания Акта приемки законченного строительством объекта;

1.27 **«Строительная площадка»** – земельный участок под сооружение Объекта, переданный по акту приема-передачи Строительной площадки Заказчиком Подрядчику на

период выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Границы Строительной площадки Объекта обозначаются ограждениями или иными знаками в соответствии с требованиями Проектно-сметной документации;

1.28 «Строительная техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения работ на Объекте, за исключением МТР;

1.29 «СМР» - Строительно - монтажные работы.

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

## **СТАТЬЯ 2. Предмет Договора**

2.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить строительно-монтажные работы на объекте: "Наружный водопровод в/ч 3377 ул. Школьная. "Реконструкция. "Пункты учета хоз-питьевой воды в ВК-19, ВК-9, ВК-5" в объемах, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией, Календарным планом (Приложение № 1 к Договору), Расчетом цены работ (Приложение № 2 к Договору) и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы в установленном порядке и оплатить обусловленную цену.

2.2 Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами и средствами, а также силами и средствами согласованных согласно статье 14 Субподрядчиков, включая возможные работы, не определенные в Договоре, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с проектно-сметной документацией.

2.3 Место расположения Объекта: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, 60, территория в/ч 3377.

2.4 Работы выполняются на основании свидетельства СРО \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ на виды работ \_\_\_\_\_.

2.5 Основанием для заключения Договора является (пункт применяется для конкурентных закупок): \_\_\_\_\_  
(указывается протокол комиссии по осуществлению закупок (номер и дата))

## **СТАТЬЯ 3. Цена Договора, порядок и условия платежей**

3.1 Стоимость работ по настоящему Договору согласно Расчету цены работ (Приложение № 2 к Договору) составляет: в базисном уровне цен \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_ (сумма цифрами и прописью) рублей, в текущих ценах \_\_\_\_\_ (сумма цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС (18%) в сумме \_\_\_\_\_ (сумма цифрами и прописью) рублей.

Цена выполненных Подрядчиком работ рассчитывается согласно утвержденным сметам в базисных ценах \_\_\_\_\_ года, пересчитанным по индексам в соответствии с Расчетом цены работ (Приложение № 2 к Договору).

3.2 Указанная Цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.3 В Цену Договора включена оплата работ и услуг в объемах, предусмотренных проектно-сметной документацией.

Цена Договора включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Подрядчика.

В Цену Договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения работ.

3.4 Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется Заказчиком ежемесячно, в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании:

- «Журнала учета выполненных работ» (форма КС-6а);
- «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2);
- «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3);
- «Акта приемки оборудования» (форма КС-12);
- оригинала, счета-фактуры.

При окончательной оплате работ дополнительно предоставляется:

- «Акт законченного строительством объекта» (форма КС-11).

3.5 Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику счет-фактуру ко всем Актам сдачи-приемки работ (этапа работ) в соответствии с настоящим Договором, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.6 Все платежи по настоящему Договору связанные с оплатой работ осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанные в настоящем Договоре.

3.7 Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

3.8 Заказчик проводит сверку взаиморасчетов с Подрядчиком по настоящему Договору с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов ежеквартально, по завершении финансового года и после окончания выполнения работ в целом по настоящему Договору, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.

3.9 Подрядчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее – акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала/года в 2-х экземплярах.

3.10 Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

3.11 Расчеты по Договору производятся только при условии получения Заказчиком оригинала настоящего Договора, подписанного Подрядчиком и после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.

#### ***СТАТЬЯ 4. Сроки и порядок выполнения работ***

4.1. Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Подрядчиком в сроки согласно Календарному плану (Приложение № 1 к Договору).

Начало работ: с даты заключения Сторонами настоящего Договора.

Окончание работ: 30.10.2017 г.

### ***ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН***

#### ***СТАТЬЯ 5. Принятие Подрядчиком условий Договора***

Подрядчик подтверждает, что:

5.1 Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

5.2 Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, не имеет претензий к документации и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.

5.3 Подрядчик изучил все условия Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество работ.

#### ***СТАТЬЯ 6. Права и обязанности Подрядчика***

6.1 Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:

6.2 Выполнить своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных в соответствии со статьей 14 Субпоставщиков и Субподрядчиков, все работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с проектно-сметной документацией, Техническим заданием (Приложение № 5 к Договору), Календарным планом (Приложение № 1 к Договору), Расчетом цены работ (Приложение № 2 к Договору), требованиями действующей нормативно-технической

документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ПУЭ изд. 6, 7 «Правила устройства электроустановок»;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- СНиП 3.05.07-85 «Система автоматизации»;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ИН 01-14.006-2015 «Инструкция предприятия по охране труда при выполнении электрогазосварочных работ»;
- ИН.01-07.020-2014 «Основные положения по работе с персоналом на предприятии»;
- ИН 01-14.014-2015 «Положение о порядке организации работ привлекаемого (направляемого) персонала»;
- СП 45.13330.2012 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» и других действующих нормативных документов.

Любые отклонения от проектно-сметной документации, не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

6.3 Обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, а также свидетельств о допуске к работам, соответствующих, установленным законодательством Российской Федерации, требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. Выполнить работы в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве, оформить в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски на выполнение работ. Нести ответственность за соблюдение определенной Заказчиком системы допуска на Объект, обеспечивает доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и Надзорных органов.

6.4 Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительного-монтажных работ.

6.5 В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ и поставку МТР Подрядчиком на объект, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

6.6 До начала производства соответствующих работ принять по акту приема-передачи подготовленную для производства работ Строительную площадку от Заказчика.

6.7 Разработать и предоставить на согласование Заказчику в порядке, оговоренном в настоящем Договоре, Проект производства работ (ППР) на каждый вид работ, в том числе на отдельные узлы, технологические карты по видам работ по требованию Заказчика, с указанием очередности и сроков их выполнения. Обеспечить соблюдение требований ППР и технологических карт на Строительной площадке.

6.8 В период выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации вести Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке работы ежемесячно предъявляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ. За 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала приемки Объекта передает Заказчику все тома Исполнительной документации на полный комплекс выполненных работ, включая техническую документацию, в 2 (двух) экземплярах (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты и регистрационные удостоверения на Оборудование, материалы и изделия (все документы оформляются на русском языке).

6.9 В счет Цены Договора, своими силами и средствами обеспечить сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения работ.

6.10 Обеспечить допуск временных электроустановок и сетей в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Самостоятельно урегулировать вопросы энергоснабжения энергоустановок Подрядчика путем заключения договоров энергоснабжения с энергоснабжающими организациями.

6.11 Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в ГАИ и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

6.12 Обеспечить в процессе проведения строительных работ в счет Цены Договора систематическую уборку Объекта и строительной площадки, включая участки дорог и тротуаров, от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключать договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет Цены Договора.

6.13 Устранять в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных Заказчиком Субподрядчиков, все Дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

6.14 По завершении работ, в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за Датой завершения работ на Объекте, вывезти со Строительной площадки все собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., произвести по согласованию с Заказчиком демонтаж возведенных Временных зданий и сооружений, и оставить после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

6.15 Нести ответственность за соблюдение определенной Заказчиком системы допуска на Объект, обеспечить доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и Надзорных органов.

6.16 Обеспечивать охрану Объекта и находящихся на Строительной площадке МТР, Строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения работ по Договору.

6.17 Принять на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

6.18 Соблюдать на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и производственной санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Договора в соответствии с Соглашением по охране труда (Приложение № 3 к Договору).

6.19 Заказчик и Подрядчик, для выполнения работ по Договору, осуществляют допуск персонала, обученного и прошедшего проверку знаний по охране труда, только из числа граждан Российской Федерации, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.

6.20 Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц. Подрядчик обязуется обеспечить поддержание нормативного уровня и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала с учетом требований законодательства Российской Федерации и федеральных норм и правил путем обучения и периодической проверки знаний, проведение инструктажей, аттестации руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.

6.21 Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору.

6.22 Обеспечение проживания, медицинского, культурно-бытового обслуживания, питания персонала Подрядчика является обязанностью Подрядчика и осуществляется за его счет.

6.23 Подрядчик обязан обеспечить проведение производственного экологического мониторинга и контроля за состоянием компонентов окружающей среды, соответствию выполняемых строительно-монтажных работ проектным решениям в Проектно-сметной документации, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6.24 Подрядчик не вправе использовать в ходе выполнения работ некачественные МТР и оборудование поставки Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ, за исключением случаев, когда недостатки МТР и оборудования невозможно обнаружить при приемке от Заказчика.

6.25 Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии – в течение 2 (Двух) часов;
- несчастном случае - незамедлительно (в течение часа) – в телефонном режиме, либо путем направления телефонограммы; в течение суток – официальным уведомлением - о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения № 1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение трех дней, после окончания расследования – предоставлять копии материалов расследования несчастных случаев;
- хищения и иные противоправные действия – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
- окончание срока действия либо отзыв лицензий и свидетельств о допуске к работе, необходимых для выполнения работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
- забастовки Персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
- начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (Двадцати четырех) часов.

6.26 Подрядчик осуществляет работы в соответствии с условиями настоящего Договора, с соблюдением норм и правил, требований Государственных надзорных и контрольных служб, индивидуальные испытания и комплексное опробование инженерных систем и оборудования.

6.27 Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании работ за 72 (Семьдесят два) часа до

проведения испытаний. Расходы по проведению приемных испытаний несет Подрядчик. Стороны оформляют Протокол приемных испытаний. Если по результатам испытаний выясняется, что качество выполненных работ не соответствуют требованиям Договора, Подрядчик должен незамедлительно устранить все недостатки за свой счет.

6.28 Подрядчик выполняет гарантийные обязательства в соответствии со статьей 21 настоящего Договора. При обнаружении ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.29 Подрядчик при выполнении работ обязуется:

6.29.1 Обеспечивать доступ персонала на строительную площадку с учетом требований физической защиты и нарядно-допускной системы;

6.29.2 Обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда;

6.29.3 Обеспечить соблюдение своим персоналом порядка и режима рабочего времени. Подрядчик разрабатывает по каждому Объекту графики работ (при организации сменной работы);

6.29.4 Проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.29.5 Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Договора.

6.29.6 Организовать на Объекте систему управления охраной труда (далее - СУОТ) с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение работ и нести ответственность за безопасное выполнение работ, а также укомплектованную в соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 22.01.2001 №10 службу охраны труда. При выборе субподрядчиков требовать наличия у них Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраной труда (далее СУОТ) и не заключать договоры на выполнение работ при их отсутствии.

6.29.7 Силами своих инспекционных служб обеспечить проверку:

- состояния технической, пожарной, радиационной безопасности, соблюдения требований охраны труда;

- выполнения требований природоохранной деятельности;

- функционирования СУОТ в своих подразделениях и у своих Субподрядчиков.

Срок проведения проверок – 1 раз в месяц.

6.29.8 Обеспечивать проведение совещаний по охране труда и безопасности (Дни охраны труда) по рассмотрению результатов проверок, выполненных в соответствии с пп. 6.29.7 настоящего Договора, с субподрядчиками с приглашением представителей Заказчика.

Срок проведения совещаний - 1 раз в месяц.

6.29.9 В случае угрозы возникновения аварий и(или) несчастных случаев останавливать производство работ и принимать необходимые меры к устранению.

6.29.10 Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ комиссиями Заказчика.

6.29.11 Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с пп. 6.29.7 настоящего Договора, и информирование Заказчика об их исполнении.

6.29.12 Информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов и принимаемых мерах по выполнению предписаний в 3-дневный срок.

6.30 Подрядчик обязуется устранять выявленные Заказчиком нарушения требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности, пожарной и радиационной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности в установленный Заказчиком срок.

6.31 В случае не устранения Подрядчиком в установленном настоящим Договором порядке нарушений требований по охране труда Заказчик вправе устранить их самостоятельно с последующим удержанием израсходованных на эти цели денежных средств в рамках взаиморасчетов с Подрядчиком.



6.32 Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- непригодности или недоброкачества предоставленной Заказчиком Проектно-сметной документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Календарным планом.

6.33 Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 6.32 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 6.30 настоящего Договора, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, несет полную ответственность за некачественное выполнение работ.

6.34 Подрядчик письменно информирует Заказчика за один день до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ и проверенной Заказчиком Исполнительной документации.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.35 Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о проведении испытаний смонтированного оборудования и/или соответствующих систем объекта, промежуточной приемки ответственных конструкций и/или испытаний, освидетельствовании работ, подлежащих закрытию (скрытые работы), лабораторных исследованиях не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения испытаний смонтированного оборудования и/или соответствующих систем Объекта, промежуточной приемки ответственных конструкций и/или испытаний, освидетельствования работ, подлежащих закрытию (скрытые работы), лабораторных исследований.

6.36 Кроме того Подрядчик обязан:

- выполнить работы в присутствии представителя Заказчика своим оборудованием без использования фото-, видеоаппаратуры, носителей и накопителей информации. Не менее, чем за 10 (десять) дней до начала выполнения работ предоставить Заказчику перечень оборудования для согласования;
- вести отдельный учет затрат, связанных с исполнением настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством;
- нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, а также материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, с момента их передачи Заказчиком Подрядчику до приемки работ Заказчиком;
- своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Договора;
- включать в договоры с Субподрядчиками положения о запрете найма Субподрядчиками персонала по договорам заемного труда (аутсорсинг, аутстаффинг и другие разновидности заемного труда).

6.37 Подрядчик вправе запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию, консультативную и иную помощь.

6.38 В отношении Субподрядчиков Подрядчик несет функции Заказчика.

6.39 Привлекать к выполнению работ свой персонал из числа граждан РФ.

6.40 Подрядчик обязуется не разглашать сведения о Заказчике полученные в ходе выполнения работ по настоящему Договору.

## **СТАТЬЯ 7. Права и обязанности Заказчика**

7.1 По настоящему Договору Заказчик:

7.2 Осуществляет координацию строительства, контроль за сроками и качеством работ, ведение соответствующего учета.

7.3 Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором. До начала производства работ Подрядчиком обеспечивает получение и передачу Подрядчику необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а именно:

- геодезическую разбивочную основу;
- копии правоустанавливающих документов на земельный(ые) участок(и) под строительство Объекта;
- разрешение на строительство;
- согласование условий производства работ в зоне действующих коммуникаций;
- схему подключения к инженерным сетям, необходимым для производства работ

Подрядчиком, включая телефонную связь, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, а также обеспечивает доступ на Объект персонала, техники, МТР и оборудование Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом.

7.4 Передает Подрядчику по акту с определением границ строительную площадку для производства строительно-монтажных работ, а в условиях действующих производств выделяет территорию на весь период проведения работ с оформлением соответствующих актов. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе мест для строительного мусора.

7.5 В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочных Представителей Заказчика на Объекте, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об организации, осуществляющей авторский надзор за производством работ на Объекте. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

7.6 Осуществляет поэтапную приемку выполненных работ.

7.7 Ознакомляет Подрядчика с Регламентами Заказчика, необходимыми для выполнения Подрядчиком работ.

7.8 Заказчик осуществляет контроль без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика и/или привлекаемых им субподрядчиков.

7.9 Заказчик вправе осуществлять текущий контроль соответствия качества работ, выполняемых Подрядчиком и/или привлекаемых им субподрядчиком, требованиям, изложенным в настоящем Договоре.

7.10 Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика и/или привлекаемых им субподрядчиков непосредственно Заказчиком, либо уполномоченными им лицами.

7.11 Совместно с Подрядчиком оформляет Подрядчику акт-допуск на производство работ.

7.12 В соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента» проводит внешний аудит системы менеджмента качества Подрядчика в установленном законодательством порядке, по согласованному графику между Заказчиком и Подрядчиком.

7.13 Кроме того Заказчик вправе:

7.13.1 Требовать остановку работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;

7.13.2 Осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на Строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком;

7.13.3 Предъявлять в любой момент требования Подрядчику об отстранении от работы любого работника из числа его персонала в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в нетрезвом виде на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;

- нарушение трудового распорядка;
- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;
- нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР;
- нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда (правил безопасности);
- нарушение нарядно-допускной системы;
- выявления факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом;

7.13.4 Требовать от Подрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации;

7.13.5 Выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.

## **МТР, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

### ***СТАТЬЯ 8 Поставка МТР***

8.1 Подрядчик в счет Цены Договора поставляет на строительную площадку все МТР, необходимые для выполнения работ по Договору.

8.2 МТР, поставляемые Подрядчиком, должны строго соответствовать проектно-сметной документации, быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией.

8.3 Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им МТР, а также за сроки их поставки.

8.4 Подрядчик вправе начать монтаж МТР и/или направить МТР в работу при условии отсутствия Дефектов или полного их устранения по результатам входного контроля.

8.5 Подрядчик своими силами, либо силами субподрядных организаций и в счет Цены Договора для приемки МТР, производит выгрузку, складирование, хранение всех МТР.

8.6 При приемке, складировании и хранении в соответствии со СНиП и другой нормативной документацией МТР Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения МТР, принятых Подрядчиком, их допоставка (замена) осуществляется за счет Подрядчика.

8.7 Все МТР, поставляемые в соответствии с Договором подлежат обязательному входному контролю с участием представителей Подрядчика, Заказчика. Входной контроль проводится в соответствии с требованиями Заказчика, с оформлением и утверждением актов входного контроля оборудования в течение 3 дней с момента предъявления Подрядчиком оборудования.

8.8 Подрядчик несет материальную ответственность за утрату порчу и/или повреждение принятых МТР и оборудования поставки Заказчика при выгрузке, транспортировке и хранении.

### ***СТАТЬЯ 9. Строительная техника и расходные материалы***

9.1 Подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

9.2 Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения работ, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

9.3 Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения работ.

9.4 Подрядчик обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами, несет все расходы за пользование тепло - электроэнергией, водой и телефоном в период выполнения работ.

## **СТАТЬЯ 10. Риски и контроль качества МТР**

10.1 Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР с момента их передачи Подрядчику до Даты завершения работ на Объекте несет Подрядчик.

10.2 Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные ими сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком МТР, а также выполненных работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации.

## **ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

### **СТАТЬЯ 11. Проектно-сметная документация**

11.1 Заказчик передает Подрядчику 4 (четыре) копии проектно-сметной документации и Локальные сметные расчеты в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

11.2 Переданная Подрядчику проектно-сметная документация должна постоянно храниться у Подрядчика на Объекте и в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика и авторского надзора.

11.3 В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в проектно-сметной документации, Подрядчик должен совершить действия в соответствии с настоящим Договором.

11.4 Подрядчик признает, что вся проектно-сметная документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.

### **СТАТЬЯ 12. Проект производства работ**

12.1 Подрядчик в рамках Цены Договора в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, разрабатывает в соответствии со СНиП, Регламентами Заказчика и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ (ППР), а также в течение 3 (Трех) календарных дней с даты выдачи замечаний Заказчиком, устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет ему ППР.

12.2 При необходимости Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ ППР на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.

## **ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

### **СТАТЬЯ 13. Режим работы**

13.1 Режим работы Персонала Подрядчика при выполнении работ по настоящему Договору устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком;
- безусловного исполнения Календарного плана (Приложение № 1 к Договору) и условий Договора, действующих норм и правил при выполнении работ по настоящему Договору.

### **СТАТЬЯ 14. Привлечение Субпоставщиков и Субподрядчиков**

14.1 При необходимости привлечения Субпоставщиков и Субподрядчиков, Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению Договора Субпоставщиков и Субподрядчиков.

Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора обязан предоставить Заказчику информацию о привлекаемых к исполнению Договора Субпоставщиков и Субподрядчиков по согласованной форме (Приложение № 4 к Договору).

Информация должна быть направлена с адреса электронной почты Подрядчика на адрес электронной почты Заказчика atomlink@mcc.krasnoyarsk.su в формате excel и pdf с подписью руководителя и печатью, с приложением копий свидетельств о допуске ко всем видам работ, предусмотренным настоящим Договором. План является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 4 к Договору).

Подрядчик должен выполнить собственными силами не менее 20 % от общего объема выполняемых по настоящему Договору работ (в денежном выражении от общей стоимости Договора)

Субподрядчики и Субпоставщики должны лично выполнять порученные работы.

В период производства работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субпоставщиков и Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчикам.

Привлеченные Субпоставщики и Субподрядчики должны обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора субподряда, в том числе:

- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

- обладать необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение строительных работ, в том числе, свидетельств о допуске к работам, соответствующих, установленным законодательством Российской Федерации, требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Кроме того:

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения Договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

- соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

Ответственность за соответствие Субпоставщиков и Субподрядчиков указанным требованиям несет Подрядчик.

Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им Субпоставщиками и Субподрядчиками.

## **СТАТЬЯ 15. Учетная документация**

15.1 Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 20 (двадцатого) числа текущего месяца, первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном Заказчиком.

15.2 Учетная документация включает в себя:

- журнал учета выполненных Работ по форме КС-6а;
- акт приемки выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных Работ и затрат, форма КС-3;
- акта приемки оборудования, форма КС-12 (по форме Приложения №8 к настоящему договору);
- счет и счет-фактуру на выполненные Работы.

15.3 Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 5 (пять) рабочих дней передав Подрядчику перечень дополнительной документации, письменно согласовав с Подрядчиком порядок и сроки ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

## **СТАТЬЯ 16. Скрытые работы**

16.1 Скрытые работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ.

16.2 Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Подрядчик извещает Заказчика о назначении даты приемки Скрытых работ.

16.3 Уведомление о назначении даты приемки Скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы.

16.4 В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.

16.5 В случаях, если закрытие работ произведено без подтверждения Заказчика, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых работ.

16.6 Готовность принимаемых Скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.

16.7 Работы, на которые Подрядчик не оформил Акты освидетельствования Скрытых работ, и технологически связанные с ними работы, Заказчиком, до устранения замечания, к оплате не принимаются.

16.8 В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен в предписании, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно Проектно-сметной документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

## **СТАТЬЯ 17. Контроль качества выполнения работ**

17.1 Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционным контролем Заказчик проверяет:

- Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
- Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
- Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проекта, Проектно-сметной документации и нормативно-технической документации.

17.2 Подрядчик обязан совместно с Заказчиком обеспечить ведение Исполнительной документации.

17.3 Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

17.4 Подрядчик должен иметь задокументированную систему менеджмента качества, на которую национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

17.5 Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

## **СТАТЬЯ 18. Предотвращение повреждений и ущерба**

18.1 Подрядчик предпримет все меры согласно Проектно-сметной документации, для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим

промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

18.2 Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении требований Проектно-сметной документации.

18.3 Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

## ***СТАТЬЯ 19. Сдача-приемка работ***

19.1 Заказчик осуществляет приемку выполняемых работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленной настоящей статьей.

19.2 Сдача-приемка выполненных работ за отчетный период осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).

19.3 Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 20 (двадцатого) числа текущего месяца исполнительную документацию и Акт приемки оборудования (КС-12) по выполненным за отчетный период работам одновременно со сдачей – приемкой работ и сдача-приемка выполненных работ за отчетный период осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).

19.4 Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня получения исполнительной документации, Акт приемки оборудования (КС-12), Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3), осуществляет приемку выполненных работ и подписывает предъявленные документы, либо направляет мотивированный отказ от приемки работ.

Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением требований СНиП, с отступлением от требований проектной документации, действующих строительных норм и правил в справку формы КС-3 и в акт формы КС-2 не включаются и Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

19.5 В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить (исполнительную документацию, Акт приемки оборудования (КС-12) по выполненным за отчетный период работам, сдача-приемка выполненных работ за отчетный период по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3) документы Заказчику.

19.6 После окончания Строительства Объекта в рамках настоящего Договора производится сдача Подрядчиком законченного строительством объекта в эксплуатацию. Уведомление об окончании строительства и готовности объекта к комиссионной приемке должно быть направлено Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты сдачи Объекта, по форме приложения №7 к настоящему Договору. Заказчик передает Подрядчику приказ о проведении Рабочей комиссии по приемке законченного строительством объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления .

Сдача законченного строительством объекта Заказчику осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на дату сдачи, и осуществляется согласно приказу о проведении Рабочей комиссии с даты, указанной в уведомлении Подрядчика, и при положительном результате предварительных испытаний. Оформление Актов приемки законченного строительством объекта (КС-11) и выполняется Подрядчиком в соответствии с

условиями настоящего Договора. По результатам приемки Рабочей комиссией законченного строительством объекта с оформлением всех актов КС-11 и устранением всех замечаний приказом Заказчика назначается Приемочная комиссия по сдаче объекта в эксплуатацию. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением Заказчиком акта КС-14 выполняется Приемочной комиссией с участием Подрядчика.

19.7 По истечении Гарантийного срока эксплуатации производится приемка результатов работ в окончательную эксплуатацию. Приемка производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления о готовности результатов работ к окончательной инспекции и приемке и об устранении всех Дефектов, выявленных в ходе Гарантийной эксплуатации. При положительных результатах окончательной инспекции и приемки результатов работ Стороны подписывают соответствующий Акт.

19.8 Подрядчик после приемки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые остались, не выполнены с надлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке.

## ***СТАТЬЯ 20. Охрана и содержание Объекта***

20.1 От начала работ до Даты завершения работ на Объекте Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Строительной площадки, МТР, Оборудования, результата работ, Строительной техники и расходных материалов.

20.2 Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

20.3 Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в настоящем Договоре. После Даты завершения работ на Объекте Заказчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения предмета поставки и/или результатов работ, если только такая гибель или повреждение не является следствием скрытых Дефектов произведенных работ, включая МТР и Оборудование.

## ***СТАТЬЯ 21. Гарантийный период***

21.1 Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

21.2 Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта.

21.3 Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и Проектно-сметной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.

21.4 Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.

21.5 Подрядчик несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.

21.6 При обнаружении Дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении Дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах. В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения



указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

21.7 В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

21.8 Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Проектно-сметной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного Дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

21.9 Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных Дефектах, подписанным Подрядчиком и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения Дефекта и предполагаемая дата его устранения.

21.10 В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

21.11 Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит Недостатки/Дефекты, указанные в Акте, то Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции. После устранения Подрядчиком Недостатков/Дефектов, отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

21.12 Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный срок.

21.13 По завершении Гарантийного срока эксплуатации, установленного для Объекта, с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору, за исключением устранения скрытых Дефектов, которые могут быть выявлены после окончания Гарантийного срока эксплуатации.

## ***СТАТЬЯ 22. Ответственность Сторон и санкции***

22.1 Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.2 За нарушение сроков выполнения работ (этапа работ) Подрядчик выплачивает Заказчику пению.

Размер пени составляет 0,04 % от общей стоимости работ (этапа работ), за каждый день просрочки.

22.3 За неисполнение (отказ от исполнения) и/или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости работ по настоящему Договору.

22.4 В случаях, когда работы (этапы работ) по настоящему Договору, выполнены Подрядчиком с отступлением, ухудшившим результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в настоящем Договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

22.5 Кроме начисления пени и штрафа за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

22.6 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные

последнему убытки.

22.7 Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных ему Заказчиком материально-технических ресурсов и оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или, при невозможности этого, возместить Заказчику убытки (данная ответственность указывается, если условиями Договора предусмотрена передача имущества)

22.8 Подрядчик несет ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Субподрядчиками обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от исполнения условий настоящего Договора.

22.9 Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору при отсутствии в этом его вины.

22.10 Подрядчик несет ответственность за:

- качество работ по Объекту;
- соблюдение требований строительных норм и правил в организации строительного производства;
- допущенные отступления от проектной документации.

22.11 При не устранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора, в определенные ими сроки - в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости выполненных с нарушениями работ за каждый календарный день просрочки.

22.12 Подрядчик несет ответственность за нарушение требований стандартов, правил предпринимательской или профессиональной деятельности, условий членства в саморегулируемой организации согласно Федеральному закону от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

22.13 Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору при отсутствии в этом его вины.

22.14 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

22.15 При несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований:

- а) уплачивает Заказчику 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;
- б) уплачивает Заказчику 5 000 000 (Пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть.

### **СТАТЬЯ 23. Обстоятельства непреодолимой силы**

23.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

23.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

23.3 Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не, уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

23.4 Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

23.5 В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

#### ***СТАТЬЯ 24. Урегулирование споров***

*В случае если Подрядчик по настоящему Договору не является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:*

24.1 Обращение Стороной в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с описью вложений или уведомлением о вручении, либо вручена другой Стороне под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений или уведомлением о вручении, либо вручен другой Стороне под расписку.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд Красноярского края.

*В случае если Подрядчик по настоящему Договору является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:*

24.1 Обращение Стороной в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с описью вложений или уведомлением о вручении, либо вручена другой Стороне под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений или уведомлением о вручении, либо вручен другой Стороне под расписку.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию, заявитель вправе предъявить иск в Третейский суд для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы». Решение Третейского суда является окончательным.

## **СТАТЬЯ 25. Расторжение Договора**

25.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда, а также путем отказа одной из Сторон от его исполнения, в порядке и случаях, предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

25.2 В случае одностороннего отказа от исполнения Договора одна Сторона обязана уведомить другую о своем намерении путем направления ей соответствующего уведомления на указанный в Договоре почтовый адрес.

25.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при непредставлении Подрядчиком в установленный срок обеспечения исполнения Договора либо, в случае выявления недействительности предоставленной для обеспечения Договора банковской гарантии или иного вида исполнения обязательств.

25.4 Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление Подрядчику, в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ (этапов), влекущего увеличение срока окончания выполнения работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству работ;
- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в согласованные между Сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными и неустраняемыми;
- аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишаящих Подрядчика права на выполнение работ.

25.5 Если Стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.

25.6 В случае расторжения Договора Подрядчик до даты его расторжения обязан прекратить выполнение работ на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, проектную и Исполнительную документацию, переданные ему. В случае если до даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику проектную и Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить цену выполненных работ.

25.7 Оплата работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков Заказчиком не производятся.

25.8 В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения оборудования, указанного в проектной документации или его части по вине Подрядчика, последний возвратит Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части оборудования в полном объеме.

25.9 Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

25.10 В случае расторжения Договора по решению суда или порядке одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в силу существенного нарушения Подрядчиком

условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных Подрядчиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

## **СТАТЬЯ 26. Особые условия**

В случае если Подрядчик по настоящему Договору является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:

26.1 Стороны гарантируют, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников Стороны представляют в двух форматах: в формате excel и pdf. с приложением подписи руководителя и печати организации.

При изменении Сведений Стороны обязаны не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Сторон.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением им претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Сторон от исполнения Договора и предъявления Сторонами требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Сторонами соответствующего письменного уведомления Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

В случае если Подрядчик по настоящему Договору не является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:

26.1 Подрядчик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников Подрядчик представляет в двух форматах: в формате excel и pdf. с приложением подписи руководителя и печати организации.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление Заказчику с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку Заказчиком предоставленных Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным

органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением ему претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями указанного Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

### ***СТАТЬЯ 27. Расчет рейтинга деловой репутации***

27.1 Подрядчик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли [www.rdr.rosatom.ru](http://www.rdr.rosatom.ru) в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

- выставленные Заказчиком и принятые Подрядчиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

- выставленные Заказчиком и принятые Подрядчиком претензии (требования) к качеству работ по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством работ;

- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Подрядчиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Подрядчиком претензии (требования) Заказчика к качеству работ по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством работ;

- подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику Подрядчиком работ по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;

- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Подрядчиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Подрядчик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении Договора с ним.

### ***СТАТЬЯ 28. Срок действия Договора***

28.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

### ***СТАТЬЯ 29. Обеспечение исполнения Договора.***

29.1 Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора, до его заключения, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола на основании которого заключается Договор:

- в форме безотзывной банковской гарантии в размере 10% от стоимости Договора,

- в форме перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в размере 10% от стоимости Договора,

- в форме Договора поручительства в размере 10% от стоимости Договора.

Подрядчик на свое усмотрение выбирает один из предусмотренных настоящим пунктом способов обеспечения.

*29.2 В случае, если Подрядчик выбрал способ обеспечения исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии:*

Подрядчик вправе согласовать проект банковской гарантии предварительно с Заказчиком либо представить подписанное обеспечение. В случае если к представленному подписанному обеспечению Подрядчика возникнут обоснованные замечания Заказчик вправе потребовать исправления текста обеспечения с учетом данных замечаний. В случае если проект банковской гарантии был согласован предварительно с Заказчиком посредством факсимильной или электронной связи, то предоставленный Подрядчиком оригинал обеспечения, прошедшего процедуру согласования должен полностью соответствовать ранее согласованному проекту обеспечения. Предварительно согласованные обеспечения не подлежат повторному согласованию.

Обеспечение должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Обеспечение должно действовать до полного исполнения обязательств по Договору, не включая гарантийные обязательства плюс 60 дней. Обеспечение возвращается Подрядчику не позднее, чем через 30 дней с даты окончания действия обеспечения.

Лицо, обеспечивающее исполнение Договора по Договору (банк-гарант либо поручитель) должно соответствовать требованиям, размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: <http://zakupki.rosatom.ru> в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам».

В случае если по каким-либо причинам обеспечение перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Договора по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение по Договору на тех же условиях и в том же размере.

Банковская гарантия должна быть составлена с учетом требований ст. ст. 368 - 379 Гражданского кодекса РФ и иных норм действующего законодательства РФ.

Банковская гарантия должна быть выдана Российскими банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично.

При этом Заказчик имеет право потребовать замены банка-гаранта с указанием причины замены.

Обеспечение в форме банковской гарантии может быть представлено в следующем виде:

а) гарантия на бланке банка-гарантии, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, Договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения возврата аванса и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшую данную гарантию;

б) гарантия, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными;

в) гарантия на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

В случае, если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пп. а) и б) настоящего пункта.

При предъявлении обеспечения Договорных обязательств согласно пп. в) настоящего пункта к обеспечению в форме банковской гарантии в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии



действующих учредительных документов банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного Исполнительного органа (в случае если банковская гарантия подписана единоличным Исполнительным органом банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного Исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно - подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо предоставление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решением, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом);

При отсутствии указанных в настоящем пункте документов обеспечение не принимается.

В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в предусмотренные сроки и/или расторжения Договора. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк письменное требование и заверенную Заказчиком копию банковской гарантии.

Оригинал банковской гарантии, представленный Подрядчиком в качестве обеспечения принимается и возвращается по акту приема-передачи (возврату) банковских гарантий (Приложение № 5 к настоящему Договору).

*29.3 В случае, если Подрядчик выбрал способ обеспечения исполнения Договора в форме перечисления денежных средств:*

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается документом (копией документа), подтверждающим их перечисление. Денежные средства, перечисляемые в качестве обеспечения по Договору должны быть зачислены на расчетный счет Заказчика *до заключения Договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола на основании которого заключается Договор*, в противном случае обеспечение по Договору в виде перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика считается не представленным.

Обеспечение в форме перечисления денежных средств должно действовать до полного исполнения обязательств по Договору, не включая гарантийные обязательства, плюс 60 дней. Обеспечение возвращается Подрядчику не позднее, чем через 30 дней с даты окончания действия обеспечения.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Договора, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение по Договору на тех же условиях и в том же размере.

*29.4 В случае, если Подрядчик выбрал способ обеспечения в форме Договора поручительства:*

Обеспечение должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Обеспечение в форме Договора поручительства должно действовать в течение всего срока исполнения обязательств по Договору, не включая гарантийные обязательства, плюс 60 дней.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Договора, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере.



Договор поручительства должен быть составлен с учетом требований ст. ст. 361 - 367 Гражданского кодекса РФ и иных норм действующего законодательства РФ.

К обеспечению в форме Договора поручительства должны прилагаться следующие документы:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство подписано единоличным исполнительным органом поручителя);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно - подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо предоставление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решением, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом);

При отсутствии указанных в настоящем пункте документов обеспечение не принимается.

В Договоре поручительства прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы поручительства полностью или частично в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком вытекающих из Договора обязательств исполнение Договора, включая гарантийные и дополнительные обязательства.

Поручитель должен соответствовать следующим требованиям. Поручительства принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor's ([www.standardandpoors.com](http://www.standardandpoors.com)), Moody's Investors Service ([www.moody.com](http://www.moody.com)) или Fitch Ratings ([www.fitchratings.com](http://www.fitchratings.com)) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами. При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

### **СТАТЬЯ 30. Заключительные положения**

30.1 Уступка прав и обязанностей по настоящему Договору, в том числе передача в залог обязательственных прав по настоящему Договору третьей стороне, не допускается без письменного согласия другой Стороны Договора.

30.2 Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме.

30.3 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ на Объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика соответственно Заказчиком.

30.4 Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

30.5 Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком

Российской Федерации, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения договора. Под курсом рубля Российской Федерации в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации.

30.6 Стороны в рамках исполнения настоящего соглашения обязуются соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но, не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям.

В случае нарушения одной из Сторон изложенных выше антикоррупционных обязательств, другая Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения договора, направив об этом письменное уведомление.

30.7 Сторона вправе заключать и исполнять Договор.

Заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям.

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

30.8 Согласно п. 2 ст. 434 ГК РФ Договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. Факсимильные, электронные копии Договора и приложений к нему, имеют силу оригинала при наличии оригинала печати одной из Сторон на них. При этом оригинальные экземпляры пересылаются Сторонами друг другу по почте или курьером в течение 15-ти календарных дней с момента подписания соответствующего документа.

30.9 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

30.10 Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

30.11 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

30.12. Подрядчик принимает к сведению, что въезд на территорию ЗАТО Железнодорожск, где действует особый режим, ограничивающий въезд иногородних лиц, осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», решением Городского Совета ЗАТО Железнодорожск Красноярского края от 22.12.2005 №5-30Р «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима безопасного функционирования ФГУП «Горно-химический комбинат», подведомственного Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в муниципальном образовании «Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Железнодорожск Красноярского края». В случае наличия в составе собственников Подрядчика иностранной (международной) организации и/или иностранного гражданина Подрядчик обязан, не менее, чем за 60 дней до начала выполнения

работ, предоставить Заказчику список сотрудников Подрядчика, привлекаемых к выполнению работ по настоящему Договору, для оформления разрешения на въезд на территорию ЗАТО Железнодорожск.

### **СТАТЬЯ 31. Приложения к Договору**

31.1 Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

31.2 Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

31.3 Перечень Приложений к Договору:

Приложение № 1 - Календарный план;

Приложение № 2 - Расчет цены работ;

Приложение № 3 - Соглашение по охране труда;

Приложение № 4 - План привлечения Субподрядчиков (Субпоставщиков) Форма;

Приложение № 5 - Техническое задание;

Приложение № 6 - Акт приема-передачи (возврата) банковских гарантий Форма.

Приложение № 7- Уведомление об окончании строительства Форма.

Приложение № 8 - Акт приемки оборудования (форма КС-12)

### **СТАТЬЯ 32. Реквизиты Сторон**

#### **«ЗАКАЗЧИК»**

Наименование организации: **ФГУП «ГХК»**

Место нахождения:

Почтовый адрес: Тел:

ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_

#### **«ПОДРЯДЧИК»**

Наименование организации:

Место нахождения:

Почтовый адрес: Тел:

ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_

#### **ПОДПИСИ СТОРОН:**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ЗАКАЗЧИК:**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

М.П.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

М.П.

Согласовано:  
Директор подр

## Календарный п

№ п/п	1	Выполнение стро "Наружный вод "Реконструкция. 19 ВК-9 ВК-5"
-------	---	--

**Согласовано:**

Начальник ДКС

Начальник управл.

Начальник управл

**Начальник управл.**

Представитель п

### РАСЧЕТ ЦЕНЫ РАБОТ

на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: "Наружный водопровод в/ч 3377 ул. Школьная. "Реконструкция. "Пункты учета хоз-питьевой воды в ВК-19, ВК-9, ВК-5"

(руб)

Наименование глав ССР, объектных сметных расчетов, локальных сметных расчетов; видов прочих работ.	Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г	Текущая стоимость	№ обосновывающего расчета	в том числе по годам:
				2017 год
1	2	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства.				
...				
<b>Итого СМР:</b>				
НДС 18%:				
<b>ВСЕГО СМР с НДС:</b>				

**ПОДРЯДЧИК**

**ЗАКАЗЧИК**

\_\_\_\_\_  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_\_.  
М.П.

\_\_\_\_\_  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_\_.  
М.П.

### Соглашение по охране труда

Предметом настоящего соглашения является определение обязанностей сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда:

**1. Подрядчик обязуется:**

1.1.1 обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда, при выполнении *строительно-монтажных работ на объекте: "Наружный водопровод в/ч 3377 ул. Школьная. "Реконструкция. "Пункты учета хоз-питьевой воды в ВК-19, ВК-9, ВК-5".*

1.1.2 обеспечить выполнение перед началом работ мероприятий предусмотренных актом - допуском на производство работ;

1.1.3 обеспечить выполнение организационно - технологической документации (ПОС, ППР и др.)

1.1.4 обеспечить выполнение работ персоналом исключительно на основании трудового договора, с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда. Стажировки на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны труда;

1.1.5 обеспечить своих работников санитарно-бытовыми помещениями, исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты;

1.1.6 обеспечить применение исправного оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

1.1.7 обеспечить содержание участков производства работ и рабочих мест, в чистоте и порядке;

1.1.8 назначить ответственных за производство работ и за обеспечение безопасных условий труда;

1.1.9 обеспечить наличие перечня мест и видов работ, проводимых по наряду - допуску;

1.1.10 организовать обеспеченность строительной площадки путями эвакуации и безопасными подходами к оборудованию;

1.1.11 обеспечить наличие планов производства работ.

1.2 Выполнять требования действующей в Организации-заказчика системы управления безопасностью.

1.3 Нести ответственность по обеспечению безопасной организации работ персоналом Подрядчика, Субподрядчиков и Заказчика.

1.4 Обеспечить поддержание нормативного уровня и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала, с учетом законодательства Российской Федерации и федеральных норм и правил, путем обучения и периодической проверки знаний, проведение инструктажей, аттестации своих руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.

1.5 Проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала, допускаемого к производству работ на объектах Заказчика, а также осуществлять контроль проведения медосмотра персонала Субподрядчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6 Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Министерства труда и социального развития от 24.01.2014 №33н.

1.7 Обеспечить соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, выполнения требований безопасности своим персоналом и персоналом Субподрядчиков. При обнаружении нарушений, содержащих угрозу жизни и здоровью работников, приостанавливать работы до устранения нарушений.

1.8 Обеспечить разработку по каждому Объекту план - график совместных работ и график работ при организации сменной работы.

1.9 Обеспечить координацию действий Субподрядчиков.

1.10 Резервировать денежные средства, предназначенные для устранения нарушений

требований охраны труда при выполнении работ, в размере 0,005% от стоимости выполняемых работ.

1.11 Включать в договоры с Субподрядчиками положения основных требований настоящего соглашения, а также в части страхования ответственности за причинение вреда жизни и здоровью работников Субподрядчиков и третьих лиц.

1.12 Обеспечить централизованную организацию выполнения инженерно-технических мероприятий по охране труда, а именно:

- по ограждению проемов;

- по поставке и обеспечению работников спасательными и страховочными поясами;

- по поставке и установке сетеполотен, улавливающих при падения с высоты;

- по маркировке ограждений проемов и перепадов по высоте;

- по поставке и установке лесов и подмостей;

- по поставке и монтажу автоматических сигнализирующих устройств и систем видеонаблюдения для контроля соблюдения правил и норм труда;

- по устройству ограждений потенциально опасных участков производства работ с оснащением их предупредительными знаками и плакатами;

- по оснащению строительных площадок информационными стендами по охране труда и вопросам безопасности, а также других мероприятий, необходимых для безопасного ведения работ на строящихся, ремонтируемых, модернизируемых и реконструируемых Объектах.

1.13 Включать в договоры с Субподрядчиками положения о запрете найма Субподрядчиками персонала по договорам заемного труда (аутсорсинг, аутстафинг и другие разновидности заемного труда).

1.14 Проводить с участием представителей Организации-заказчика (по согласованному графику) проверки состояния охраны труда при проведении подрядных работ, с разработкой планов мероприятий по устранению выявленных нарушений.

1.15 Незамедлительно (в течение часа) – в телефонном режиме, либо путем направления телефонограммы; в течение суток – официальным уведомлением - о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения № 1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве».

1.16 Включать представителя Организации - заказчика в состав комиссии по расследованию несчастного случая;

1.17 Направлять копии материалов расследования несчастного случая в адрес руководства Организации-заказчика в трехдневный срок после окончания расследования.

## **2. Организация-заказчик обязуется:**

2.1 Обеспечить ознакомление работников Подрядчика организации с действующей в Организации-заказчике системой управления безопасностью и проведение вводного инструктажа по охране труда с записью в журнале регистрации вводного инструктажа.

2.2 Оформить совместно с Подрядчиком акт-допуск для производства работ на объектах Организации-заказчика.

2.3 Представить Подрядчику необходимую для производства работ проектную, организационно-техническую и иную документацию.

2.4 Разработать по согласованию с Подрядчиком график проверок состояния охраны труда при выполнении подрядных работ на территории Организации-заказчика, контролировать выполнение требований охраны труда Подрядчиком и при необходимости приостанавливать работы до устранения нарушений.

## **3. Организация-заказчик имеет право:**

3.1 Потребовать в письменном виде удаление Подрядчиком любого работника Подрядчика, занятого на объекте Организации-заказчика, в следующих случаях:

- невыполнение требований договора подряда в области охраны труда

- появление на рабочем месте в нетрезвом виде; на основании акта медицинского освидетельствования;

- нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы.

3.2 При выявлении нарушений Подрядчиком (Субподрядчиком) правил и норм охраны

труда и прочих обязательных требований, потребовать от подрядчика устранения выявленных нарушений и возмещения причиненного ущерба.

3.3 В случае не устранения Подрядчиком в установленном настоящим договором порядке нарушений требований по охране труда Организация-заказчик вправе устранить их самостоятельно с последующим удержанием израсходованных на эти цели денежных средств в рамках взаиморасчётов с Подрядчиком. При выявлении Организацией-заказчиком нарушений Подрядчиком правил и норм охраны труда, Организация-заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере:

100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение.

**Подрядчик**

**Заказчик  
ФГУП «ГХК»**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_ /  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_ /  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
М.П.



ПЛАН ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУБПОДРЯДЧИКОВ/СУБПОСТАВЩИКОВ

Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты, ОКОПФ, ОКПО, ОКТМО, дату постановки на учет, ИНН, КПП субподрядчика (субпоставщика)	Предмет, номер и дата договора, заключаемого с субподрядчиком (субпоставщика)	Количество объема выполняемых субподрядчиком (субпоставщика) работ	Место, условия выполнения работы, оказания услуги субподрядчиком (субпоставщика)	Сроки (периода) выполнения работ субподрядчиком (субпоставщика)	Цена договора, заключаемого с субподрядчиком (субпоставщика)	Информация о товарах, работах, услугах (указывается по классификации по ОКПД (ОКПД2))

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Подрядчик

Заказчик  
ФГУП «ГХК»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_ г.

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_ г.

М.П.

**СОГЛАСОВЫВАЮ**  
**Подрядчик**

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Заказчик**  
**ФГУП «ГХК»**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
М.П.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение строительно-монтажных на объекте "Наружный водопровод в/ч  
3377 ул. Школьная. "Реконструкция. Пункты учета хоз-питьевой воды в ВК-19,  
ВК-9, ВК-5".

Лот №10/17

2017г.

## СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Состав выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Закупка оборудования, изделий, материалов.

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ  
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА  
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте К.10151 «Наружный водопровод в/ч3377 ул. Школьная. «Реконструкция. Пункты учета хоз-питьевой воды в ВК-19, ВК-9, ВК-5».

## РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

*Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.*

Проектной документацией «Наружный водопровод в/ч3377 ул. Школьная. «Реконструкция. Пункты учета хоз-питьевой воды в ВК-19, ВК-9, ВК-5» предусматривается устройство пунктов учета хоз-питьевой воды ХПВ №№ 1,2,3 на наружном водопроводе, расположенном на территории в/ч 3377с целью оснащения счетчиками воды для взаимных расчетов с энергоснабжающей организацией.

Проектной документацией предусматривается:

- устройство пунктов учета:

  - ХПВ №1 в проектируемом колодце В-3 на водоводе от ВК-19;

  - ХПВ №2 в проектируемом колодце В-2 на водоводе от ВК-9;

  - ХПВ №3 в проектируемом колодце В-1 на водоводе от ВК-5.

- устройство мокрых колодцев:

  - МК-1 диаметром 1,0м для опорожнения водопроводной сети в колодце В-3;

  - МК-2 диаметром 1,0м для опорожнения водопроводной сети в колодце В-1;

- благоустройство территории после устройства пунктов учета ХПВ №1,2,3 в колодцах В-3, В-2, В-1

- конструктивные решения.

В составе узлов учета предусматриваются:

- счетчик воды комбинированный (со степенью защиты IP68 и рекомендованный для установки в колодцах) с обводной линией для учета расхода и количества холодной воды;

- две задвижки диаметром 100 мм, расположенные с каждой стороны счетчика воды;

- магнитно-механический фильтр перед счетчиком воды для предохранения счетчика от механических примесей в водопроводе;

- обратный клапан для предотвращения обратного тока воды и возможного засорения счетчика воды;

- манометр с трехходовым краном;

- спускной клапан муфтовый для опорожнения водопроводной сети при ремонтных работах.

Пропускная способность проектируемого счетчика воды рассчитана на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды комплекса зданий на территории в/ч 3377.

Опорожнение водопроводной сети в колодцах В-3 и В-1 при ремонтных работах предусматривается в проектируемые мокрые колодцы МК-1 и МК-2 соответственно. Мокрые колодцы выполнены из сборных железобетонных колец по ГОСТ 8020-90, полная глубина колодцев МК-1,2 составляет 4,10 м.

Опорожнение водопроводной сети в колодце В-2 при ремонтных работах предусматривается в существующий канализационный колодец.

Разделом конструктивные решения проектной документации предусматривается устройство новых колодцев В-1, В-2, В-3 наружными габаритами 2,4 x 3,8 м высотой 2,4 м в сборно-монолитном варианте для размещения пунктов учета воды.

В соответствии с технологическими требованиями в помещении колодцев предусматриваются металлические стремянки.

После выполнения работ по устройству колодцев В-1, В-2, В-3 проектной документацией предусмотрено выполнение работ по обратной засыпке, восстановлению существующего асфальтобетонного покрытия и восстановлению почвенно-растительного слоя.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ.

Исполнитель (подрядчик), не позднее, чем за десять дней до начала производства работ, обязан предоставить утвержденный Заказчиком график выполнения СМР, программу ПНР и проект ППР - на бумажном носителе, в двух экземплярах.

### РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

#### Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Данные работы предусматривают ввод в эксплуатацию пунктов учета ХПВ и индивидуальных тепловых пунктов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя. Получение предусмотренных проектом параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую работу оборудования и систем.

#### Подраздел 3.2 Состав выполняемых работ

1. Выполнение строительных работ по устройству колодцев;
2. Выполнение монтажных работ устройству пунктов учета ХПВ
3. Благоустройство территории после устройства пунктов учета ХПВ
4. Проведение пусконаладочных работ, индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования.

#### Подраздел 3.3 Закупка оборудования, изделий, материалов

Проектной документацией предусмотрено применение сертифицированного оборудования, изделий и материалов.

Оборудование, включенное в сметные расчеты, разработанные с учетом действующих нормативных документов в области сметного нормирования, приобретается и поставляется Заказчиком.

Материалы, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ, включенные в сметные расчеты, разработанные с учетом действующих нормативных документов в области сметного нормирования, приобретаются и поставляются Исполнителем (Подрядчиком) работ.

Монтаж оборудования производится только после проведения входного контроля с оформлением акта.

Приёмка оборудования, установленного Исполнителем (Подрядчиком) при выполнении работ, осуществляется по форме КС-12.

Поставляемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественных материалов, несет Исполнитель (Подрядчик).

Объемы выполняемых работ приведены в сметных расчетах

Таблица 1

№п/п	№ сметного расчета	Наименование
1	К.10151-01-СМ. изм.3	Объектная смета
2	02-01-01	Конструкции железобетонные. Пункт учета ХПВ №3 на водоводе от ВК-5
3	02-01-02	Наружные сети водопровода и канализации. Пункт учета ХПВ №3 на водоводе от ВК-5
4	07-01-01	Благоустройство территории. Пункт учета ХПВ №3 на водоводе от ВК-5
5	К.10151-02-СМ. изм.3	Объектная смета
6	02-01-01	Конструкции строительные. Пункт учета ХПВ №2 на водоводе от ВК-9
7	02-01-02	Наружные сети водопровода и канализации. Пункт учета ХПВ №2 на водоводе от ВК-9
8	07-01-01	Благоустройство территории. Пункт учета ХПВ №2 на водоводе от ВК-9

9	К.10151-03-СМ. изм.3	Объектная смета
10	02-01-01	Конструкции железобетонные. Пункт учета ХПВ №1 на водоводе от ВК-19
11	02-01-02	Наружные сети водопровода и канализации. Пункт учета ХПВ №1 на водоводе от ВК-19
12	07-01-01	Благоустройство территории. Пункт учета ХПВ №1 на водоводе от ВК-19

#### РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сметная документация			
№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование
1	Объектная смета	К.10151-01-СМ. изм.3	Объектная смета
2	Локальная смета	02-01-01	Конструкции железобетонные. Пункт учета ХПВ №3 на водоводе от ВК-5
3	Локальная смета	02-01-02	Наружные сети водопровода и канализации. Пункт учета ХПВ №3 на водоводе от ВК-5
4	Локальная смета	07-01-01	Благоустройство территории. Пункт учета ХПВ №3 на водоводе от ВК-5
5	Объектная смета	К.10151-02-СМ. изм.3	Объектная смета
6	Локальная смета	02-01-01	Конструкции строительные. Пункт учета ХПВ №2 на водоводе от ВК-9
7	Локальная смета	02-01-02	Наружные сети водопровода и канализации. Пункт учета ХПВ №2 на водоводе от ВК-9
8	Локальная смета	07-01-01	Благоустройство территории. Пункт учета ХПВ №2 на водоводе от ВК-9
9	Объектная смета	К.10151-03-СМ. изм.3	Объектная смета
10	Локальная смета	02-01-01	Конструкции железобетонные. Пункт учета ХПВ №1 на водоводе от ВК-19
11	Локальная смета	02-01-02	Наружные сети водопровода и канализации. Пункт учета ХПВ №1 на водоводе от ВК-19
12	Локальная смета	07-01-01	Благоустройство территории. Пункт учета ХПВ №1 на водоводе от ВК-19

#### РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, 60, территория в/ч 3377.

#### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

В соответствии с письмом УЗ от 23.03.2016 №01-54-13/0024: «Ознакомиться с информационным письмом для поставщиков продукции/услуг», подписанным генеральным директором предприятия, расположенном на информационном сайте предприятия: [www.sibghk/2providers.html](http://www.sibghk/2providers.html) (раздел «Поставщикам»)

#### РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: С даты заключения договора

Окончание: 30 октября 2017 года.

Эксплуатирующее подразделение

( )

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Согласно проектно-сметной документации К.10151 «Наружный водопровод в/ч3377 ул. Школьная. «Реконструкция. Пункты учета хоз-питьевой воды в ВК-19, ВК-9, ВК-5. Наличие у Исполнителя (Подрядчика) программы обеспечения качества на заявленный вид деятельности.

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Объект не относится к радиационно-опасным объектам с вредными и стесненными условиями труда.

На территории, ЗАТО Железнодорожск действует особый режим, ограничивающий въезд иногородних и иностранных лиц. Въезд на территорию, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск ограничивается в соответствии с Законом Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. № 3297-1, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», решением Городского Совета ЗАТО Железнодорожск, Красноярского края от 22.12.2005 №5- ЗОР «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима безопасного функционирования ФГУП «Горно-химический комбинат», подведомственного Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в муниципальном образовании «Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Железнодорожск, Красноярского края».

Процедуры согласования въезда на территорию, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск возлагаются на Исполнителя (Подрядчика) работ.

Привлекать к выполнению работ по договору персонал из числа граждан РФ в соответствии с требованиями статьи 3 Федерального закона о ЗАТО от 14.07.1992 №3297-1 и раздела 1 Постановления Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 (ред. от 30.12.2012) «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта. Объем предоставления гарантий - нормальная эксплуатация Объекта и входящих в него конструктивных элементов, инженерных систем, оборудования, материалов и работ на весь гарантийный срок, указанный в договоре. В течение гарантийного срока Исполнитель (Подрядчик) обязан осуществлять бесплатное гарантийное обслуживание Объекта, а также входящих в нее инженерных систем, оборудования, установок, материалов и работ.

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Требования по обеспечению безопасности производства работ согласно действующему законодательству Российской Федерации, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ПУЭ изд. 6, 7 «Правила устройства электроустановок»;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- СНиП 3.05.07-85 «Система автоматизации»;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ИН 01-14.006-2015 «Инструкция предприятия по охране труда при выполнении электрогазосварочных работ»;
- ИН.01-07.020-2014 «Основные положения по работе с персоналом на предприятии»;
- ИН 01-14.014-2015 «Положение о порядке организации работ привлекаемого (направляемого) персонала»;
- СП 45.13330.2012 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» и других действующих нормативных документов.

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

Согласно условиям контракта (договора) и проектных документаций К.10151 «Наружный водопровод в/ч3377 ул. Школьная. «Реконструкция. Пункты учета хоз-питьевой воды в ВК-19, ВК-9, ВК-5.

## РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Исполнительную документацию предоставить в двух экземплярах на бумажном носителе, один экземпляр на электронном носителе (CD-диск) в формате (pdf, tiff).

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Не требуется

## РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	
1	К.10151-01-СМ изм.3	Объектная и локальные сметные расчеты «Пункт учета ХПВ №3 на водоводе от ВК-5»
2	К.10151-02-СМ изм.3	Объектная и локальные сметные расчеты «Пункт учета ХПВ №2 на водоводе от ВК-9»
3	К.10151-03-СМ изм.3	Объектная и локальные сметные расчеты «Пункт учета ХПВ №1 на водоводе от ВК-19»



## РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ФГУП «ГХК»	Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно - химический комбинат»
2	ППР	Проект производства работ
3	СМР	Строительно-монтажные работы
4	ПНР	Пусконаладочные работы
5	ПМИ	Программа и методики испытаний

Начальник АХС

Р.Р. Фаттахов

Начальник ОУК УТКиУК

К.С. Анищенко

Начальник управления – главный инженер ДКС

М.В. Игошин

Начальник ПТО ДКС

А.И. Рыговский

**Форма акта приема-передачи банковской гарантии (при  
получении)**

**АКТ**  
**приема-передачи банковской гарантии**  
**(при получении)**

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ года

Подрядчик/Заказчик, в лице

(должность, Ф.И.О., лица принимающего банковскую гарантию)

действующего на основании

**принимает, а Заказчик/Подрядчик**

(наименование организации, передающей банковскую гарантию)

в лице

(должность, Ф.И.О., лица передающего банковскую гарантию)

действующего на основании \_\_\_\_\_

**передает по договору (лота) №**

\_\_\_\_\_ (указать номер договора или лота)

в качестве обеспечения

\_\_\_\_\_ (возврата аванса, исполнения обязательств по договору или исполнения гарантийных обязательств)

банковские гарантии:

\_\_\_\_\_ (наименование гаранта)

Номер	Дата составления	Сумма	Срок действия	В обеспечение чего принимается банковская гарантия

ПРИНЯЛ

ПЕРЕДАЛ

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

**Форма акта приема-передачи банковской гарантии  
(при возврате)**

**АКТ  
приема-передачи банковской гарантии  
(при возврате)**

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ года

Подрядчик/Заказчик, в лице

(должность, Ф.И.О., лица передающего банковскую гарантию)

действующего на основании \_\_\_\_\_

**передает, а**

Заказчик/Подрядчик \_\_\_\_\_

(наименование организации, принимающей банковскую гарантию)

в лице \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., лица принимающего банковскую гарантию)

действующего на основании \_\_\_\_\_

**принимает в связи с** \_\_\_\_\_

(с исполнением обязательств по договору № \_\_\_\_, заменой)

банковские гарантии: \_\_\_\_\_

(наименование гаранта)

Номер	Дата составления	Сумма	Срок действия

**ПЕРЕДАЛ**

**ПРИНЯЛ**

(Фамилия И.О.)

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА**

**Подрядчик**

**Заказчик**

**ФГУП «ГХК»**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

М.П.

М.П.

ФОРМА

Об окончании строительства  
[ \_\_\_\_\_ объект \_\_\_\_\_ ]

Уважаемый \_\_\_\_\_!

В связи с окончанием строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ, начатых  
\_\_\_\_\_ и законченных строительством \_\_\_\_\_, по объекту  
\_\_\_\_\_, построенных в соответствии с проектно-сметной документацией  
\_\_\_\_\_, и имеющих следующие основные  
характеристики:

прошу назначить рабочую комиссию для приемки оконченого строительством объекта.

Настоящим подтверждаю, что:

- затраты по данным объемам сформированы полностью и более предъявляться не будут;
- исполнительная документация по объекту подготовлена в полном объеме и будет  
представлена приёмочной комиссии в 2 экз.

Ответственные представители по сдаче объекта приёмочной комиссии, с полномочиями  
подписания актов от подрядной организации

Директор \_\_\_\_\_

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Подрядчик

Заказчик  
ФГУП «ГХК»

\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
М.П.

\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
М.П.



