

"Согласовано"

приложение 3а к договору

"Утверждено"  
 Заказчик-застройщик  
 Зам. начальника Управления капитального строительства  
 филиала АО «Концерн Росэнергоатом»  
 "Курская атомная станция"  
 Д.В. Быковский  
 " " 2019г

### Тематическое задание

по теме: "Выполнение электромонтажных работ по реализации отображения температуры опорных подшипников №1-14 ТГ-3÷8 на видеокдрах ИИС

"Скала-микро"

Номера объектных и локальных смет	Наименование объектных, локальных смет, видов работ, прилитых для исполнения Генеральным Подразделением, согласно тематического задания Заказчика	Сметная стоимость в базисной цене 2001г. (тыс. руб.)				Ожидаемый остаток сметной стоимости работ по состоянию на 09.08.2019г. в т. 2001г. (тыс. руб.)				Принятый план освоения КВЛ сметной стоимости работ на 09.08.2019г. в базисной цене 2001г. (тыс. руб.)			
		Всего	В т.ч. СМР	Оборудование	Прочие	Всего	В т.ч. СМР	Оборудование	Прочие	Всего	В т.ч. СМР	Оборудование	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2-2-1/а изм.2	Курская АЭС. Энергоблок №2. Модернизация температурного контроля ТГ-3, 4. Монтаж оборудования. Демонтажные работы. Прокладка кабельной продукции.	979,859	390,907	588,952	0,000	979,859	390,907	588,952	0,000	979,859	390,907	588,952	0,000
2-3-1/а изм.1	Курская АЭС. Энергоблок №3. Модернизация температурного контроля ТГ-5, 6. Монтаж оборудования. Демонтажные работы. Прокладка кабельной продукции.	570,569	125,365	445,204	0,000	570,569	125,365	445,204	0,000	570,569	125,365	445,204	0,000
2-4-1/а изм.1	Курская АЭС. Энергоблок №4. Модернизация температурного контроля ТГ-7, 8. Монтаж оборудования. Демонтажные работы. Прокладка кабельной продукции.	570,569	125,365	445,204	0,000	570,569	125,365	445,204	0,000	570,569	125,365	445,204	0,000
<b>ИТОГО</b>										<b>2120,997</b>	<b>641,637</b>	<b>1479,360</b>	<b>0,000</b>

Эксперт ОСК УКС  
 Инженер ОСК УКС

В. Н. Маслянкин  
 Е.В. Печурис