

Расчет НМЦ
на проектные работы

«Выполнение ВАР-1 для исходных событий, обусловленных внутриплощадочными пожарами, при работе энергоблока на мощности и в стационарных режимах для топлива в активной зоне реактора и в бассейне выдержки для 1-4 блоков Балаковской АЭС»

№ п/п	Наименование работы	Наименование справочника или иного норматива, номера частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к его разделам	Составляющие формул расчета стоимости	Описание формулы определения стоимости	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость разработки ВАР	СБЦ "Объекты использования атомной энергии" 2015. Таблица 4 пункт 3.2 Мощность станции (4 блок) -4000тыс.кВт	160 405.963	(49167.963+27.8095*4000)*0.6*38%*18%	6 583.061
2	Коэффициент на стадию "Рабочая документация"	п. 1.4 Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве	0.6		
3	Коэффициент на ВАР-1		38%		
4	Коэффициент на объем работ в соответствии с Техническим заданием		18%		
Стоимость проектных работ в базовых ценах 2001 года					6 583.06
	ИТОГО стоимость документации в текущих ценах	Письмо Минстроя №46999-ДВ/09 от 09.12.2019	4.27		28 109.670
	Итого стоимость работы с учетом коэффициента приведения к рыночной стоимости (с округлением)		0.97767367		27 482.084
	НДС		20%		5 496.417
	Всего с НДС				32 978.501
	Итого в базовых ценах на 01.01.2000 (с округлением)	индекс изменения стоимости проектных работ от уровня цен на 01.01.2000 к уровню цен на 01.01.2001 по Письму ГК РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 19.07.2003 №НЗ-4316/10	1.19		5 408.475

Начальник сметного отдела ППУ

ГИП



О.Н. Маркина

Ю.В. Ершова