

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера
по ремонту
С.В. Зыскин

Таблица определения начальной (максимальной) цены
по теме: Ремонт кровли МЗ КуАЭС

Способ закупки - Открытый запрос предложений
Номер заявки ГПЗ в SAP/SRM 16956
Номер позиции в заявке SAP/SRM 524

Наименование услуг и работ (затрат)	Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2001г.	Сметная стоимость ремонтных работ в текущем уровне на момент определения начальной (максимальной) цены	Начальная (максимальная) цена	НДС 20%	Начальная (максимальная) цена
1	2	3	4	5	6
1 этап					
№1-16956/524/22 Ремонт кровли МЗ КуАЭС	1 010 599,08	8 831 542,49	8 831 542,49	1 766 308,50	10 597 850,99
Раздел 1					
ИТОГО по этапу 1	1 010 599,08	8 831 542,49	8 831 542,49	1 766 308,50	10 597 850,99
2 этап					
№1-16956/524/22 Ремонт кровли МЗ КуАЭС	1 058 866,91	9 209 343,18	9 209 343,18	1 841 868,64	11 051 211,82
Разделы 2, 4					
ИТОГО по этапу 2	1 058 866,91	9 209 343,18	9 209 343,18	1 841 868,64	11 051 211,82
3 этап					
№1-16956/524/22 Ремонт кровли МЗ КуАЭС	1 606 171,97	14 039 185,66	14 039 185,66	2 807 837,13	16 847 022,79
Раздел 3					
ИТОГО по этапу 3	1 606 171,97	14 039 185,66	14 039 185,66	2 807 837,13	16 847 022,79
Всего:	3 675 637,96	32 080 071,33	32 080 071,33	6 416 014,27	38 496 085,60

В расчете использован индекс I квартала 2022г., Письмо Минстроя № 7009-ИФ/09 от 24.02.2022г.
зарплата-26,65; механизмы-10,48; материалы-7,47

Инженер по ПСР ОРЗ

Н.П. Асташова

Начальник ОРЗ

Е.В. Тюрюшкин