


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

 М.М. Кашка

«30» 04 2020 года

### ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

в соответствии с Методическими указаниями атомной отрасли по расчету начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок (далее – Методика) для получения достоверной информации о действующих ценах на выполнение работ по строительству и поставку плавучего дока для ФГУП «Атомфлот»

(ОКПД 2 - 42.91.20.110 - Работы строительные по строительству портовых и речных сооружений, пристаней для яхт, набережных, пирсов, молов, доков и аналогичных портовых сооружений, включая ремонт)

#### 1. Данные о расчете начальной (максимальной) цены

<p>I. Исходные (требуемые) условия по планируемой закупке</p>	<p><u>Условия оплаты:</u>          поэтапное финансирование:          этап 1: аванс в размере 20 % от суммы договора, при условии предоставления банковской гарантии возврата аванса в размере авансового платежа, со сроком действия в течение 60 дней после даты окончания срока исполнения обязательств по договору на сумму выплаченного аванса;          этап 2: аванс в размере 20 % от суммы договора, при условии предоставления второй банковской гарантии возврата аванса, в размере второго авансового платежа, со сроком действия в течение 60 дней после даты окончания срока исполнения обязательств по договору на сумму выплаченного аванса;          этап 3: оплата в размере 20 % от суммы договора после подписания акта приемки работ по этапу (при условии закрытия не менее 60 % работ, предусмотренных по договору);          этап 4: оплата в размере 20 % от суммы договора после подписания акта приемки работ по этапу;          этап 5: оплата в размере 20 % от суммы договора после доставки плавучего дока в порт Мурманск.  <u>Срок выполнения работ и поставки:</u>          29 месяцев с даты подписания договора.  <u>Место выполнения работ и поставки:</u>          Строительство судна осуществляется на территории Подрядчика, поставка в порт Мурманск, ФГУП «Атомфлот».</p>
<p>II. Результаты поиска ИЦИ и используемые для расчета НМЦ на продукцию главы 3 настоящей Методики (кроме – НИОКР) ИЦИ:</p>	
<p>1. Государственное, отраслевое регулирование цен, биржевые цены</p>	<p>нет 0</p>
<p>2. Цены приняты на основании п.п. 4, 5 главы 1 настоящей Методики</p>	<p>нет 0</p>
<p>Поиск по идентичной продукции (полные аналоги):</p>	
<p>3. Официальный сайт по закупкам атомной отрасли</p>	<p>нет 0</p>
<p>4. Запрос электронных ТКП:</p>	<p>X</p>
<p>МТРИО, идентичные для планируемых к закупке</p>	<p>да</p>

товаров (полные аналоги), работы, услуги (кроме фин. услуг)	0
5. Запрос адресных ТКП	X
МТРИО, работы, услуги	да
	3
6. Официальный государственный сайт закупок:	X
МТРИО, работы, услуги	нет
	0
7. Прейскурантные, каталожные цены, публикуемые в печатном виде в собственных или сборных прейскурантах, каталогах, бюллетенях	X
МТРИО, работы, услуги	нет
	0
8. Справочные цены на продукцию, публикуемые в российских и зарубежных информационно-справочных изданиях (бюллетенях), специализированных журналах, статистических и аналитических обзорах, других печатных и интернет-изданиях	X
МТРИО, работы, услуги	нет
	0
9. Распечатки данных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также официальные прайс-листы, публичные оферты и т.п.	X
МТРИО, работы, услуги	нет
	0
<i>Поиск по продукции, являющейся неполными аналогами:</i>	
I. Для работ, услуг, которые не являются полными аналогами, но в объеме которых выполнялись отдельные аналогичные виды работ, услуг	<i>поиск не производился</i>
II. Применение корректирующих поправок	<i>не применялись</i>
III. Массив найденных ИЦИ, в том числе (при необходимости) с параметрическим приведением, корректирующими поправками (разделы 2, 4 главы 3 Методики)	ТКП 1: 8 914 404 461,00 руб., с учетом НДС 0 % ТКП 2: 8 500 000 000,00 руб., с учетом НДС 0 % ТКП 3: 6 300 000 000,00 руб., с учетом НДС 0 %
IV. Используемые для расчета НМЦ ИЦИ, в том числе (при необходимости) приведенные (разделы 2, 4 главы 3 Методики) <sup>6</sup>	ТКП 1: 8 914 404 461,00 руб., с учетом НДС 0 % ТКП 2: 8 500 000 000,00 руб., с учетом НДС 0 %
V. Начальная (максимальная) цена	<b>4 983 210 000,00 руб. (с учетом НДС 0% в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации)</b>

## 2. Расчет НМЦ

2.1. Приведение исходных цен к требуемым условиям заключаемого договора путем применения корректирующих поправок в соответствии с разделом 2 главы 3 Методики.

Корректирующие поправки не применялись.

2.2. Расчет НМЦ произведен в соответствии с разделом 1 главы 3 Методики и таблицей расчета НМЦ.

В период 2019-2020 гг. три раза проводился электронный мониторинг цен на ЭТП «Фабрикант», ЭТП «ЕЭТП», ЭТП «B2B-Center», по результатам которого технико-коммерческие предложения не подавались.

Неоднократно направлялись адресные запросы потенциальным исполнителям.

В апреле 2020 года направлено 5 адресных запросов в адрес потенциальных исполнителей (судостроительные верфи / заводы). Получены три ТКП и один отказ от участия.

В целях объективного расчета НМЦ проведён мониторинг информации, находящейся в открытом доступе в ЕИС, относительно заключенных договоров по аналогичному предмету за последние 3 года (период 2017-2020 гг.). Указанный мониторинг результатов не дал.


Принимая во внимание вышеизложенное, принято решение о нецелесообразности дальнейшего продолжения поиска источников ценовой информации и принято к расчету НМЦ два источника ценовой информации в соответствии с требованиями пункта 6.3.2 главы 1 приложения 8 к Единому отраслевому стандарту закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом».

2.3. Решение об уменьшении значения НМЦ в соответствии с п.14 главы 1 Методики.

Экспертным советом Заказчика принято решение об определении НМЦ закупки в размере 4 983 210 000,00 руб. За основу НМЦ принято решение Инвестиционного комитета Госкорпорации «Росатом» об утверждении параметров реализации инвестиционного мероприятия «Приобретение плавучего дока для ремонта и обслуживания атомных ледоколов» (протокол Инвестиционного комитета Госкорпорации «Росатом» от 15.01.2020 № 1-ИК/1-Пр).


Итоговое НМЦ закупки составляет 4 983 210 000 (Четыре миллиарда девятьсот восемьдесят три миллиона двести десять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 0%, в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководитель проекта по сопровождению  
закупочных процедур в рамках развития Северного  
морского пути

 А.В. Карпов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела по сопровождению закупок –  
заместитель генерального директора

 Е.В. Трубочкина