Техническое задание на запрос оферты
(Извещение о проведении процедуры Демонтаж газораспределительного пункта по адресу г.Рязань, р-н Восточный Промузел, 21 на ЗУ 62:29:0120003:35)

Рязань                                                                                                                     	03.07.2020

1. Предмет процедуры по анализу оферт: Демонтаж газораспределительного пункта по адресу г.Рязань, р-н Восточный Промузел, 21 на ЗУ 62:29:0120003:35
Проектная документация (ООО «Космос», приложение №1 к настоящему ТЗ):
· 473/01.20-2-ПОД Проект организации демонтажа
· 488/04.20-1-ГП Генеральный план
2. Перечень работ 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	Выкорчевка пней
	шт.
	22

	2
	Демонтаж и перемещение трубопроводов, задвижек, металлоконструкций в здании ГРП, а также в прилегающих колодцах и под землей – от колодцев до здания ГРП
	
	

	
	Труба ф150
	м
	5

	
	Труба ф219
	м
	25

	
	Труба ф325
	м
	16

	
	Задвижка Ду300
	шт.
	1

	
	Задвижка Ду200
	шт.
	5

	
	Задвижка Ду150
	шт.
	1

	
	Шаровый кран Ду150
	шт.
	1

	
	Регулятор давления Ду150
	шт.
	1

	
	ПЗК
	шт.
	1

	
	Задвижка Ду40
	шт.
	2

	
	Труба отопления ф100
	м
	10

	
	Молниеотвод 9м
	шт.
	2

	
	Забор металлический по периметру (для сдачи в металлолом, без бетона)
	м
	52

	
	Прочие металлические изделия (двери, стойки, опоры, трубы малого диаметра и проч.)
	 
	

	3
	Демонтаж здания ГРП (кровля, стены, полы, фундамент)
	шт.
	1

	4
	Демонтаж фундаментов под столбы
	шт.
	16

	5
	Демонтаж колодцев
	шт.
	2



В расчете предусмотреть:
1) Транспортировку демонтированного металлолома к месту хранения на усмотрение Заказчика.
2) Разработку котлована для демонтажа трубопроводов, располагающихся под землей (от ГРП до колодцев)
3) Вывоз строительного мусора производится Подрядчиком
4) Устройство временного ограждения котлована по периметру с сигнальными знаками, исключающими проход людей и проезд автотранспорта. Обратную засыпку не производить. Место складирования грунт согласовать с Заказчиком.
5) [bookmark: _GoBack]Начало работ – по уведомлению Заказчика – в течение 5 рабочих дней.
Организационные вопросы в части проведения процедуры просим направлять на адрес: podeykoep@tn.ru, г. Рязань, инженер ТОиР Подейко Эдуард Петрович Тел. +7-900-904-65-02

3. Требования к оферте
3.1. Оферта представляется строго в формате Заказчика в соответствии с Приложением №2;
3.2. Оферта вместе с комплектом документов высылается на почту: sgi-tender@tn.ru
3.3. Ценами оферты учесть все затраты на выполнение указанных в п.2 работ;
3.4. Перечень документов, представляемых участниками:
· Заполненная оферта – Приложение №2. В целях повышения прозрачности принятия решения оферты предоставлять в формате PDF;
· Опросный лист – Приложение №5 к настоящему ТЗ

В случае, если участник процедуры еще не имел опыта взаимодействия с ООО «Завод ТЕХНО», то так же предоставляет следующие документы:
Для юридических лиц (резидентов РФ): 
· Копия решения (протокола), подтверждающего полномочия Исполнительного органа (директора); 
· Копия доверенности (в случаях, когда договор/контракт со стороны Контрагента подписывается не Исполнительным органом); 
· Копия финансовой отчетности: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату (не является обязательным требованием, но приветствуется) 
· Копия устава Контрагента;
· Копия свидетельства о государственной регистрации;
· Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
· Копия документа, удостоверяющего личность директора/лица действующего по доверенности.
4. Критерии выбора предложения:
	№
	Критерий оценки
	Вес критерия

	1
	Сроки выполнения работ
	20

	2
	Цена контракта
	60

	3
	Положительный опыт взаимодействия с компанией ТехноНиколь
Положительный опыт – 10 баллов
Отсутствует опыт – 5 баллов
Отрицательный опыт – 0 баллов
	10

	4
	Качество выполнения работ
Критерий качество выполнения работ относится к уже выполненным (на других объектах) работах контрагента, и оценивается выездными проверками на выполненных объектах, проверкой наличия соответствующего персонала, техники, достаточного ее количества, наличия материальной базы, проверкой отзывов от предыдущих заказчиков и т.д в зависимости от конкретного вида работ)
Для оценки по этому критерию предоставить:
· Референц-лист выполненных работ (аналогичные строительные работы) за последние 2 года с контактными лицами со стороны Заказчиков (Email, телефон, ФИО) и описанием работ, с указанием типа объекта, стадии реализации на текущий момент (проектирование/строительство/введен в эксплуатацию), наличия пройденной экспертизы проекта
· Подтверждение наличия материальной базы (техника, инструмент) и необходимого количества и квалификации персонала (ИТР, рабочие)
	5

	5
	Условия оплаты
100% по факту – 5 баллов
30/70% – 2 балла
30/60/10% – 0 баллов
	5



5. Дата, место и порядок проведения процедуры
Дата начала процедуры: 08.07.2020
Дата окончания приема оферт: 08.07.2020
Дата рассмотрения оферт: 08.07.2020
Процедуры проводится на электронной площадке www.fabrikant.ru и путем сбора оферт по электронной почте sgi-tender@tn.ru
6. Плановые сроки реализации работ: сентябрь – ноябрь 2020 года
7. Требования к качеству выполняемых работ:
СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»
СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»
Полное соответствие проектной документации.
8. Условия работы с Подрядчиком
8.1. Заказчик вправе проводить процедуру в несколько этапов или назначать процедуру переторжки.
8.2. Проведение процедуры по анализу оферт не является торгами в смысле ст. 447-449, 1057-1061 ГК РФ, 44-ФЗ и не накладывает на Организатора процедур безусловное обязательство заключить договор с одним из участников, приславшим свое предложение.
8.3. Извещение о проведении процедуры не является офертой. Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений.
8.4. Заказчик не накладывает на себя обязательства принимать оферты только через электронную площадку.
8.5. Предоплата, не покрытая безотзывной банковской гарантией (или иными способами обеспечения) не может превышать 5 млн. руб.
8.6. Окончательный платеж по договору не менее 10% от суммы договора.
8.7. Предоплата по договору не более 30%.
8.8. Сумма дебиторской задолженности по всем действующим договорам, не обеспеченная банковской гарантией не может превышать 5 млн. руб.
8.9. Заказчик вправе включить в договор до 10 ключевых событий с заданными сроками исполнения и требовать выполнения Подрядчиком данных сроков. За неисполнение сроков по ключевым событиям к Подрядчику будут в обязательном порядке применены штрафы. Ключевые события могут быть двух видов:
а. С аннулированием штрафов в случае исполнения конечного срока договора;
б. Без аннулирования штрафов.
8.10. Обязательно будут включены в договор следующие ключевые события:
1) Заключение договора с контрагентом. К данному событию должна быть привязана предоплата (если имеется).
2) Передача Заказчиком Подрядчику площадки для выполнения работ или передача Заказчиком Подрядчику необходимой информации для начала проведения работ. В данном ключевом событии допускается выставление штрафных санкций Заказчику.
3) Начало исполнения контрагентом своих обязательств (исключение может быть сделано для договора поставки).
4) Передача контрагентом заказчику выполненного объема работ / поставленных ТМЦ.
8.11. Все оплаты будут привязаны к исполнению ключевых событий. Оплата будет осуществляться только после наступления ключевого события.
8.12. Общий размер штрафных санкций может быть не более 10% от суммы договора. Штрафные санкции удерживаются из суммы окончательного платежа.
8.13. Подрядчик вправе включить в договор условия к Заказчику об обеспечении со стороны Заказчика условий выполнения ключевых событий и предусмотреть штрафы за их невыполнение.
8.14. До конца проведения процедуры Подрядчик должен согласовать договор с Заказчиком.
8.15. Взаимодействие сторон ведется через официальную переписку. Переписка может вестись по средствам электронной почты, но с адресов, указанных в договоре.
8.16. Каждый Подрядчик компании ТехноНИКОЛЬ проходит внутреннюю процедуру актуализации – проверки службой безопасности завода. 
8.17. Подрядчик должен состоять в СРО для работы на опасном производственном объекте или иметь соответствующую лицензию. Свидетельство СРО действительно при получении по месту нахождения (субъект РФ) опасного объекта. 
8.18. Обязательное согласование любых изменений в объемах и стоимости работ, возникших после заключения договора, до начала их фактического исполнения Подрядчиком, независимо от того, кто явился инициатором этих изменений. Подрядчик в сметном расчете должен предусмотреть все виды работ, необходимые для выполнения условий договора. Если какой-то вид работ не предусмотрен Подрядчиком, работы выполняются за его счет.
8.19. Материальные ценности, необходимые для выполнения работ приобретает Подрядчик.
8.20. Все работы должны производиться с соблюдением требований по охране труда, охране окружающей среды и пожарной безопасности и правилами допуска работников на территорию заказчика (Приложение №3).
8.21. Срок приемки выполненных работ или части выполненных работ (при поэтапном выполнении работ) – не менее 30 календарных дней с момента предоставления Подрядчиком актов приемки выполненных работ.
8.22. Каждому потенциальному участнику необходимо ознакомиться с условиями договора по форме Заказчика (Приложение 4) до подачи оферты для участия. В случае наличия разногласия по пунктам/формулировкам договора участник обязан сообщить об этом в оферте.
Приложения:
Приложение 1 – Проектная документация
Приложение 2 – Шаблон оферты
Приложение 3 – Требования по ОТ и ТБ
Приложение 4 – Шаблон договора
Приложение 5 – Опросный лист

Инженер ТОиР                  Подпись__________________                          Подейко Эдуард Петрович
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Техническое задание на запрос оферты   (И звещение о проведении процедуры   Демонтаж газораспределительного пункта по  адресу  г.Рязань, р - н Восточный Промузел, 21 на ЗУ 62:29:0120003:35 )     Рязань                                                                                                                           03.07 .2020     1.   Предмет процедуры по анализу оферт:  Демонтаж газораспределительного пункта по  адресу  г.Рязань, р - н Восточный Промузел,  21 на ЗУ 62:29:0120003:35   Проектная документация   (ООО «Космос», приложение №1 к настоящему ТЗ) :      473 /01.20 - 2 - ПОД Проект организации демонтажа      488 /04.20 - 1 - ГП Генеральный план   2.   Перечень работ    

№ пп  Наименование  Ед. изм.  Кол.  

1  Выкорчевка пней  шт.  22  

2  Демонтаж и перемещение трубопроводов,  задвижек, металлоконструкций   в здании ГРП, а  также в прилегающих колодцах и под землей  –   от  колодцев до здания ГРП    

 Труба ф150  м  5  

 Труба ф219  м  25  

 Труба ф325  м  16  

 Задвижка Ду300  шт.  1  

 Задвижка Ду200  шт.  5  

 Задвижка Ду150  шт.  1  

 Шаровый кран Ду150  шт.  1  

 Регулятор давления Ду150  шт.  1  

 ПЗК  шт.  1  

 Задвижка Ду40  шт.  2  

 Труба отопления ф100  м  10  

 Молниеотвод 9м  шт.  2  

 Забор металлический по периметру (для сдачи в  металлолом, без бетона)  м  52  

 Прочие  металлические изделия (двери, стойки,  опоры, трубы малого диаметра и проч.)      

3  Демонтаж здания ГРП (кровля, стены, полы,  фундамент)  шт.  1  

4  Демонтаж  фундаментов под столбы  шт.  16  

5  Демонтаж колодцев  шт.  2  

  В расчете предусмотреть:   1)   Транспортировку  демонтированного металлолома к месту хранения на усмотрение Заказчика.   2)   Разработку котлована для демонтажа трубопроводов, располагающихся под землей (от ГРП до  колодцев)   3)   Вывоз строительного мусора производится Подрядчиком  

