Договор № ___ от _____20__г.
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  ДОГОВОР № ___

	г. Бийск
	            «___» __________ 20__г.


Акционерное общество «Бийскэнерго» (АО «Бийскэнерго»), утвержденное и действующее по законодательству Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 1112204000150, дата присвоения ОГРН: 23.07.2015 г., регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС №1 по Алтайскому краю, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного директора по управлению АО «Бийскэнерго» Мещерякова Бориса Викторовича, действующего на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Бийскэнерго» управляющей организации ОАО «СИБЭКО» № 4943 от 31.05.2014 г., Устава АО «Бийскэнерго», Устава АО «СИБЭКО»,  Доверенности АО «Бийскэнерго» № 435 от 06.06.2017 г., с одной стороны, и

 _________________________, учреждённое и действующее по законодательству Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер __________, дата присвоения ОГРН:____________, регистрирующий орган: ____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по поручению Заказчика комплекс работ по инвестиционному проекту «__наименование проекта__» по объекту «__наименование объекта__» (далее по тексту – «Объект»), расположенному по адресу:_________________________________________, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями договора.
1.2. Сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения работ по объекту (Приложение № 4 к договору).
1.3. Комплекс (состав) работ включает в себя:

· Выполнение необходимых инженерных изысканий.

· Разработку  _________ (проектной или проектно-сметной, и/или рабочей) документации (далее по тексту  «Техническая документация»), согласованной с Заказчиком, в случае необходимости надзорными органами, другими заинтересованными лицами;

· Выполнение строительно-монтажных работ (далее по тексту – СМР);

· Выполнение пуско-наладочных работ (далее по тексту – ПНР).

            Содержание, объём  СМР, ПНР  определяются технической документацией, разработанной на основании Задания на проектирование Заказчика (Приложение № 3 к договору).
1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика. Подрядчик приобретает все необходимые для выполнения работ по строительству материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществляет их приемку (контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверка наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, предмонтажная ревизия оборудования, разгрузка, складирование и хранение).

1.5. Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком, определяются Заданием на проектирование (Приложение №3 к настоящему Договору). Сбор дополнительных исходных данных, непредусмотренных Заданием на проектирование (Приложение №3 к настоящему Договору), осуществляет Подрядчик.

1.6.  Подрядчик обязуется выпустить техническую документацию под конкретным титулом объекта. Титул объекта Подрядчик обязан определить на основании действующих нормативных и правоустанавливающих документов, а также согласовать титул объекта с Заказчиком.

1.7. Результатом работ по разработке технической документации является результат изыскательских работ и разработанная техническая документация, в составе, предусмотренном Заданием на проектирование (Приложение №3 к Договору), согласованная Подрядчиком с Заказчиком и, при необходимости, иными Согласующими лицами, прошедшая экспертизу, по результатам которой получено положительное заключение (при необходимости).

Перечень согласующих лиц для согласования технической документации, наименование экспертизы определяются Заданием на проектирование (Приложение №3 к Договору).

В производство работ техническая документация передается Подрядчику по акту приема-передачи Технической документации. Подрядчик обязан подписать и  возвратить Заказчику подписанный акт приема-передачи Технической документации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления Подрядчику Технической документации от Заказчика.
1.8. Считать исполнением Сторонами всех обязательств по настоящему договору  при выполнении всех следующих условий: 

· выполнение всех работ, предусмотренных настоящим договором, и передача результатов этих работ по акту о приемке выполненных работ формы КС-2 (подписание сторонами настоящего договора акта формы КС-2 по всем работам, предусмотренным настоящим договором для выполнения);

· подписание  приемочной комиссией и утверждение Заказчиком  акта приемочной комиссии формы КС-14;

· оплата  Заказчиком  на условиях, предусмотренных договором, всех принятых  по акту формы КС-2 результатов  выполненных работ.

2. Цена договора. Порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ______________ (__________) рублей __ коп, в том числе НДС-18% - ______ (_____________) рублей,  в том числе:. 
  - стоимость работ по разработке технической документации  в соответствии со Сметой (Приложение № 5 к договору) в размере ___________(_______) руб.__ коп., в том числе НДС 18% -________(______) руб. __коп.            

  - стоимость СМР  и ПНР, в размере ___________(_____) руб __коп,    в том числе НДС 18% -________(______) руб. __коп.    

Стоимость СМР включает в себя стоимость материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком  в соответствии с условиями настоящего Договора.
В стоимость работ по разработке технической документации  также входят получение всех необходимых технических условий, выполнение обмерочных работ, и, в случаях необходимости, выполнение изыскательских работ, согласование Подрядчиком технической документации в надзорных органах, в других необходимых инстанциях, сопровождение и прохождение экспертизы, оплата государственных пошлин, необходимых для получения результата по договору.

В случае необходимости проведения экспертизы стоимость экспертизы технической документации в надзорных органах оплачивается Заказчиком Подрядчику по факту ее проведения на основании обосновывающих документов (договора, подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ).
2.2. Стоимость строительно-монтажных и пуско-наладочных работ определяется по фактически выполненным объемам работ в соответствии со сметной документацией в базовых ценах и переводится в текущие цены усредненным индексом изменения стоимости строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по расчету, выполненному исходя из сметной стоимости объекта в базовых ценах и установленной договорной ценой выполняемых работ. Окончательное приведение сумм по подписанным актам выполненных работ и установленной договорной ценой производится по окончанию работ на объекте.

2.3. Стоимость работ по договору может быть изменена  по дополнительному соглашению к настоящему договору только в случае её изменения в большую сторону. 

2.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней с момента выставления Подрядчиком счёта-фактуры на основании подписанных акта сдачи-приемки выполненных работ, акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости работ формы КС-3 и предъявленного Подрядчиком счета на оплату. 
При этом Заказчик имеет право не более 5 (пяти) процентов от стоимости работ по настоящему договору оплатить Подрядчику в течение 6 (шести) месяцев с момента подписания последнего акта о приемке выполненных работ формы КС-2 по последнему этапу работ, но только после утверждения Акта приемочной комиссии формы КС-14.  
2.5. Если в процессе выполнения условий договора стороны будут подписывать дополнительные соглашения к договору, дополняющие перечень работ, указанных в договоре, то общая стоимость выполняемых работ, указанных в договоре, будет каждый раз увеличиваться на общую стоимость дополнительных работ.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. При разработке технической документации Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить работы по разработке технической документации в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №3 к настоящему Договору), нормативно-технической документацией (НТД), регулирующей выполнение работ по разработке технической документации, проведению изыскательских работ в РФ, действующей на момент сдачи-приемки результата работ по настоящему договору.

3.1.2. Согласовывать с Заказчиком в процессе проектирования предварительные технические решения (предварительные схемы компоновки оборудования, выбор основного оборудования и материалов, предварительные технологические схемы, размещение площадного объекта на земельном участке, план и профиль (для линейного объекта).

3.1.3. Разработанную техническую документацию в полном комплекте в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в электронном формате PDF передать на согласование Заказчику. 

3.1.4. После согласования технической документации с Заказчиком обеспечить её согласование со всеми необходимыми инстанциями (согласующими организациями).

3.1.5. Согласование технической документации с Заказчиком и необходимыми инстанциями (согласующими организациями) произвести с учетом срока рассмотрения документации Заказчиком 15 рабочих дней.

3.1.6. В случае необходимости проведения экспертизы технической документации, после согласования технической документации со всеми необходимыми инстанциями (согласующими организациями), получить положительное заключение экспертизы в сроки согласно Приложению №4 к настоящему Договору. 
3.2. При выполнении СМР, ПНР Подрядчик обязуется:

3.2.1. Выполнить СМР, ПНР в соответствии с настоящим договором, дополнительными соглашениями к нему,  с утвержденной технической документации, требованиями заводов-изготовителей оборудования, требованиями надзорных органов, действующими техническими условиями, нормативами и стандартами в строительстве,  СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, , законами и другими нормативными актами РФ. 

3.2.2. Все материалы и оборудование, используемые при производстве работ, приобретенные Подрядчиком, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подлинные экземпляры этих документов должны быть переданы Заказчику при сдаче работ.

3.2.3. Риск утраты, случайного уничтожения или повреждения результата работ несет Заказчик после приемки результата работ от Подрядчика по акту приемки выполненных работ формы КС-2, если  утрата, случайное уничтожение или повреждение результата работ произошли не по вине Подрядчика. До приемки результата работ Заказчиком риск утраты, случайного уничтожения или повреждения результата работ лежит на Подрядчике. 
3.2.4. Заключить договоры на пользование временными присоединениями коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в местах, указанных Заказчиком, и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласовав их с эксплуатирующими организациями.

3.2.5. При производстве работ строго придерживаться технических норм и правил, обеспечивать соблюдение техники безопасности, норм пожарной безопасности, охрану окружающей среды на объекте, охрану имущества, находящегося на строительной площадке.

3.2.6. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

3.2.7. После выполнения работ вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ, актом формы КС-2 и справкой формы КС-3 предоставить Заказчику счет или счет-фактуру.

3.2.8. Осуществлять уборку мусора, снега, включая его вывоз со строительной площадки и примыкающей к ней полосы в период выполнения работ  и до завершения работ на объекте. Окончательный вывоз мусора с объекта должен быть произведен не позднее даты подписания итогового  акта о приемке выполненных работ формы КС-2 . При разработке ППР предусматривать обязанность подрядчика о поддержании строительной площадки и своевременный вывоз мусора, снега в соответствии  МДС-81-33.2004 раздел3 п.11. Наличие на строительной площадке мусора, снега  является основанием для отказа в приемке выполненных работ.

3.2.9. Предварительно, до сдачи-приёмки выполненных работ, согласовать с Заказчиком состав исполнительной документации. Состав исполнительной документации, должен соответствовать: требованиям, отраженным в проектной и рабочей документации, «Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиям предъявляемым к актом освидетельствования работ, конструкций, участкам сетей инженерно-технического обеспечения» утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128, требованиям действующих Сводов правил, ГОСТ, руководящих документов. 

Одновременно с актом формы КС-2, справкой КС-3 передать Заказчику всю исполнительную техническую документацию на выполненный объем работ в соответствии с требованиями обязательных для Сторон норм и правил. Исполнительная техническая документация передается Подрядчиком Заказчику по акту, оформленному Подрядчиком по форме, предусмотренной Приложением №10 к договору.

После окончания выполнения всего комплекса работ по договору произвести передачу исполнительной документации Заказчику по единому акту приема-передачи исполнительной документации, в котором предусмотреть всю переданную Заказчику исполнительную документацию, в том числе, ранее переданную исполнительную документацию после выполнения этапа работ.

3.2.10. Вести Общий журнал работ в соответствии с «Порядком ведения общего и (или) специального журнала работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. №7, в котором должны отражаться весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Необходимость ведения дополнительных учетных документов определяется действующим законодательством. В трехдневный срок за собственный счет принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в Общем журнале работ.

3.2.11. Обеспечивать присутствие своего уполномоченного представителя на производственных совещаниях, связанных с выполнением работ по настоящему договору, проводимых Заказчиком, а также обеспечивать присутствие на таких совещаниях представителей своих субподрядчиков по требованию Заказчика. Подрядчик предоставляет для проведения такого совещания информацию о численности занятого персонала на работах, доклад о возникших вопросах взаимодействия и о ходе производства работ. 

3.2.12. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к проведению приемочной комиссии и назначает ответственных лиц Подрядчика по сдаче объекта в эксплуатацию. Совместно с Заказчиком организовывает проведение приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию. 

3.2.13. При производстве работ соблюдать требования к подрядным организациям и порядок организации работ на объектах АО «Бийскэнерго», предусмотренных Положением о порядке допуска на строительно-монтажные работы СО-СИБЭКО-09-119-2012, утверждённым приказом ОАО «СИБЭКО» № 217 от 09.04.2012.

3.2.14. Соблюдать требования к подрядным организациям, предусмотренные Положением об осуществлении технического надзора за строительством и подготовкой к приемке в эксплуатацию оборудования, систем, зданий и сооружений при новом строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, оформлении разрешения на выполнения комплекса работ строительно-монтажными организациями на объектах АО «Бийскэнерго», утверждённым приказом ОАО «СИБЭКО» № 299 от 20.05.2014.

3.2.15. Осуществлять строительный контроль в соответствии ст. 53 Градостроительного Кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010. 

3.2.16. Принимать к рассмотрению 2-х сторонний акт о текущем состоянии выполнения работ, подписывать его, при наличии замечаний подписывать данный акт с замечаниями. Акт о текущем состоянии выполнения работ оформляется и подписывается в случаях, предусмотренных п.3.7.5. настоящего Договора, в письменной произвольной форме на месте осмотра и в день, когда Заказчиком обнаружено нарушение. 

3.2.17. Приступить к выполнению работ только с письменного разрешения Заказчика о начале производства работ. Для получения такого разрешения Заказчика Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о своей готовности приступить к производству работ с предоставлением следующих документов:

· Проекта производства работ, согласованного с Заказчиком;

· Акта допуска на объект (при необходимости нарядов-допусков);

· Запрос на оформление пропусков.

Проект производства работ разрабатывает Подрядчик и согласовывает его с Заказчиком до начала производства работ.

При отсутствии письменного разрешения Заказчика о начале производства работ Подрядчику запрещается приступать к производству работ по договору.

3.2.18. В случае, если смонтированное оборудование подпадает под технический регламент «Таможенного союза», провести сертификацию/декларирование смонтированного оборудования  в соответствии с ТР ТС 032/2013 (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 41) силами и средствами Подрядчика.
3.2.19. В случае доставки немонтируемого оборудования в рамках настоящего договора предоставить Заказчику товарную  накладную ТОРГ 12.

3.2.20. После выполнения работ вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ, актом формы КС-2 и справкой формы КС-3 предоставить Заказчику счет или счет-фактуру.
3.2.21. После выполнения работ вместе с актом формы  КС-2 и справкой формы КС-3 предоставить Заказчику ксерокопии общего журнала работ (его титульного листа, разделов 3,4,5,6), специальных журналов работ (все листы журнала) заверенные  подписью уполномоченного лица и печатью Подрядчика. В случае поэтапного выполнения работ предоставить ксерокопии указанных журналов  по каждому этапу работ за период выполнения этапа работ.
3.2.22. После заключения настоящего Договора заполнить Ведомость натуральных показателей (ВНП) в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения ВНП от Заказчика (столбцы 2-7 таблицы) в следующем порядке:

· Столбцы 3,4,5 таблицы ВНП заполнять в соответствии с утвержденной проектной/ рабочей документацией;

· Столбец 6 таблицы ВНП заполнять на основании предусмотренных настоящим Договором сроков выполнения работ, контрольно-сетевого графика, утвержденной проектной/ рабочей документации;

· Столбец 7 таблицы ВНП заполнять на основании контрольно-сетевого графика.

После заполнения ВНП возвратить Заказчику для проверки и согласования. В случае изменений показателей после проверки ВНП Заказчиком согласовывать ВНП в новой редакции в течение 2 рабочих дней с момента поступления ВНП от Заказчика Подрядчику.

3.2.23. На основании согласованной Заказчиком и Подрядчиком Ведомости натуральных показателей (ВНП) еженедельно в течении выполнения работ по настоящему Договору осуществлять мониторинг путем внесения  информации в таблицу ВНП о фактически выполненных натуральных показателей по каждому виду работ и еженедельно до 13.00 ч пятницы направлять указанную информацию в таблице ВНП Заказчику. 

3.3. Обязанности Подрядчика, относящиеся ко всем работам, предусмотренным настоящим договором 
3.3.1. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания настоящего договора назначить своего ответственного представителя, уполномоченного решать все текущие вопросы по настоящему Договору, и письменно уведомить об этом Заказчика.

3.3.2. В случае необходимости привлечения субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик в письменной форме согласовывает с Заказчиком возможность привлечения к выполнению работ субподрядчиков и объем работ передаваемый Подрядчиком на субподряд.

Также Подрядчик должен в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком предоставить Заказчику копию договора на выполнение субподрядных работ на объекте Заказчика.

Подрядчик обязуется не привлекать субподрядчиков, которые занесены в реестр недобросовестных поставщиков ФАС России, Минстроя РФ и других органов государственной власти РФ, а также не привлекать  недобросовестных субподрядчиков не имеющих специального разрешения на выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, если для выполнения этих работ в соответствии с законодательством РФ требуется получение специального разрешения (свидетельство СРО, лицензия).

3.3.3. В течение 1 дня с момента заключения договора на субподряд сообщать Заказчику о заключении договоров с субподрядчиками из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, по установленной форме, предусмотренной Приложением №12 к Договору.

3.3.4. Не разглашать полученные при выполнении работ данные, являющиеся информацией конфиденциального характера, в том числе составляющие коммерческую тайну Заказчика.

3.3.5. В течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора оформить, предоставить и согласовать с Заказчиком календарно-сетевой график в формате MS Project (версия 2010 года).

3.3.6. Актуализированный календарно-сетевой график в формате MS Project (версия 2010 года) направляется Заказчику с периодичностью не реже 1 (одного) раза в 2 (две) недели за период: с момента заключения настоящего договора до полного исполнения обязательств, принятых по договору. В качестве подтверждения указанных в графике фактических сроков Заказчик вправе запросить обосновывающие документы.

3.3.7. Обеспечить ведение учета (регулярную актуализацию) фактических показателей выполнения каждого этапа работ инвестиционного проекта, в том числе контроль Субподрядчиков, в части объемов работ (процент выполнения), сроков и стоимости.

3.3.8. Своевременно отражать в книге продаж и налоговой декларации по НДС реализацию работ, указанных в п.1.1 настоящего договора.

3.3.9. По запросу Заказчика в течение двух рабочих дней предоставить выписку из книги продаж, отражающую реализацию работ, указанных в п.1.1 настоящего договора. За не предоставление выписки из книги продаж в течение двух рабочих дней - штраф в размере 100 000 рублей.

3.4. Обязанности Подрядчика по учету материальных ценностей Заказчика полученных в ходе демонтажных работ : 

3.4.1. Передавать Заказчику, полученные в результате демонтажа оборудования, здания, сооружения в ходе выполнения работ, материальные ценности по акту о вторичном использовании материалов формы МР-1 (МР-1А) и ведомости к акту формы МР-1 о списании ТМЦ, оформленных по образцу согласно Приложению №14 к настоящему договору (при этом, по акту формы МР-1А в состав комиссии также должен быть включен собственник имущества). 

Акт о вторичном использовании материалов формы МР-1 оформляется, если объект находится в собственности Заказчика, акт о вторичном использовании материалов формы МР-1А оформляются, если имущество арендовано Заказчиком. Акт о вторичном использовании материалов формы МР-1 (МР-1А) оформляется Подрядчиком в 3 (трех) экземплярах, подписываются Подрядчиком и предоставляются работнику Заказчика, контролирующему исполнение настоящего договора. 

3.4.2. Совместно с членами комиссии, представителем Заказчика и материально ответственным лицом Заказчика осмотреть материальные ценности, определить количество и пригодность для реализации или повторного использованием в производстве, реализации как вторичного сырья или утилизации. 

3.4.3. Акты о вторичном использовании материалов формы МР-1 (МР-1А) предоставляются Подрядчиком Заказчику вместе с актами формы КС-2, подписанные комиссией и материально ответственным лицом Заказчика. Акт формы МР-1(МР-1А) оформляется и подписывается Подрядчиком в течение одного рабочего дня с момента образования  материальных ценностей.

3.4.4. В случае повторного использования материальных ценностей, образовавшихся в результате демонтажа оборудования, здания, сооружения, в ходе выполнения работы в Акте формы МР-1 отражается их рыночная стоимость, на дату составления Акта, с учетом коэффициента годности. Акт формы МР-1, в части количества материальных ценностей, заполняется в единицах измерения, соответствующих единицам измерения, предусмотренным для соответствующей номенклатуры. После оформления и подписания Акта формы МР-1 постоянно действующей комиссией, Подрядчик получает материальные ценности от работника Заказчика, контролирующего исполнение настоящего договора, для использования при производстве работ.. 

При повторном использовании материальных ценностей, образовавшихся в результате демонтажа оборудования, здания, сооружения в ходе выполнения работы Подрядчик оформляет Акт расхода давальческих материалов, в соответствии с образцом, предусмотренным в Приложении №15 к настоящему договору. Акт формы КС-2 направляется на подпись Заказчику только при наличии Акта расхода давальческих материалов. Подрядчик обязан в актах формы КС-2 отдельной строкой предусмотреть давальческие материалы. Для получения Подрядчиком от Заказчика материальных ценностей, образовавшихся в результате демонтажа оборудования, здания, сооружения в ходе выполнения работ, Подрядчик обязан оформить доверенность на получение материальных ценностей. Передача материальных ценностей производится по накладной на отпуск материалов на сторону, оформленной по форме М-15, при наличии доверенности у представителя Подрядчика. Представитель Подрядчика после окончания передачи материальных ценностей подписывает накладную формы № М-15 и передает представителю Заказчика доверенность на получение материальных ценностей.
3.4.5. Обеспечить раздельное хранение материальных ценностей, полученных в результате демонтажа оборудования, здания, сооружения в ходе выполнения работ, от других материальных ценностей, а также их сохранность с момента образования и до момента передачи на ответственное хранение материально-ответственному лицу. 

3.4.6. Вывозить с производственной площадки полученные материальные ценности в результате демонтажа оборудования, здания, сооружения в ходе выполнения работ и передавать под роспись материально-ответственному лицу Заказчика.

3.4.7. Перед вывозом с рабочей площадки материальных ценностей, признанных пригодными для реализации только как вторичное сырье (редуктора, арматура и т.п.), с использованием газорезательной аппаратуры на элементах (разъемах редукторов и фланцах арматуры), выполнить 1-2 надреза для недопущения его повторного использования недобросовестными покупателями лома.

3.4.8. В случае утилизации материальных ценностей в связи с их непригодностью для реализации, повторного использования в производстве или реализации как вторичное сырье – в Акте формы МР-1 сделать запись о непригодности материальных ценностей. Акт формы МР-1, в части количества материальных ценностей, заполнить в наиболее приемлемом выражении (тонн, штук, метров кубических и т.д.). После подписания Акта формы МР-1 постоянно действующей комиссией, материальные ценности вывезти с рабочей площадки своими силами в специально отведенные места (на свалку мусора).

3.5. Подрядчик имеет право:

3.5.1. Требовать указаний и разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему договору. Требования Подрядчика предъявляются в письменном виде. 

3.5.2. Привлекать для выполнения работ по договору субподрядчиков, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия субподрядчиков, в соответствии с п.3.3.2 настоящего договора. 

3.6. Заказчик обязуется:

3.6.1. Своевременно и в полном объеме финансировать работы в порядке, установленном настоящим договором.

3.6.2. Предоставить Подрядчику объект для производства работ по Акту передачи подрядчику площадки /объекта строительства.

3.6.3. Принять результат работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

3.6.4. Назначить ответственного представителя со стороны Заказчика.

3.7. Заказчик имеет право:

3.7.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 

3.7.2. Осуществлять строительный контроль и технический надзор за ходом, качеством, объёмами и стоимостью выполняемых работ, за соответствие выполняемых работ, применяемых конструкций, изделий, материалов оборудования проектным решениям, требованиям СНиП, за наличием у Подрядчика и правильности им введения исполнительной технической документации, за наличием у Подрядчика документов, удостоверяющих качество используемых при производстве работ конструкций, изделий, материалов, оборудования, соблюдением Подрядчиком указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного надзора, технического надзора Заказчика, соблюдением сроков выполнения работ, не вмешиваясь при этом в финансово-хозяйственную деятельность Подрядчика. Также при строительном контроле и техническом надзоре Заказчик вправе совершает иные действия в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3.7.3. Если во время проведения работ становится очевидным, что работы на Объекте не будут выполнены надлежащим образом по вине Подрядчика, Заказчик назначает согласованный с Подрядчиком разумный срок (в соответствии с условиями настоящего договора) для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков Заказчик получает право остановить производство работ на Объекте до устранения Подрядчиком недостатков, либо поручить исправление недостатков в работе другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.7.4. В случае обнаружения недостатков/дефектов, допущенных Подрядчиком в работах, при приемке Объекта приемочной комиссией, Заказчик назначает согласованный с Подрядчиком разумный срок для устранения недостатков/дефектов. При несвоевременном устранении недостатков/дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить недостатки/дефекты своими силами.

3.7.5. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещение убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению обязательств по настоящему Договору или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. Факт медленного выполнения работ фиксируется Заказчиком путем оформления 2-х стороннего акта о текущем состоянии выполнения работ. 

3.7.6. Собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя Подрядчика и представителей отдельных субподрядчиков по требованию Заказчика. 

3.7.7. Проверять Общий журнал работ и журнал специальных работ, которые заполняются и хранятся Подрядчиком. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством выполнения работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в Журналах, либо сообщает Подрядчику свое мнение любым иным, не противоречащим обычаям делового оборота способом.

3.7.8. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в любое время (в том числе до подписания акта выполненных работ), путём направления уведомления об отказе от исполнения договора (далее – «Уведомление»), подписанного уполномоченным лицом. В этом случае Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть стоимости работ, фактически выполненных Подрядчиком до получения уведомления. Договор будет считаться расторгнутым со дня получения Подрядчиком Уведомления. Оплата фактически выполненных работ осуществляется в порядке, установленном разделом 2 договора.

Под фактически выполненными Подрядчиком работами по разработке технической документации подразумеваются выполненные работы (разработанная техническая документация) представляющие ценность для их дальнейшего использования Заказчиком при последующем выполнении работ или проектировании.

4. Сдача-приемка выполненных работ 

4.1. Порядок сдачи-приемки разработанной технической документации:

4.1.1. Передача готовой технической документации осуществляется сопроводительными документами Подрядчика по акту сдачи-приемки выполненных работ, оформленному Подрядчиком по форме, предусмотренной Приложением №6 к настоящему договору, и по акту приема передачи технической документации, оформленному Подрядчиком по форме, предусмотренной Приложением №9 к настоящему договору, за подписью уполномоченных лиц сторон.

4.1.2. Подрядчик обязан передать Заказчику в полном комплекте готовую техническую документацию, оформленную в соответствии с требованиями Задания на проектирование (Приложение №3 к договору) и настоящего Договора, согласованную с Заказчиком и, в случае необходимости, другими третьими лицами, прошедшую экспертизу с положительным результатом, брошюрованную или сшитую 

4.1.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке технической документации обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ, либо направить Подрядчику письменное уведомление об отказе от приемки работ с указанием причин отказа. В случае выявления в процессе приемки выполненных работ каких-либо недостатков, указанный срок 15 (пятнадцать) рабочих дней исчисляется с момента их устранения. 

В письменном уведомлении об отказе от приемки работ по разработке технической документации Заказчик определяет перечень недостатков и сроки их устранения Установление Заказчиком сроков по устранению недостатков выполненных работ не является изменением (переносом) сроков выполнения работ по договору.

4.2. Порядок сдачи-приемки выполненных СМР, ПНР:

4.2.1. Приемка выполненных СМР, ПНР производится в следующем порядке:

По окончании выполнения работ по этапу Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о его готовности к сдаче результата выполненных работ.

Предварительно за 6 (шесть) рабочих дней до направления Подрядчиком уведомления о готовности Подрядчика к сдаче результатов выполненных работ Подрядчик оформляет и согласовывает с Заказчиком в письменной форме ведомость предварительных объемов работ, предполагаемых к сдаче-приемке выполненных работ (оформленную по форме Приложения №11 к договору) и состав исполнительной документации на предъявляемые к приемке работы.

Приемка выполненных работ должна быть произведена сторонами до 25-го числа месяца, в котором Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности Подрядчика к сдаче результатов выполненного этапа работ.

К уведомлению о готовности Подрядчика к сдаче результатов выполненных работ Подрядчик прилагает заполненный и подписанный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) с подтверждающими документами, справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), оригинал согласованной ведомости предварительных объемов работ, исполнительную документацию (в случае необходимости инженерно-топографический план с нанесенным на него объектом капитального строительства) на предъявляемые к приемке работы, ксерокопии общего журнала работ и ксерокопии специальных журналов работ, а также, при наличии демонтажных работ, акт МР-1, акт по форме приложения №15 к договору.

4.2.2. Стороны считают исполнение порядка сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренного п.4.2.1 настоящего договора, обязательным для сторон, а отказ Заказчика от приемки выполненных работ обоснованным, если Подрядчик нарушил данный порядок, в том числе, если Подрядчик не направил Заказчику уведомление о его готовности к сдаче результата выполненных работ, если Подрядчик предварительно, до сдачи-приёмки выполненных работ, не оформил и не согласовал с Заказчиком ведомость предварительных объемов работ, состав исполнительной документации, если Подрядчик к уведомлению о его готовности к сдаче результатов выполненных работ не приложил все документы, требуемые п.4.2.1 договора. 
4.2.3. Стороны договорились, если результат выполненных работ и акт формы КС-2 с документами, предусмотренными п.4.2.1. настоящего договора, не были предоставлены Подрядчиком для сдачи-приемки в течение 30 календарных дней с момента их фактического выполнения (факт выполнения работ подтверждается записью в общем журнале за подписью представителей Заказчика и Подрядчика), указанные выполненные работы  и акт формы КС-2 не подлежат принятию и подписанию  со стороны АО «СИБЭКО», а понесенные Подрядчиком затраты не подлежат компенсации (являются убытками Подрядчика).

4.2.4. Работы по настоящему договору выполняются поэтапно. 
4.2.5. Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 передаются Заказчику Подрядчиком в 4 (четырех) экземплярах и одновременно на электронном носителе в формате программы «ГРАНД Смета» в формате ХМL. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) оформляются Подрядчиком в соответствии с формами, предусмотренными в Приложениях №7 и №8 к настоящему договору.                                                        

4.2.6. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненного этапа работ по настоящему договору с приложением к нему всех требуемых документов в соответствии с п.4.2.1. настоящего договора, обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления, при отсутствии замечаний к оформлению акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, к ведомости предварительных объемов, подготовленных к сдаче-приемке выполненных работ, исполнительной документации, при наличии демонтажных работ к акту МР-1, к акту по форме приложения №15 к договору, произвести приемку работ и подписать приложенные к уведомлению акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4.2.7. В случае возникновения у Заказчика мотивированных претензий относительно количества, качества, соответствия результата работ условиям настоящего договора, оформления акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3,  ведомости предварительных объемов, подготовленных к сдаче-приемке выполненных работ, исполнительной документации, при наличии демонтажных работ акта МР-1, акта по форме приложения №15 к договору, Заказчик обязан изложить письменно данные претензии Подрядчику. Мотивированные претензии вручаются Подрядчику не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления, указанного в п.4.2.1. настоящего договора.

4.2.8. Не позднее дня, следующего за днем получения Подрядчиком мотивированных претензий, стороны обязаны провести консультации о порядке устранения возникших претензий. По итогам консультаций составляется протокол об устранении претензий, подписанный сторонами. Протокол об устранении претензий должен содержать:

· условия о порядке устранения обстоятельств, послуживших основанием к предъявлению  претензий;

· сроки устранения;

· указание, за чей счет происходит устранение обстоятельств;

· другие условия, признанные сторонами существенными.

Устранения обстоятельств, указанных в протоколе об устранении претензий, сдача и приемка работ производится в соответствии с условиями договора, предусмотренными настоящим разделом. 

4.2.9. В случае, если по итогам консультаций, указанных в п.4.2.8. договора стороны не подписали протокол об устранении претензий, возникший спор разрешается в судебном порядке. До вступления в силу судебного акта, вынесенного по существу спора, работы по настоящему договору не считаются выполненными, а их результаты не считаются принятыми Заказчиком.

4.2.10. Подписание акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в порядке, предусмотренном настоящим разделом, осуществляется только при условии проведения сторонами предварительного освидетельствования конструкций и скрытых работ. Подрядчик обязуется в письменной форме известить Заказчика о готовности этих работ не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала проведения осмотра. Стороны в течение следующего рабочего дня после получения уведомления Заказчиком проводят осмотр предъявленных Подрядчиком работ. К выполнению последующих работ Подрядчик приступает только после подписания сторонами в 3 (трех) экземплярах акта о предварительном осмотре скрытых работ.

4.2.11. В случае, если закрытие работ было выполнено Подрядчиком без подтверждения Заказчика, Подрядчик обязан по требованию Заказчика вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. При этом Заказчик вправе отказаться от подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2 до предоставления ему возможности осмотра ответственных конструкций и скрытых работ.

4.2.12. Подрядчик по окончании монтажа оборудования сообщает Заказчику о готовности оборудования испытаниям с указанием времени начала испытаний и в соответствии с требованиями СНиП приступает к испытаниям оборудования.

4.2.13. Подрядчик обязуется выполнить за свой счет работы по устранению некачественно выполненных работ, в т.ч. в течение гарантийного срока.

4.2.14. Приемка объекта в целом производится приемочной комиссией в соответствии нормативно- технической документацией (НТД). Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности объекта к проведению приемочной комиссии и назначает ответственных лиц от Подрядчика, входящих в состав приемочной комиссии. Подрядчик совместно с Заказчиком организует проведение приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, передает по реестру исполнительную и проектную документацию с отметкой о выполнении работ в соответствии с проектом за подписью уполномоченного лица, заверенной печатью или внесенные в установленном порядке изменения, согласованные с проектной организацией.

4.2.15. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по цене на условиях, указанных в разделе 3 настоящего договора.

5. Гарантийные обязательства 

5.1. Стороны договорились об установлении гарантийного срока на результат работ не менее 12 (двенадцати) месяцев на результаты работ и 24 (двадцать четыре) месяца на оборудование, с момента утверждения акта приемочной комиссии по форме КС-14. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

5.2. Подрядчик производит устранение замечаний и дефектов, выявленных на стадии эксплуатации в период гарантийного обслуживания объекта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего извещения от Заказчика. На использованные МТР – по согласованию с Заказчиком.
6. Ответственность сторон

6.1. В случаях, прямо не предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Подрядчик несет все издержки по оплате штрафов и прочих санкций, наложенными органами государственного контроля (надзора) на него и/или на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком правил и требований производства работ, техники безопасности, пожарной безопасности, строительства объектов капитального строительства, промышленной безопасности, экологии, в области земельных отношений. В указанных случаях при  привлечении органами государственного контроля (надзора) к ответственности Заказчика с наложением штрафных и прочих санкций по вине Подрядчика Подрядчик возмещает Заказчику его затраты на уплату суммы штрафов.
6.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение при производстве работ на объектах АО «Бийскэнерго» его работниками правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, требований и порядка, предусмотренных Положением о порядке допуска на строительно-монтажные работ СО-СИБЭКО-09-119-2012, утверждённым приказом  ОАО «СИБЭКО» № 217 от 09.04.2012 г.

6.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение при производстве работ  на объектах АО «Бийскэнерго» его работниками правил и требований к подрядным организациям, предусмотренные Положением об осуществлении технического надзора за строительством и подготовкой к приемке в эксплуатацию оборудования, систем, зданий и сооружений при новом строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, оформлении разрешения на выполнения комплекса работ строительно-монтажными организациями на объектах АО «Бийскэнерго», утверждённым приказом  ОАО «СИБЭКО» № 299 от 20.05.2014 г.

6.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в проектной и рабочей документации и в обязательных для Сторон нормах и правилах, произошедшие по его вине.

6.6. Подрядчик несет всю ответственность за получение допуска на строительную площадку всех работников собственной организации и субподрядчиков.

6.7. При  нарушении Подрядчиком установленных сроков устранения недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ, уплачивается неустойка в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от общей стоимости работ по договору, за каждый день просрочки устранения недостатков. При  расчёте неустойки в стоимость работ включается также стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения указанных работ.  
6.8. При нарушении Подрядчиком определенных в настоящем договоре сроков выполнения работ Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в виде пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости работ по договору за каждый просроченный день. При расчёте пени в стоимость работ включается также стоимость материалов и оборудования.
6.9. При нарушении Заказчиком сроков оплаты (кроме оплаты аванса) он выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере 1 /300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более  10 (десяти) процентов от суммы долга. 

6.10. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.11. Стороны определили, что суммы пени считаются признанными должником, нарушившим свои обязательства по настоящему договору, только после получения письменной претензии от стороны, чье право нарушено, и отсутствии письменных возражений на претензию по истечении 20 (двадцати) дней, начиная со дня отправления претензии. При наличии возражений на претензию и невозможности урегулирования спора во внесудебном порядке, суммы неустойки считаются непризнанными, а их взыскание осуществляется в судебном порядке.
6.12. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть вследствие чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.13. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующих обстоятельств уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязательств по договору она препятствует, и предоставить доказательства наступления таких обстоятельств. В случае отсутствия уведомления, Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности.
6.14. Наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по договору соразмерно сроку ее действия. В случае если действие непреодолимой силы продлится более 6 (шести) месяцев, Стороны обязаны принять меры к согласованию дальнейших условий действия и/или возможности расторжения договора.
6.15. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

6.16. Подрядчик несет ответственность за сохранность своего имущества (инструментов, материалов, оборудования, др. имущества) оставленного или размещаемого на территории объекта Заказчика.

6.17. За нарушение Подрядчиком предусмотренного настоящим договором срока устранение замечаний и недостатков/дефектов, выявленных на стадии эксплуатации в период гарантийного обслуживания объекта Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф в размере 0,1 % от стоимости работ по договору  за каждый день просрочки (в стоимость работ включается также стоимость материалов и оборудования).
6.18.  Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным Подрядчик должен по требованию Заказчика  оплатить ему  штраф в размере 40 % от общей стоимости работ по договору (в стоимость работ включается также стоимость материалов и оборудования)  в  случае отказа Заказчика  от исполнения договора по  указанным в настоящем пункте основаниям.
6.19. За нарушение Подрядчиком п. 3.3.2 настоящего договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости работ по договору.

6.20. При нарушении Подрядчиком срока предоставления и согласования с Заказчиком план-фактного календарного графика, предусмотренного п.3.3.5, п.3.3.6 настоящего Договора, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в виде пени в размере 0,1 (ноль целых одну десятую) процента от стоимости работ по договору за каждый просроченный день.

6.21. За непредоставление Заказчику выписки из книги продаж в течение двух рабочих дней с момента поступления запроса Заказчика Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей.

6.22. Подрядчик обязуется возместить Заказчику финансовый убыток, понесенный последним вследствие признания налоговыми органами неправомерным применение Заказчиком налоговых вычетов на сумму налога на добавленную стоимость (НДС), предъявленного Подрядчиком Заказчику, по мотиву неправильного оформления счетов-фактур, выставленных Подрядчиком Заказчику, а также по мотиву не отражения операции реализации в книге продаж контрагента и в налоговой декларации по НДС. В состав финансовых убытков подлежащих возмещению включаются:
1.
Сумма НДС, признанная налоговыми органами не подлежащей вычетам, по мотиву неправильного оформления соответствующих счетов-фактур, выставленных Подрядчиком. 

2.
Начисленные пени на сумму, указанную в подп. 1 п.6.22 настоящего договора. 

3.
Суммы, подлежащие уплате налогоплательщиком, в связи с привлечением его к ответственности. 

Дополнительно к общей сумме финансовых убытков Подрядчик уплачивает Заказчику компенсацию налоговых издержек Заказчика по уплате налога на прибыль с возмещенных ему Подрядчиком сумм финансовых убытков. Размер компенсаций налоговых издержек составляет т 25 % (двадцать пять процентов) от общей суммы финансовых убытков. 

 Стороны договорились о том, что документом, подтверждающим возникновение оснований для уплаты Подрядчиком Заказчику соответствующих сумм финансовых убытков, предусмотренных п. 6.22. настоящего договора, является:

1
Решение налогового органа, в котором указывается на доначисление Заказчику соответствующих сумм НДС, в связи с нарушениями в оформлении счетов-фактур, выставленных Подрядчиком.

2
Решение налогового органа, в котором указывается на начислении пени на суммы доначисленного НДС.

3
Решение налогового органа, в котором указывается на привлечение Заказчика к налоговой ответственности, в связи с неуплатой соответствующей суммы НДС. 

7. Авторские права

7.1. В случае, если в процессе выполнения работ по настоящему Договору будут созданы объекты авторских и смежных прав, подлежащие охране в соответствии с действующим законодательством РФ,  Подрядчик обязуется передать Заказчику принадлежащие ему (как правообладателю) исключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в ст. 1270 ГК РФ.  Авторское вознаграждение учтено при определении цены настоящего договора.

7.2. Предоставляемые Подрядчиком материалы и исключительные права не должны быть обременены правами третьих лиц. Все расчеты с авторами произведений, а также с правообладателями иных объектов интеллектуальной собственности, вошедших в представляемые Подрядчиком по настоящему договору материалы, производятся Подрядчиком самостоятельно и за свой счет.

7.3. Подрядчик имеет право использовать по своему усмотрению защищенные авторским правом материалы, предоставленные Заказчиком, только для исполнения своих обязательств по Договору

8. Порядок разрешения споров

8.1. В случае возникновения споров, связанных с заключением, изменением, исполнением или расторжением настоящего договора, Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения споров. Срок для ответа на предъявленную претензию устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения. 

8.2. При не достижении согласия все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в арбитражном суде Алтайского края, в соответствии с арбитражно-процессуальным законодательством РФ. 
9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «___»_______г, действует до исполнения сторонами своих обязательств по договору. Положения о неразглашении конфиденциальной информации продолжают действовать в течение 3 (Трех) лет со дня исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

9.3. Под письменной формой Стороны понимают составление единого документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Настоящий договор может быть прекращен или расторгнут либо по основаниям, установленным действующим законодательством РФ, либо по письменному соглашению Сторон. В случае обнаружения Подрядчиком обстоятельств, могущих повлечь невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору и/или ненадлежащее их исполнение, он обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
9.5. Ни одна из Сторон не имеет права уступать, передавать или обременять каким-либо образом свои права и/или обязанности по настоящему договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

9.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
9.7. Вопросы,  не урегулированные  настоящим  договором,  регламентируются  нормами действующего законодательства Российской Федерации.

9.8. Настоящим Стороны гарантируют, что: 

1) Они являются юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с действующим законодательством РФ.
2) Заключение и исполнение обязательств Сторон по договору должным образом одобрено уполномоченными органами Сторон и не составляет нарушений действующего законодательства РФ или учредительных документов.

3) Они имеют соответствующие лицензии и другие надлежащим образом оформленные и необходимые для исполнения обязательств по договору разрешения и полномочия

9.9. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе 10 «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон» своих реквизитов. В случае изменения указанных в разделе 10 «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон»  реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по Договору, но в любом случае не позднее 10 (Десяти) дней с даты указанных изменений. 
9.10. Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом. 

9.11. На момент заключения настоящего договора Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с Положением о порядке допуска на строительно-монтажные работ СО-СИБЭКО-09-119-2012, утверждённый приказом  ОАО «СИБЭКО» № 217 от 09.04.2012 г., с Положением об осуществлении технического надзора за строительством и подготовкой к приемке в эксплуатацию оборудования, систем, зданий и сооружений при новом строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, оформлении разрешения на выполнения комплекса работ строительно-монтажными организациями на объектах АО «Бийскэнерго», утверждённым приказом  ОАО «СИБЭКО» № 299 от 20.05.2014 г.

9.12. Использование факсимиле для подписания настоящего договора не допускается.

9.13. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

· Соглашение о неразглашении информации (Приложение № 1);

· Соглашение о противодействии коррупции (Приложение № 2);

· Задание на проектирование (Приложение № 3);

· График выполнения работ (Приложение № 4);

· Смета на работы (Приложение № 5);

· Форма Акта сдачи приемки выполненных работ (Приложение № 6);
· Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) (Приложение № 7);

· Справка стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (Приложение № 8);

· Форма акта  приема передачи  технической документации (Приложение №9);
· Форма акта  приема передачи исполнительной технической документации (Приложение №10);

· Форма ведомости предварительных объемов работ (Приложение №11);
·   Форма предоставления контрагентом (подрядчиком) информации о заключенных договорах с субподрядчиками (Приложение № 12);
· Форма Акта о вторичном использовании материальных ценностей (форма МР-1 (МР-1А) (Приложение №14);

· Форма Акта расхода давальческих материалов (составляется при повторном использовании материалов после демонтажа) (Приложение № 15).
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
	Подрядчик: 

__________________________ 

Факт. / Юр. адрес ______________________

ИНН ___________ КПП ____________

Р/с ______________________________ 

в ________________________________

К/с ______________________________

БИК _____________________________

Телефон__________________ 
______________________________

должность

______ _____________

Ф.И.О.           подпись

М.П.
	Заказчик: 
АО «Бийскэнерго»
659322, Алтайский край, г. Бийск,
Ул. Михаила Кутузова, д.116
ИНН 2204052762, КПП 220250001
Р/с 40702810002450042238
Алтайское отделение № 8644
ПАО Сбербанк
БИК 040173604
к/счет 30101810200000000604
ОГРН: 1112204000150
Тел. (3854) 30-38-75
_____________ Ф.И.О.

подпись 

М.П




Приложение № 1 к договору 

№ _____ от _________20__г.

СОГЛАШЕНИЕ

о неразглашении информации

1. Предмет Соглашения.

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются взаимные обязательства Сторон договора о неразглашении информации, составляющей Коммерческую тайну, и иную информацию ограниченного доступа, полученной одной Стороной от другой Стороны в ходе заключения и исполнения договора, обязательства по которому возникают между ними.

1.2. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Сторонами по передаче, использованию и хранению информации, в отношении которой одной из Сторон установлен режим конфиденциальности, а также обязанности и ответственность другой Стороны в области охраны конфиденциальности полученной информации.

2. Термины и определения
2.1. Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Информация ограниченного доступа (информация, в отношении которой установлен режим конфиденциальности) - сведения любого характера, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к персональным данным, банковской тайне, либо сведения, в отношении которых Стороной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации установлен режим коммерческой тайны, а также любые другие сведения, в отношении которых Стороной заявлено требование об их конфиденциальности, которые принадлежат одной из Сторон, или на которую Сторона получила определенные полномочия по их использованию.

В частности, к информации конфиденциального характера относится:

- информация, составляющая секрет производства (ноу-хау) каждой из Сторон, в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, о продукции каждой из Сторон и ее стоимости, финансовых вопросах, планах сбыта (маркетинга), деловых возможностях, персонале, используемых технологиях;

- сведения о продукциях и материалах, которые были подготовлены Сторонами при выполнении совместных проектов, включая подготовленные документы и их проекты;

- сведения о содержании деловых переговоров, обсуждений, или консультаций Сторон;

- содержание настоящего Соглашения;

- любая информация, оформленная в письменной или иной материальной форме, если такая информация явно обозначена как «Коммерческая тайна», «Конфиденциально», «Информация для служебного пользования» или имеет аналогичное обозначение.

Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства), - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Передача информации, составляющей Коммерческую тайну - передача информации, составляющей Коммерческую тайну, на бумажном или электронном носителе, а также в устной форме, любым способом, включая электронный, позволяющим зафиксировать факт ее передачи и получения, в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, а также в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Сторон, регулирующими режим работы с информацией, составляющей Коммерческую тайну и иными взаимными обязательствами.
Информация, предоставленная в устной форме, будет считаться информацией ограниченного доступа только в том случае, если в момент передачи будет идентифицирована как сведения конфиденциального характера и при условии предоставления Передающей Стороной Принимающей Стороне письменного подтверждения об установлении режима конфиденциальности в отношении указанной информации в течение 15 (десяти) дней после ее передачи.

3. Область применения 

3.1. Настоящее Соглашение применимо ко всей информации конфиденциального характера переданной одной Стороной другой Стороне, или ставшей известной одной из Сторон, в связи с исполнением договора. Настоящее Соглашение применимо к информации конфиденциального характера основных, дочерних и аффилированных компаний Сторон, и обязательства по неразглашению, установленные настоящим Соглашением, распространяются на материнские, дочерние и аффилированные компании Сторон.

4. Обязательства Сторон

4.1. Каждая Сторона принимает на себя обязательства:

4.1.1. Обеспечить сведениям, составляющим коммерческую тайну, и иной информации ограниченного доступа режим конфиденциальности, в течение 3 (трех) лет со дня получения таких Сведений (информации) от Передающей стороны, при условии, что такие сведения (информация) были(а) переданы(а) Принимающей Стороне Передающей Стороной после даты подписания настоящего Соглашения.

Передающей стороной может быть установлен более длительный срок охраны конфиденциальности для информации конфиденциального характера определенного вида, в этом случае Принимающая Сторона обязуется охранять конфиденциальность такой информации в течение установленного для нее более длительного срока.

4.1.2. Не использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, и иную информацию ограниченного доступа другой Стороны, за исключением тех случаев, когда такое использование осуществляется в рамках и/или в целях исполнения обязательств по заключенным между Сторонами договорами.

4.1.3. Соблюдать столь же высокую степень конфиденциальности и добросовестности во избежание разглашения и использования информации конфиденциального характера другой Стороны, какую соблюдала бы в отношении своей собственной информации конфиденциального характера, но ни в коем случае не ниже той степени заботливости, которая должна быть разумным образом проявлена при соответствующих обстоятельствах.

4.1.4. Не создавать копий документов и иных материальных носителей, содержащих информацию конфиденциального характера. Передающей Стороны, в большем количестве, чем это обычно необходимо для исполнения работниками Принимающей стороны служебных заданий, и уничтожать изготовленные копии, когда необходимость в их использовании явно отпадает.

4.1.5. Не передавать, не предоставлять и не разглашать информацию конфиденциального характера Передающей Стороны без ее письменного согласия третьим лицам, за исключением случаев, прямо установленных настоящим Соглашением.

4.1.6. Не выносить (вывозить) какие-либо документы и материальные носители, содержащие информацию конфиденциального характера, из помещений Передающей Стороны без согласия Передающей Стороны. Каждая Сторона обязуется соблюдать все условия, налагаемые Передающей Стороной при одобрении выноса (вывоза) таких документов и материальных носителей, включая, но не ограничиваясь тем, что выносимые (вывозимые) документы и материальные носители должны быть возвращены к определенной дате и что должны быть сделаны копии таких документов и материальных носителей Передающей Стороной.

4.2. Получающая сторона обязана незамедлительно уведомить Передающую сторону любым видом связи в случаях:

- поступления в адрес Получающей стороны требования (запроса) государственных органов о предоставлении информации, составляющей Коммерческую тайну Передающей стороны;

- изъятия (выемки, ареста) у Получающей стороны информации, составляющей Коммерческую тайну Передающей стороны;

- повреждения, утраты, хищения и других случаях выбытия из владения Получающей стороны Информации, составляющей Коммерческую тайну Передающей стороны. 

5. Особые условия 

5.1. Принимающая Сторона с учетом разумной необходимости вправе передавать информацию конфиденциального характера Передающей Стороны без предварительного письменного согласия Передающей Стороны своим сотрудникам (включая сотрудников Принимающей Стороны, физических лиц, работающих на Принимающую Сторону по гражданско-правовым договорам, сотрудников аффилированных лиц Принимающей Стороны, привлеченных к исполнению договора между Сторонами, агентам и консультантам, которым такая информация необходима для выполнения трудовых (служебных) обязанностей в целях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

При этом Принимающая сторона обязана заключить с каждым из указанных сотрудников, агентов и консультантов индивидуальное соглашение о неразглашении информации конфиденциального характера с объемом охраны такой информации, установленным настоящим Соглашением. При этом Принимающая Сторона несет ответственность за нарушение указанных обязательств любым из таких сотрудников, агентов или консультантов.

5.2. По письменному запросу Передающей Стороны Принимающая Сторона надлежащим образом возвращает Передающей Стороне все документы и материальные носители, содержащие информацию конфиденциального характера Передающей Стороны, а также возвращает или уничтожает их копии.

5.3. Сторона, предоставляющая указанным Информацию по требованию уполномоченных законодательством РФ органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также их должностных лиц, обязана предоставить указанным органам или лицам минимально необходимый/требуемый объем Информации.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны признают, что несанкционированное раскрытие или использование одной из Сторон Информации, ставшей известной ей в связи с договором, может нанести другой Стороне как имущественный (убытки), так и неимущественный (деловая репутация Стороны) вред.
6.2. Сторона, не обеспечившая охрану конфиденциальной Информации, переданной по Договору, обязана возместить другой Стороне все возникшие в результате этого убытки в части не покрытой штрафом.
6.3. За каждый факт нарушения режима конфиденциальности Информации Сторона, допустившая такое нарушение, уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей
6.4. Получающая Сторона не несет ответственности за нарушения условий настоящего Соглашения, если полученная ею от Передающей стороны информация, составляющая коммерческую тайну:

а) стала общеизвестной либо известной определенному лицу (кругу лиц) иначе, чем в результате нарушения Получающей стороной настоящего Соглашения при условии, что Получающая сторона незамедлительно известит Передающую сторону об известности данной информации;

б) разглашена Получающей стороной в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральными законами Российской Федерации при условии, что Получающая сторона незамедлительно известит Передающую сторону о факте такой передачи в порядке, предусмотренном п. 4.2 настоящего Соглашения;

г) раскрывается с предварительного письменного согласия Передающей Стороны в оговоренном Сторонами объеме.

7. Права на переданную информацию

7.1. Право собственности и/или исключительное право на конфиденциальную информацию, полученную Принимающей Стороной, в какой-либо форме в соответствии с настоящим Соглашением, принадлежит Передающей Стороне.

7.2. Каждая из Сторон признает и соглашается, что ничто в этом Соглашении не будет толковаться как предоставление Принимающей Стороне исключительных прав на информацию конфиденциального характера, а также прав на использование такой информации для целей, не обозначенных в данном Соглашении.

7.3. Стороны договариваются о том, что будут исполнять свои обязанности по настоящему Соглашению без выплаты какого-либо вознаграждения друг другу.

8. Последствия прекращения действия Соглашения

8.1. При прекращении договора стороны возвращают информацию, составляющую Коммерческую тайну, полученную в письменной (электронной) форме.

8.3. Вне зависимости от завершения между Сторонами отношений по договору, обязательства по обеспечению режима конфиденциальности информации, установленные в этом Соглашении, должны оставаться в силе в течение 3 (трех) лет с момента последнего раскрытия информации конфиденциального характера, одной Стороной другой Стороне, или в течение иного более длительного срока охраны конфиденциальности, установленного для информации определенного вида, если только Передающая Сторона прямо не соглашается в письменном виде снять ограничения, налагаемые данным Соглашением, со всей или части информации конфиденциального характера до истечения этого периода.

	
	
	

	Подрядчик:

_____ «___________________»

__________________________
	
	Заказчик:

АО «Бийскэнерго»

_________________

	должность

________________Ф.И.О

М.П.
	
	должность

________________Ф.И.О

М.П.

	
	
	


Приложение №2 к договору 

№ _____ от _________20__г.

Соглашение о противодействии коррупции

 1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц, с целью получить какие-либо преимущества, непредусмотренные конкурентными процедурами и/или договорными обязательствами. 

 2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие  требования применимого законодательства и международных актов  о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

 3. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, непоименованными в настоящем  пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость,  и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких- либо, непредусмотренных договором действий в пользу стимулирующей  его Стороны.

 4. В случае возникновения  у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После  письменного уведомления  соответствующая Сторона имеет право через 5 (пять) рабочих дней приостановить исполнение обязательств по  договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

 5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства,  и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

 6.  Стороны признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом  Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск  деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях  предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

 7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий могут  повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений  по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения договора.

 8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по  представленным в рамках  исполнения договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

9.Стороны гарантируют  полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся  Стороны, сообщивших о факте нарушений.

	Подрядчик:

_____ «___________________»

__________________________
	
	Заказчик:

АО «Бийскэнерго»

_________________

	должность

________________Ф.И.О

М.П.
	
	должность

________________Ф.И.О

М.П.


  Приложение № 3 к договору 

№ _____ от _________20__г.

Задание на проектирование

(прилагается к договору в заполненном виде)

	Подрядчик:

_____ «___________________»

__________________________
	
	Заказчик:

АО «Бийскэнерго»

_________________

	должность

________________Ф.И.О

М.П.
	
	должность

________________Ф.И.О

М.П.


Приложение № 4 к договору № ___ от ________________

Образец

График выполнения работ

по объекту «____________________________________»
	№

этапа работ
	Наименование, содержание, объем работ 
            по этапу*
	Сроки выполнения работ по этапу
	Стоимость выполнения работ по этапу

	
	
	Начало(

	Окончание*
	Сумма, руб. без НДС
	Сумма НДС, руб. 
	Сумма, руб. 

с НДС

	1.
	Разработка технической документации

в том числе:

- Изыскательские работы (при необходимости);

- Сбор исходных данных     (при необходимости); 

- Согласование с _____

(при необходимости);

 -Прохождение

экспертизы, получение положительного заключения экспертизы (при необходимости).
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	


*предусмотреть конкретные даты начала и окончания выполнения работ по этапу.
* предусмотреть общие сроки начала и окончания выполнения работ по договору

* указывать в соответствии с Технической документации

	Подрядчик:

_____ «___________________»

__________________________
	
	Заказчик:

_____________________

_____________________

	должность

________________Ф.И.О
М.П.
	
	должность

________________Ф.И.О
М.П.


Форма для оформления сметы, 

прилагается к договору в заполненном виде

I вариант
Приложение № 5 к договору 

№ _____ от _________20__г.

	СОГЛАСОВАНО: 

Подрядчик______________

________________________

должность

_______________Ф.И.О.

«___»__________20____ г.

				УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик АО «Бийскэнерго»

_____________ 

должность

_______________Ф.И.О.

«___»__________20____ г.


					

	
	
	


СМЕТА № 1 
на работы 2П 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ 

	Наименование  объекта


  

	Наименование проектной (изыскательской) организации 
	   


  

	Наименование организации заказчика 
	  АО"Бийскэнерго"


	№№ 

п/п 
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ 
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства 
	Расчет стоимости: (объем строительно-монтажных работ) х проц.
	Стоимость, в руб.

	
	
	
	100

или

количество х цена


	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	Итого по смете в текущих ценах без НДС
	

	
	НДС 18 %
	

	
	Всего с НДС
	


  

	Итого по смете 
	   

	  
	(сумма прописью) 




Форма для оформления СМЕТЫ 

прилагается к договору в заполненном виде

II вариант
 Приложение № 5 к договору 

№ _____ от _________20__г.

	СОГЛАСОВАНО: 

Подрядчик______________

________________________

должность

_______________Ф.И.О.

«___»__________20____ г
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик АО «Бийскэнерго»

_____________ 

должность

_______________Ф.И.О.

«___»__________20____ г.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	СМЕТА № 01
	
	
	

	                             на работы

	
	Наименование объекта:
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя заработная плата (за 1 день,руб)
	Основная заработная плата,руб.

	
	
	должность
	количество
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО:
	 

	Итого основная з/плата
	 

	Итого с районным коэф.к=1,15 для г.Бийска
	 

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование статей
	%
	Сумма

	1
	Основная заработная плата
	 
	 

	2
	Дополнительная заработная плата
	% от п.1
	 

	3
	Всего фонд оплаты труда
	п.1+п.2
	

	4
	 Отчисления в государственные внебюджетные фонды
	% от п.3
	 

	5
	Накладные расходы
	% от п.1
	

	6
	Итого затрат по статьям 3,4,5
	п.3+п.4+п.5
	 

	7
	Плановые накопления
	% от п.6
	 

	 
	Итого, руб.
	 
	 

	 
	Итого по смете, руб.
	 
	 

	 
	НДС 18%, руб.
	 
	 

	 
	Всего с НДС, руб.
	 
	

	
	
	
	 


Приложение № 6 к договору 

№ _____ от _________20__г.

	          Подрядчик:
	
	
	Заказчик: 
	
	
	

	
	
	
	АО «Бийскэнерго»
	
	
	

	
	
	
	659322, Алтайский край, г. Бийск,
	
	

	
	
	
	Ул. Михаила Кутузова, д.116
	

	
	
	
	ИНН 2204052762, КПП 220250001
	
	
	

	
	
	
	Р/с 40702810002450042238
	
	
	

	
	
	
	Алтайское отделение № 8644
	

	
	
	
	ПАО Сбербанк
	
	

	
	
	
	БИК 040173604
	
	

	
	
	
	к/счет 30101810200000000604
	
	
	

	
	
	
	ОГРН: 1112204000150
	
	

	
	
	Акт№ 
	Тел. (3854) 30-38-75


	
	
	

	                                                         сдачи-приемки выполненных работ по договору №

                             Форма

                               Инвестиционный проект
                               Объект:

                                  Отсчетный период с ______________________________по_________________________________

                                              «_______» _______________________________________ 20  г.

№

п/п

Наименование работ

Сумма по смете (по договору), руб., без НДС

Стоимость выпрлненных работ, руб.

Выполнено с начала работ

Выполнено с начала года

Выполнено по акту №

1

2

3

4

5

6

Итого по акту:

НДС (18%):

Всего с учетом НДС


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итого по акту №___от___: (сумма прописью с НДС, в том числе размер НДС)

Сдал:

Должность

_______________________/Ф.И.О.

                   М.П.

Принял:

Должность

_____________________/Ф.И.О.

М.П.




[image: image1.emf]
Приложение №8 к договору № ____ от _________ г
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Приложение №9 к договору № __ от  «___»________  г.

Акт приема – передачи 

технической документации
Инвестиционный проект «Наименование»,  объект «Наименование»

          В соответствии с условиями договора №_________________________ от «____» __________ 20 ____ года  Подрядчик _________________________________________ передал, а  Заказчик ___________________________________________ принял рабочий проект в составе:

	№№ п/п
	Наименование 
	
	

	
	
	Кол-во (экз.)
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


   Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, второй у Заказчика.

  Подрядчик:                                                                     Заказчик:

	________ «_________»                                             АО «Бийскэнерго»

________________________                                                                 ____________________________

должность                                                                                                          должность

 _____________ФИО                                                                               _____________ФИО 
М.П.                                                                           М.П.




От Заказчика согласовано:

Менеджер проекта____________________________________

Начальник отдела  управления_______________________________

Начальник сектора документации и договоров____________________

	
	
	

	
	
	


 






  Приложение №10 к договору №____от  ____________

АКТ приема-передачи

Исполнительной документации 

По инвестиционному проекту «Наименование»,  по объекту «Наименование» 
	№№ п/п
	Наименование документации
	№ папки
	Кол-во листов
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


     Принято  в составе необходимом и достаточном для приемки в эксплуатацию объекта. Замечаний нет.

Сдал: (Ф.И.О. и подпись   уполномоченного лица)

Принял: (Ф.И.О. и подпись  уполномоченного лица)

Приложение №11к договору №___ от _____________

Форма ведомости 

предварительных объемов работ

Инвестиционный проект «_______»

Объект «_________________»

№ сметы:__________________________

	    №

п/п
	      Наименование работ
	Количество предъявляемое
	Количество принятое

	
	
	
	

	
	
	
	


	Подрядчик:

____ «____________________»

___________________________

должность

__________________Ф.И.О. 

М.П.
	Заказчик:

АО «Бийскэнерго»

____________________ 

должность

____________________ Ф.И.О.

М.П.

	
	
	

	
	
	


Приложение №12 к договору 

№ _____ от _________20__г.

Форма предоставления контрагентом (подрядчиком) информации о заключённых договорах с субподрядчиками для целей исполнения договорных обязательств
	Подрядчик
	Договор подряда с АО "Бийскэнерго"
	Наименование субподрядчика
	Фирменное наименование (при наличии) субподрядчика
	Место нахождение субподрядчика
	ИНН субподрядчика
	Предмет договора с субподрядчиком
	Цена договора с субподрядчиком

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель



_________________ 
м.п. 




Ф.И.О
	
	


       Приложение №14 к договору № ____от __________

АКТ № А____/Б____
       Форма № МР-1
О вторичном использовании материальных ценностей,

полученных в процессе ремонта/реконструкции/ликвидации

 

от «_______»___________________» 200  г. 

 

Договор № ___ от ____ __________ 200  г, акт о приемке выполненных работ КС-2 № ___ от 200_  г.

По инвестиционный проект _____________________________

По объекту_______________________________________

Комиссия в составе:

Подрядчик ___________________________     __________________     _____________________

                          Наименование предприятия                                  должность                                        Ф.И.О.

Заказчик     ___________________________      _________________      _____________________

                          Наименование предприятия                                  должность                                        Ф.И.О

 ___________________________     __________________    _____________________

        Наименование предприятия                                  должность                                        Ф.И.О

 ___________________________     __________________    _____________________

        Наименование предприятия                                  должность                                        Ф.И.О

 ___________________________     __________________    _____________________

          Наименование предприятия                                   должность                                        Ф.И.О

___________________________      __________________    _____________________

          Наименование предприятия                                   должность                                         Ф.И.О

составила акт о том, что в ходе ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(акт технического состояния №____от __), образовались следующие ТМЦ,

 

	№ п/п
	Номенклатур ный

номер
	Наименование
	Количество
	Цена за единицу рыночная

(руб. без НДС)
	Коэф. 

Год-ности
	Цена за единицу восстан.

(руб. без НДС)
	Сумма (руб. без НДС)
	Решение (годно, вторсырье, не годно)

	
	
	
	Факти-

ческое


	Ориенти-

ровочное

(тн)
	Факти-

ческое

(тн)
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 7
	 8
	9 
	 10
	11

	1
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	2
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


  

Итого:

1.    Принято для повторного использования:
______________ , на сумму _______________;







     (кол-во)


       (сумма)

2.    Принято на реализацию: _______________ , на сумму _______________;






 (кол-во)

                           (сумма)

3.    Пригодно для реализации как вторсырье: ______________ , на сумму _______________;







         (кол-во)                                                (сумма)

4.    Подлежит утилизации: _______________;

                                                        (кол-во)

Комиссия:

Подрядчик ___________________________     __________________     _____________________

                          Наименование предприятия                                  должность                                         Ф.И.О.

Заказчик     ___________________________      _________________      _____________________

                                     Наименование предприятия                                  должность                                         Ф.И.О

                     ___________________________     __________________    _____________________

      Наименование предприятия                                 должность                                         Ф.И.О

 ___________________________     __________________    _____________________

        Наименование предприятия                                  должность                                         Ф.И.О

 ___________________________     __________________    _____________________

      Наименование предприятия                                 должность                                         Ф.И.О

___________________________      __________________    _____________________

      Наименование предприятия                                 должность                                         Ф.И.О

          

 

По направлению: пригодно для повторного использования или для реализации

На ответственное хранение в кладовку принял порядковые номера:  _______________________

________________________________                                _________________



На ответственное хранение в склад принял порядковые номера:        _______________________

________________________________

                   __________________

На ответственное хранение на площадку принял порядковые номера: _______________________

_________________________________                               ___________________

По направлению: пригодно для реализации как вторсырье:                   _______________________              _________________________________                                  ___________________

На ответственное хранение в кладовку принял порядковые номера:       ______________________  _________________________________

           ___________________

На ответственное хранение в склад принял порядковые номера:               ______________________  
_________________________________

           ___________________

На ответственное хранение на площадку принял порядковые номера:   ______________________
______________________________________

            ___________________

                                        К приложению №14 к договору №___ от__________
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ведомость к акту МР-1 № ________  от_________ 20___ г.
	
	

	о списании малоценных основных средств
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование подразделения ________________________
	
	

	
	
	
	
	
	

	Наименование цеха _____________________________________
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование списываемых
ТМЦ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Наименование
полученных ценностей
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Материально-ответственное лицо ______________  /  _______________/  
	
	

	
	
	
	
	
	

	Начальник цеха (зам.начальника)_______________  / ______________/  
	
	


ОБРАЗЕЦ                                                                                                                               Приложение №15 к договору № ___ от _______                                                       Акт расхода давальческих материалов, переданных по договору N___
от
_______  дата составления


Период 


Смета №


(№ сметы и наименование объекта) 

по Акту КС-2 №
	№ п/п
	Наименование материалов
	Номенклатурный номер
	Единица измерения
	Остаток на начало
	Приход
	Расход
	Остаток на конец

	
	
	
	
	Количество
	Ст-ть без НДС, руб.
	Количество
	Ст-ть без НДС, руб.
	Количество
	Ст-ть без НДС, руб.
	Количество
	Ст-ть без НДС, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Принял:
                                                                                                                                                         Сдал:

Подпись МОЛ АО "Бийскэнерго"_______________________









_____________ /Подрядчик/                                                              _______________ /Заказчик/

Ответственный исполнитель по Договору (со стороны Заказчика, Ф.И.О.)    ___________________

23
_____________ /Подрядчик/                                                              _______________ /Заказчик/

Ответственный исполнитель по Договору (со стороны Заказчика, Ф.И.О.)    ___________________

24

