Договор № _______ от  ____.____.2017г.

ДОГОВОР № _______
	г. Бийск
	«___» ____________ 2017г.


Акционерное общество «БийскэнергоТеплоТранзит» (АО «БийскэнергоТеплоТранзит»), учреждённое и действующее по законодательству Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 1112204005100, дата присвоения ОГРН: 25.11.2011  г., регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Алтайскому краю, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Тяглова Дмитрия Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________учреждённое и действующее по законодательству Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер ______________________ дата присвоения ОГРН: ___________________, регистрирующий орган: _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  Генерального директора ___________________________________, действующего на основании__________________________________________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и (или) привлеченными силами и средствами работы по благоустройству инвестиционной программы «Строительство участков тепловых сетей (технологическое присоединение)» на объектах:

1.1.1 «г. Бийск. Строительство распределительной тепловой сети от ТК-40 до ТК-40а по ул. Чайковского» (далее по тексту – «Объект 1»);
1.1.2. ««г. Бийск. Строительство тепловой сети от ТК-88/4а до ТК-88/4а-1 ул. Мухачева, 240» (далее по тексту – «Объект 2»);
далее по тексту совместно именуемые «Объект», в соответствии с условиями настоящего договора, утвержденной сметной документацией (далее – «СД»), Техническим заданием (Приложение № 1, 2 к настоящему договору), иными документами, являющимися приложениями к настоящему договору, и сдать результат работ Заказчику.   

1.2.  В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормами и правилами, настоящим договором.
1.3.  Обеспечение выполнения работ материалами и оборудованием осуществляется Подрядчиком. Подрядчик приобретает все необходимые для выполнения работ по строительству материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществляет их приемку (контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, предмонтажную ревизию оборудования, разгрузку, складирование и хранение). 
1.4.  На момент заключения настоящего договора сметная документация (далее – «СД») выдана Заказчиком Подрядчику по Акту приема-передачи СД (Приложение № 5 к настоящему договору) в полном объёме достаточном для производства работ. Подрядчик подтверждает, что на момент заключения настоящего договора проверил и согласовал выданную ему СД на полноту и качество. 
1.5.   Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ПТБ, ПУЭ и другими действующими в РФ нормативными документами.
1.6.   Подрядчик приступает к выполнению работ только с письменного разрешения Заказчика о начале производства работ. Для получения такого разрешения Заказчика Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о своей готовности приступить к производству работ с предоставлением следующих документов:

- Проекта производства работ, согласованного с Заказчиком;

- Акта допуска на объект (при необходимости  нарядов-допусков);

- Документа, подтверждающего оформление Подрядчиком пропусков для прохождения на объект.
Проект производства работ разрабатывает Подрядчик и согласовывает его с Заказчиком до начала производства работ.

При отсутствии письменного разрешения Заказчика о начале производства работ Подрядчику запрещается приступать к  производству работ по договору. 
2. Сроки выполнения работ
2.1.  Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 1 сентября 2017г; окончание выполнения работ – 30 сентября 2017г.  
2.2.  Датой окончания выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору является дата утверждения Заказчиком акта рабочей комиссии.
3. Цена договора. Порядок расчетов

3.1.  Стоимость работ по настоящему договору в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 3 к договору) составляет   _____________________________ (___) рублей __копеек, в том числе НДС 18% ― ___________________ (___) рублей ____ копеек. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов и оборудования, необходимого для выполнения работ.
3.2.  Стоимость строительно-монтажных работ определяется по фактически выполненным объемам  работ в соответствии со сметной документацией в базовых ценах и переводится в текущие цены усредненным индексом изменения стоимости строительно-монтажных работ по расчету, выполненному исходя из сметной стоимости объекта в базовых ценах и установленной договорной ценой выполняемых работ. Окончательное приведение сумм по подписанным актам выполненных работ и установленной  договорной ценой  производится  по окончанию работ на объекте. 


3.3.  Стоимость работ по договору может быть изменена в случае уменьшения или увеличения объемов работ путем составления дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.4.  Оплата выполненных этапов работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанных сторонами актов выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, через 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и предъявленного Подрядчиком счета на оплату.
3.5.  Начисление процентов за пользование денежными средствами в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ на сумму стоимости выполненных работ за период до наступления установленного настоящим договором срока их оплаты не производится.
3.6.  Если в процессе выполнения условий договора стороны будут подписывать дополнительные соглашения к договору, дополняющие перечень работ, указанных в договоре, то общая стоимость  выполняемых работ, указанных в договоре, будет каждый раз увеличиваться на общую стоимость дополнительных работ.
4. Права и обязанности Сторон

4.1.  Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы надлежащего качества и сдать работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.1.2. Обеспечить производство работ в соответствии с настоящим договором, дополнительными соглашениями к нему, утвержденной СД, требованиями заводов-изготовителей оборудования,  требованиями надзорных органов, действующими техническими условиями, нормативами и стандартами, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», законами  РФ.

4.1.3. Обеспечить выполнение работ собственными и (или) привлеченными силами и средствами. Все материалы и оборудование, используемые при производстве работ, приобретенные Подрядчиком, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подлинные экземпляры этих документов должны быть переданы Заказчику при сдаче работ.

4.1.4. Нести ответственность перед Заказчиком за сохранность предоставленных Заказчиком материалов.

4.1.5. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему договору его субподрядчиками в случае их привлечения.
4.1.6. Риск  утраты, случайного уничтожения или повреждения результата работ лежит на Подрядчике до момента сдачи Заказчику всего комплекса строительно-монтажных работ по договору. Сдача Подрядчиком Заказчику всего комплекса строительно-монтажных работ по договору подтверждается подписанным сторонами актом приемки выполненных работ формы КС-2 по последнему этапу работ и утверждённым актом рабочей комиссии.
4.1.7. Заключить договоры на пользование временными присоединениями коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в местах, указанных Заказчиком, и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласовав их с эксплуатирующими организациями.

4.1.8. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
4.1.9. При производстве работ строго придерживаться технических норм и правил, обеспечивать соблюдение техники безопасности, норм пожарной безопасности, охрану окружающей среды на объекте, охрану имущества, находящегося на строительной площадке.
4.1.10. Осуществлять уборку мусора, снега, включая его вывоз со строительной площадки и примыкающей к ней полосы в период выполнения работ. 
4.1.11. Предварительно, до сдачи-приёмки выполненных работ, согласовать с Заказчиком состав исполнительной документации.
По окончании работ, одновременно с актами формы КС-2, КС-3 передать Заказчику всю исполнительную техническую документацию на выполненный объем работ в соответствии с требованиями обязательных для Сторон норм и правил. Исполнительная техническая документация передается Заказчику по акту, оформленному Подрядчиком по форме, предусмотренной Приложением          № 11 к договору.
            После окончания выполнения всего комплекса работ по договору произвести передачу исполнительной документации Заказчику по единому акту приема-передачи исполнительной документации, в котором предусмотреть   всю  переданную Заказчику исполнительную  документацию, в том числе исполнительную  документацию, переданную после выполнения этапов  работ.
4.1.12. В течение 3 (трех) календарных дней после подписания настоящего договора назначить своего  ответственного представителя, уполномоченного решать все текущие вопросы по настоящему Договору, и письменно уведомить об этом  Заказчика.

4.1.13. Обеспечить раздельное хранение материальных ценностей, полученных в результате демонтажа оборудования, здания, сооружения в ходе выполнения работ, от других материальных ценностей. 

4.1.14. Передавать Заказчику материальные ценности, полученные в результате демонтажа оборудования, здания, сооружения в ходе выполнения работ, по акту о вторичном использовании материалов формы МР-1 (МР-1А), оформленному по образцу согласно Приложению № 7 к настоящему договору. Акты о вторичном использовании материалов формы МР-1 (МР-1А) оформляются и подписываются Подрядчиком в 3 (трех) экземплярах и предоставляются работнику Заказчика, курирующему исполнение настоящего договора. Акты о вторичном использовании материалов формы МР-1 (МР-1А) предоставляются Заказчику  вместе с актами формы КС-2, подписанные комиссией и материально ответственным лицом Заказчика. В случае повторного  использования материальных ценностей, образовавшихся в результате демонтажа оборудования, здания, сооружения в ходе выполнения работы,  Подрядчик оформляет  Акт расхода давальческих материалов (Форма АО-1), в соответствии с образцом, предусмотренным в Приложении №5 к настоящему договору. 
4.1.15. После выполнения работ вместе с актами формы КС-2 и формы КС-3 предоставить Заказчику счет-фактуру. 

4.1.16. Вести Общий журнал работ в согласованной сторонами договора форме, в котором должны отражаться весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Необходимость ведения дополнительных учетных документов определяется действующим законодательством. В трехдневный срок за собственный счет принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в Общем журнале работ. Срок устранения недостатков может быть увеличен по согласованию с Заказчиком при невозможности устранения недостатков в трехдневный срок.  
4.1.17. Подрядчик обязуется возместить Заказчику финансовый убыток, понесенный последним вследствие признания налоговыми органами неправомерным применение Заказчиком налоговых вычетов на сумму налога на добавленную стоимость (НДС), предъявленного Подрядчиком Заказчику, по мотиву неправильного оформления счетов-фактур, выставленных Подрядчиком Заказчику. В состав финансовых убытков подлежащих возмещению включаются:    

1. Сумма НДС, признанная налоговыми органами не подлежащей вычетам, по мотиву неправильного оформления соответствующих счетов-фактур, выставленных Подрядчиком. 

2. Начисленные пени на сумму, указанную в подп. 1 п.4.1.17 настоящего договора. 

3. Суммы, подлежащие уплате налогоплательщиком, в связи с привлечением его к ответственности. 

Дополнительно к общей сумме финансовых убытков Подрядчик уплачивает Заказчику компенсацию налоговых издержек Заказчика по уплате налога на прибыль с возмещенных ему Подрядчиком сумм финансовых убытков. Размер компенсаций налоговых издержек составляет т 25 % (двадцать пять процентов) от общей суммы финансовых убытков. 

4.1.18.  Стороны договорились о том, что документом, подтверждающим возникновение оснований для уплаты Подрядчиком Заказчику соответствующих сумм финансовых убытков, предусмотренных п. 4.1.17 настоящего договора, является:

1 Решение налогового органа, в котором указывается на доначисление Заказчику соответствующих сумм НДС, в связи с нарушениями в оформлении счетов-фактур, выставленных Подрядчиком.

2 Решение налогового органа, в котором указывается на начислении пени на суммы доначисленного НДС.

3 Решение налогового органа, в котором указывается на привлечение Заказчика к налоговой ответственности, в связи с неуплатой соответствующей суммы НДС. 
4.1.19. Обеспечивать присутствие своего уполномоченного представителя на производственных совещаниях, связанных с выполнением работ по настоящему договору, проводимых Заказчиком, а также обеспечивать присутствие на таких совещаниях представителей своих субподрядчиков по требованию Заказчика. Подрядчик предоставляет для проведения такого совещания информацию о численности занятого персонала на работах, доклад о возникших вопросах взаимодействия и о ходе производства работ. 
4.1.20. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к проведению рабочей комиссии и назначает ответственных лиц Подрядчика по сдаче объекта в эксплуатацию. Совместно с Заказчиком организовывает проведение рабочей комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

4.1.21. До заключения договоров на выполнение субподрядных работ Подрядчик в письменной форме согласовывает с Заказчиком состав привлекаемых субподрядных организаций. Подрядчик обязуется не привлекать субподрядные организации, которые занесены в реестр недобросовестных поставщиков ФАС России, Минстроя РФ и других органов государственной власти.
4.1.22. Не разглашать полученные при выполнении работ данные, являющиеся информацией конфиденциального характера или составляющие коммерческую тайну Заказчика.
4.1.23. При производстве работ соблюдать требования к подрядным организациям и порядок организации работ на объектах АО «БийскэнергоТеплоТранзит», предусмотренных Положением о порядке допуска на строительно-монтажные работы СО-СИБЭКО-09-119-2012, утверждённым приказом  АО «СИБЭКО» № 217 от 09.04.2012г.
4.1.24. Соблюдать требования к подрядным организациям, предусмотренные Положением об осуществлении технического надзора за строительством и подготовкой к приемке в эксплуатацию оборудования, систем, зданий и сооружений при новом строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, оформлении разрешения на выполнения комплекса работ строительно-монтажными организациями на объектах АО «БийскэнергоТеплоТранзит», утверждённым приказом  АО «СИБЭКО» № 299 от 20.05.2014г.
4.1.25. Разработать план-фактные календарные графики в программном продукте MS Project 2010 года с детализацией не ниже 4 уровня и обеспечить ведение учета (регулярную актуализацию) фактических показателей каждого этапа строительно-монтажных работ (СМР, поставка основных оборудования и материалов, ПНР, прочие) инвестиционного проекта, в том числе контроль подрядчиков и субподрядчиков, в части выполненных объемов работ (процент выполнения), сроков их выполнения и стоимости выполненных работ. Актуализированная информация (календарные графики выполнения строительно-монтажных работ по договору) направляется Заказчику с периодичностью не реже 1 (одного) раза в месяц в период: с момента заключения настоящего договора до полного исполнения обязательств по нему.
4.1.26. Направить Заказчику  письменное уведомление о начале выполнения работ по договору, которое должно содержать номер и дату договора, наименование объекта, дату начала выполнения Подрядчиком работ, должность, Ф.И.О. ответственного  представителя по договору (объекту), назначенного Подрядчиком. Данное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Подрядчика, подписавшим договор, и направлено не позднее 5 (пяти) дней с момента начала выполнения работ по договору. Если уведомление о начале выполнения работ по договору будет оформлено Подрядчиком без указания всех данных, перечисленных в настоящем пункте договора, такое уведомление  считается недействительным, соответственно неполученным Заказчиком.
4.1.27. В случае привлечения к исполнению работ третьих лиц (субподрядчиков), Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней после подписания договора подряда с третьими лицами направить Заказчику информацию по форме, предусмотренной Приложением № 13 к договору с приложением копии такого договора.
4.1.28. В сроки не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения запроса от Заказчика о подтверждении сроков, места доставки заявленных ТМЦ и лиц, ответственных за фактическую приемку ТМЦ, Подрядчик обязан предоставить запрашиваемую информацию в адрес Заказчика. В случае неполучения или несвоевременного получения Заказчиком от Подрядчика запрашиваемой информации Заказчик в праве самостоятельно принять решение о сроках и месте доставки, уведомив об этом Подрядчика. При этом Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и хранение поставленных ТМЦ до срока фактического их применения за собственный счет.

4.1.29. Выполнить сопутствующие строительству работы, в т.ч. вынос реперов, создание геодезической основы, оформление и вырубку зеленых насаждений.
4.1.30. Осуществлять строительный контроль в соответствии ст. 53 Градостроительного Кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г.
4.1.31. Сообщать Заказчику в течение 3 (трех) дней  о заключении договоров с субподрядчиками из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, по установленной форме, предусмотренной Приложением №  13 к договору. 
4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Требовать указаний и разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему договору. Требования Подрядчика предъявляются в письменном виде. 

4.2.2. Привлекать для выполнения работ по договору субподрядчиков, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия субподрядчиков. До заключения договоров на выполнение субподрядных работ Подрядчик в письменной форме согласовывает с Заказчиком состав привлекаемых субподрядных организаций.
4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Своевременно и в полном объеме финансировать работы в порядке, установленном настоящим договором.

4.3.2. Предоставить Подрядчику объект для производства работ.
4.3.3. Принять результат работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.3.4. Назначить ответственного представителя со стороны Заказчика.

4.4. Заказчик имеет право: 
4.4.1.
Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. 

4.4.2.
 Осуществлять  строительный контроль и технический надзор за ходом, качеством, объёмами и стоимостью выполняемых работ, за соответствие выполняемых работ,  применяемых конструкций, изделий, материалов  оборудования проектным решениям, требованиям СНиП, за наличием у Подрядчика и правильности им введения исполнительной технической документации, за наличием у Подрядчика документов, удостоверяющих качество используемых при производстве работ конструкций, изделий, материалов, оборудования, соблюдением Подрядчиком указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного надзора, технического надзора Заказчика, соблюдением сроков выполнения работ, не вмешиваясь при этом в финансово-хозяйственную деятельность Подрядчика.  Также при строительном контроле и техническом надзоре Заказчик вправе совершает иные действия в соответствии с требованиями законодательства РФ.
4.4.3.
Если во время проведения работ становится очевидным, что работы на Объекте не будут выполнены надлежащим образом по вине Подрядчика, Заказчик назначает согласованный с Подрядчиком разумный срок (в соответствии с условиями настоящего договора) для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков Заказчик получает право остановить производство работ на Объекте до устранения Подрядчиком  недостатков, либо поручить исправление недостатков в работе другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.4.4.
В случае обнаружения дефектов, допущенных Подрядчиком в работах, при приемке Объектов рабочей или приемочной комиссией, Заказчик назначает согласованный с Подрядчиком разумный срок для устранения дефектов. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами.

4.4.5.
Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
4.4.6.
Собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя Подрядчика и представителей отдельных субподрядчиков по требованию Заказчика. 

4.4.7.
Проверять Общий журнал работ и журнал специальных работ, которые заполняются и хранятся Подрядчиком. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством выполнения работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в Журналах, либо сообщает Подрядчику свое мнение любым иным, не противоречащим обычаям делового оборота способом.

4.4.8. Отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в любое время (в том числе до подписания акта выполненных работ), путём направления уведомления об отказе от исполнения договора (далее – «Уведомление»), подписанного уполномоченным лицом. В этом случае Заказчик  обязан оплатить Подрядчику часть стоимости работ, фактически выполненных Подрядчиком до получения уведомления.  Договор будет считаться расторгнутым со дня получения Подрядчиком Уведомления.  Оплата фактически выполненных работ  осуществляется в порядке, установленном  разделом 3 договора. 
5. Сдача-приемка выполненных работ. 
5.1 Приемка выполненных работ производится в следующем порядке:
5.2 Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о его готовности к сдаче результата выполненных работ.
5.3 Предварительно  за 6 (шесть) рабочих дней до направления Подрядчиком уведомления о готовности Подрядчика к сдаче результатов выполненных работ Подрядчик оформляет и согласовывает с Заказчиком в письменной форме ведомость предварительных объемов работ, предполагаемых к сдаче-приемке выполненных работ (оформленную по форме приложения № 12 к договору), и состав исполнительной документации на предъявляемые к приемке работы.
5.4 Приемка выполненных работ должна быть произведена сторонами до 25-го числа месяца, в котором Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности Подрядчика к сдаче результатов выполненных работ.

К уведомлению о готовности Подрядчика к сдаче результатов выполненных работ Подрядчик прилагает заполненный и подписанный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), отчет об использованных материалов Заказчика (давальческих материалах), справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), оригинал согласованной ведомости предварительных объемов работ, исполнительную документацию на предъявляемые к приемке работы, а также акт МР-1, акт АО-1.
5.5 Стороны считают исполнение порядка сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренного п.5.2, п.5.3 настоящего договора,  обязательным для сторон, а отказ Заказчика от приемки выполненных работ обоснованным, если Подрядчик нарушил данный порядок: если Подрядчик не направил Заказчику уведомление о его готовности к сдаче результата выполненных работ, если Подрядчик предварительно, до сдачи-приёмки выполненных работ, не оформил и не согласовал с Заказчиком ведомость предварительных объемов работ, состав исполнительной документации, если Подрядчик к уведомлению о его готовности к сдаче результатов выполненных работ не приложил все документы, требуемые настоящим пунктом договора.
5.6 Стороны определили, что отчетным периодом по настоящему договору является календарный месяц.
5.7 Акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 передаются Заказчику Подрядчиком в 5 (пяти) экземплярах и одновременно на электронном носителе в формате программы «ГРАНД Смета» в формате ХМL. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) оформляются Подрядчиком в соответствии с формами,  предусмотренными в Приложениях № 9 и № 10 к настоящему договору. 

В актах формы КС-2 для отражения использованных давальческих материалов Подрядчик заполняет отдельный раздел «Материалы заказчика» с указанием их стоимости. В окончательную сумму выполненных работ стоимость давальческих материалов не включается, что отражается записью «За минусом материалов Заказчика». 
5.8 Заказчик, получивший уведомление Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненного этапа работ по настоящему договору с приложением к нему всех требуемых документов в соответствии с п.5.2, п.5.3 настоящего договора обязан не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления, при отсутствии замечаний к оформлению акта о приемке выполненных работ формы КС-2, отчета об использованных материалов Заказчика (давальческих материалах), справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, к ведомости предварительных объемов, подготовленных к сдаче-приемке выполненных работ, исполнительной документации, акту МР-1, акту АО-1, произвести приемку работ и подписать приложенные к уведомлению акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выполненному этапу.
5.9 В случае возникновения у Заказчика мотивированных претензий относительно оформления акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3,   ведомости предварительных объемов, подготовленных к сдаче-приемке выполненных работ,  исполнительной документации, акта МР-1, акта АО-1, количества, качества, соответствия результата работ условиям настоящего договора, Заказчик обязан письменно изложить данные претензии Подрядчику. Мотивированные претензии вручаются Подрядчику не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.1. настоящего договора.
5.10 Не позднее дня, следующего за днем получения Подрядчиком мотивированных претензий, стороны обязаны провести консультации о порядке устранения возникших претензий. По итогам консультаций составляется протокол об устранении претензий, подписанный сторонами. Протокол об устранении претензий должен содержать:
 
- условия о порядке устранения обстоятельств, послуживших основанием к предъявлению претензий;


- сроки устранения;


- указание, за чей счет происходит устранение обстоятельств;


- другие условия, признанные сторонами существенными.

Устранения обстоятельств, указанных в протоколе об устранении претензий, сдача и приемка работ производится в соответствии с условиями договора, предусмотренными настоящим разделом.
5.11 В случае если по итогам консультаций, указанных в п. 5.10. договора, стороны не подписали протокол об устранении претензий, возникший спор разрешается в судебном порядке. До вступления в силу судебного акта, вынесенного по существу спора, работы по настоящему договору не считаются выполненными, а их результаты не считаются принятыми Заказчиком.
5.12 Подписание акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в порядке, предусмотренном настоящим разделом, осуществляется только при условии проведения сторонами предварительного освидетельствования конструкций и скрытых работ. Подрядчик обязуется в письменной форме известить Заказчика о готовности этих работ не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала проведения осмотра. Стороны в течение следующего рабочего дня после получения уведомления Заказчиком проводят осмотр предъявленных Подрядчиком работ. К выполнению последующих работ Подрядчик приступает только после подписания сторонами в 3 (трех) экземплярах акта о предварительном осмотре скрытых работ.

В случае если закрытие работ было выполнено Подрядчиком без подтверждения Заказчика, Подрядчик обязан по требованию Заказчика вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. При этом Заказчик вправе отказаться от подписания актов приемки выполненных работ формы КС-2 до предоставления ему возможности осмотра ответственных конструкций и скрытых работ.
5.13 Подрядчик по окончании монтажа оборудования сообщает Заказчику о готовности оборудования испытаниям с указанием времени начала испытаний и в соответствии с требованиями СНиП приступает к испытаниям оборудования.
5.14 Подрядчик обязуется выполнить за свой счет работы по устранению некачественно выполненных работ,  в т.ч. в течение гарантийного срока. 
5.15 Приемка объекта в целом производится приемочной комиссией в соответствии научно- технической документацией (НТД). Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности объекта к проведению приемочной комиссии и назначает ответственных лиц от Подрядчика, входящих в состав приемочной комиссии. Подрядчик совместно с Заказчиком организует проведение приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, передает по реестру исполнительную и проектную документацию с отметкой о выполнении работ в соответствии с проектом за подписью уполномоченного лица, заверенной печатью или внесенные в установленном порядке изменения, согласованные с проектной организацией.
5.16 В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по цене на условиях, указанных в разделе 3 настоящего договора
6. Гарантийные обязательства
6.1.
Стороны договорились об установлении гарантийного срока на результат работ – 36 (тридцать шесть) месяцев. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласовании порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3- рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 
6.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на проведение экспертизы.
7. Ответственность сторон
7.1. В случаях, прямо не предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик несет все издержки по оплате штрафов и прочих санкций, наложенных на него и на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком правил производства работ, техники безопасности, пожарных норм или нарушений требований государственных органов.

7.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в рабочей документации и в обязательных для Сторон нормах и правилах, произошедшие по его вине.

7.4. Подрядчик несет всю ответственность за получение допуска на строительную площадку всех работников собственной организации и субподрядчиков.

7.5. При нарушении Подрядчиком установленных сроков устранения недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ, уплачивается неустойка в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости работ, срок устранения недостатков которых нарушен, за каждый день просрочки устранения недостатков. При расчёте неустойки в стоимость работ включается также стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения указанных работ.
7.6. При нарушении Подрядчиком срока начала выполнения работ по договору, указанного в п. 2.1. настоящего Договора, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в виде пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но не более 30 (процентов) от стоимости работ по договору. Моментом начала выполнения Подрядчиком работ по договору считается дата начала выполнения работ, указанная Подрядчиком в уведомлении о начале выполнения работ по договору, направленном Подрядчиком в порядке, предусмотренном п. 4.1.25 настоящего договора. 

7.7. При нарушении Подрядчиком определенных в настоящем договоре сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости невыполненных работ, но не более 30 (тридцати) процентов от стоимости работ по договору. 
7.8. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п. 3.4. настоящего договора, он выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 30 (тридцать) процентов от суммы долга.
7.9. За ущерб, причиненный действиями Подрядчика третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
7.10. 
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть вследствие чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.11. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующих обстоятельств уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязательств по Договору она препятствует, и предоставить доказательства наступления таких обстоятельств. В случае отсутствия уведомления, Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности.

7.12. Наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по Договору соразмерно сроку ее действия. В случае если действие непреодолимой силы продлится более шести месяцев, Стороны обязаны принять меры к согласованию дальнейших условий действия и/или возможности расторжения Договора.
7.13. Подрядчик несет ответственность за сохранность своего имущества (инструментов, материалов, оборудования, др. имущества) оставленного или размещаемого на территории объекта Заказчика.

7.14. Подрядчик несет ответственность за соблюдение при производстве работ на объектах АО «БийскэнергоТеплоТранзит» его работниками правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, требований и порядка, предусмотренных Положением о порядке допуска на строительно-монтажные работ СО-СИБЭКО-09-119-2012, утверждённым приказом АО «СИБЭКО» № 217 от 09.04.2012г.

7.15. Подрядчик несет ответственность за соблюдение при производстве работ на объектах АО «БийскэнергоТеплоТранзит» его работниками правил, предусмотренных Положением об осуществлении технического надзора за строительством и подготовкой к приемке в эксплуатацию оборудования, систем, зданий и сооружений при новом строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, оформлении разрешения на выполнения комплекса работ строительно-монтажными организациями на объектах АО «БийскэнергоТеплоТранзит», утверждённым приказом  АО «СИБЭКО» № 299 от 20.05.2014г.

7.16. Стороны определили, что суммы пени считаются признанными должником, нарушившим свои обязательства по настоящему договору, только после получения письменной претензии от стороны, чье право нарушено, и отсутствии письменных возражений на претензию по истечении 20 (двадцати) дней, начиная со дня отправления претензии. При наличии возражений на претензию и невозможности урегулирования спора во внесудебном порядке, суммы неустойки считаются непризнанными, а их взыскание осуществляется в судебном порядке.
8.Порядок разрешения споров
8.1.
В случае возникновения споров, связанных с заключением, изменением, исполнением или расторжением настоящего договора, Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения споров. Срок для ответа на предъявленную претензию устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения. 

8.2.
При недостижении согласия все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с арбитражно-процессуальным законодательством РФ.
9.Конфиденциальная информация
9.1.
Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением и исполнением, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном основании.

9.2. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию, кроме как для целей исполнения Договора. 

9.3. Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и доступные для нее действия, направленные на соблюдение режима коммерческой тайны.

9.4. По требованию уполномоченных законодательством РФ органов государственной власти или органов местного самоуправления а также их должностных лиц Сторона, получившая данное требование, имеет право предоставлять Информацию, полученную в связи с Договором, без получения предварительного согласия другой Стороны. При этом Сторона, предоставляющая указанным органам или лицам Информацию, обязана:

1) незамедлительно уведомить другую Сторону о получении такого требования,

2) предоставить указанным органам или лицам минимально необходимый/требуемый объем Информации,

3) принять меры к сохранению режима коммерческой тайны указанными органами или лицами, которым такая Информация предоставлена, в том числе, взять у уполномоченного представителя указанного органа или указанного лица письменное подтверждение того, что ему известно о конфиденциальном характере передаваемой Информации.

9.5. Информация может предоставляться тем из работников и иных представителей Сторон, для кого существует необходимость ознакомления с данной Информацией для целей исполнения Договора, при условии, что Стороной обеспечивается неразглашение таким лицом указанной Информации.

9.6. В случае разглашения Информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение  3 (трёх) рабочих дней.

9.7. Стороны признают, что несанкционированное раскрытие или использование Информации, ставшей известной Сторонам в связи с Договором, одной из Сторон может нанести существенный ущерб другой Стороне - как имущественный (убытки), так и неимущественный (деловая репутация Стороны).
9.8. Сторона, не обеспечившая охрану конфиденциальной Информации, переданной по Договору, обязана возместить другой Стороне все возникшие в результате этого убытки.
10. Антикоррупционные обязательства

10.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц, с целью получить какие-либо преимущества, непредусмотренные конкурентными процедурами и договорными обязательствами. 

10.2 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3 Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, непоименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких- либо, непредусмотренных договором действий в пользу стимулирующей его Стороны.

10.4 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право через 5 (пять) рабочих дней приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления 

10.5 В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства, и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.6 Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

10.7 Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

10.8 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10.9 Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.10 В случае нарушения условий договора, незаконных требований со стороны Заказчика/Подрядчика, сторона может сообщить информацию по телефону доверия на № 289-02-05 или письменно оставить информацию в ящиках сбора информации, находящихся в офисных зданиях Общества и подразделений ТЭЦ.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами, действует до 31.11.2017г и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.09.2017. Положения о неразглашении конфиденциальной информации действуют в течение предусмотренного предыдущим предложением периода и в течение 3 (Трех) лет со дня истечения этого периода. Раздел Договора о порядке разрешения споров действует бессрочно.

11.2. Любые изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Под письменной формой Стороны понимают составление единого документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.4. Настоящий договор может быть прекращен или расторгнут либо по основаниям, установленным действующим законодательством РФ, либо по письменному соглашению Сторон. В случае обнаружения Подрядчиком обстоятельств, могущих повлечь невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору и/или ненадлежащее их исполнение, он обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

11.5. Ни одна из Сторон не имеет права уступать, передавать или обременять каким-либо образом свои права и/или обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

11.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора.

11.7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах (в каждом экземпляре по 23 страниц), по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

11.8. Настоящим Стороны гарантируют, что: 

11.8.1 Они являются юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.8.2 Заключение и исполнение обязательств Сторон по договору должным образом одобрено уполномоченными органами Сторон и не составляет нарушений действующего законодательства РФ или учредительных документов.

11.8.3 Они имеют соответствующие лицензии и другие надлежащим образом оформленные и необходимые для исполнения обязательств по Договору разрешения и полномочия.

11.9. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе 12 «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон» своих реквизитов. В случае изменения указанных в разделе 12 «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон» реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по Договору, но в любом случае не позднее 10 (Десяти) дней с даты указанных изменений.

11.10. Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом. 

11.11. Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в РФ другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл», «От получения отказался» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно – то день получения первой Стороной возвращенного документа.

11.12. На момент заключения настоящего договора Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с Положением о порядке допуска на строительно-монтажные работ СО-СИБЭКО-09-119-2012, утверждённый приказом АО «СИБЭКО» №217 от 09.04.2012г, Положением об осуществлении технического надзора за строительством и подготовкой к приемке в эксплуатацию оборудования, систем, зданий и сооружений при новом строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, оформлении разрешения на выполнения комплекса работ строительно-монтажными организациями на объектах АО «БийскэнергоТеплоТранзит», утверждённым приказом АО «СИБЭКО» №299 от 20.05.2014г.
11.13. Договор в целях защиты интересов его сторон прошит и проклеен.

11.14. Использование факсимиле для подписания настоящего договора не допускается.

11.15. К настоящему договору прилагаются:
 - Техническое задание (Приложение №1);

- Техническое задание (Приложение №2);

-ЛСР № 9-17 на Строительство тепловой сети от ТК-88/4а до ТК-88/4а-1 (ул.Мухачева, 240). Благоустройство. (Приложение №3);

 - ЛСР № 10-17 на Строительство распределительной тепловой сети от ТК-40 до ТК-40а по ул.Чайковского. Благоустройство (Приложение №4);

-  Акт приёма-передачи СД  (Приложение № 5);

-  Протокол согласования договорной цены (Приложение № 6);

-  Акт о вторичном использовании материалов (форма МР-1, МР-1А) (Приложение № 7);

-  Акт расхода давальческих материалов (Форма АО-1) (Приложение № 8);
-  Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) (Приложение № 9);
-  Справка стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (Приложение № 10);
-  Форма акта  приема-передачи исполнительной технической документации (Приложение № 11);
-  Форма ведомости предварительных объемов работ (Приложение № 12);
-  Форма  предоставления  контрагентом  (подрядчиком)  информации  о  заключенных  договорах  с субподрядчиками (Приложение № 13).
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
	Подрядчик
	Заказчик

	Полное фирменное наименование: 


	Полное фирменное наименование: 

Акционерное Общество «БийскэнергоТеплоТранзит»

	ИНН: 
	ИНН: 2204056968

	КПП: 
	КПП: 220401001

	ОГРН: 
	ОГРН: 1112204005100

	Место нахождения: 

	Место жительства: 

659321, г.Бийск, ул.Стахановская, д.7

	Адрес для корреспонденции в РФ (с индексом):  

	Адрес для корреспонденции в РФ (с индексом):  659321, г. Бийск, ул. Стахановская, д.7

	Электронная почта: 
	Электронная почта: 

	Тел. (с кодом):  
	Тел. (с кодом):   (3854) 34-66-23

	Банковские реквизиты: 

Расчетный счет р/с № 

к/с  №
БИК:  
	Банковские реквизиты: 

Расчетный счет р/с №40702810502450042440
в Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк 
г. Барнаул

к/с  №30101810200000000604
БИК:  040173604

	Генеральный директор 

_______________________  
« ____ » _______________  2017г.

М.П.
	Генеральный директор

АО «БийскэнергоТеплоТранзит»
_______________________  Д.А. Тяглов
« ____ » _______________  2017г.

М.П.


                                                                Приложение №1 

к договору № _______ от «____» ____________ 2017 г.
Приложение № 2 

к договору № _______ от «____» ____________ 2017 г.
Приложение № 5 

к договору № _______ от «____» ____________ 2017 г.
Акт  

приема – передачи  сметной документации

1.6.  Инвестиционная программа: «Строительство участков тепловых сетей (технологическое присоединение)» 

Объект 1: «г. Бийск. Строительство распределительной тепловой сети от ТК-40 до ТК-40а по                           ул. Чайковского» 
Объект 2: «г. Бийск. Строительство тепловой сети от ТК-88/4а до ТК-88/4а-1 ул. Мухачева, 240» 
В соответствии с условиями договора № _______ от «____» ____________ 2017 г.  Заказчик АО «БийскэнергоТеплоТранзит» передал, а  Подрядчик   принял сметную документацию (СД) в составе:

	№№ п/п
	Наименование 
	Номер документа
	Кол-во (листов)

	1
	Локальный сметный расчет «г. Бийск. Строительство распределительной тепловой сети от ТК-40 до ТК-40а по                           ул. Чайковского»
	10-17
	5

	2
	Локальный сметный расчет «г. Бийск. Строительство тепловой сети от ТК-88/4а до ТК-88/4а-1 ул. Мухачева, 240»
	9-17
	2


        Подрядчик подтверждает, что проверил и согласовал выданную ему ПСД на полноту и качество. Замечаний к ПСД у Подрядчика не имеется.

        Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, второй у Подрядчика.

	Генеральный директор

_______________________  
« ____ » _______________  2017г.

М.П.
	Генеральный директор

АО «БийскэнергоТеплоТранзит»
_______________________  Д.А. Тяглов
« ____ » _______________  2017г.

М.П.


Приложение № 6 
к договору № _______ от «____» ____________ 2016 г.  
ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены
Акционерное общество «БийскэнергоТеплоТранзит» (АО «БийскэнергоТеплоТранзит»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Тяглова Дмитрия Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора __________________________________________________________________________________Шурчакова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», настоящим протоколом подтверждаем:

1. Подрядчик в соответствии с договором  № _______ от «____» ____________ 2017г выполняет по инвестиционной программе «Строительство/реконструкция участков тепловых сетей (технологическое присоединение)» на объектах: «г. Бийск. Строительство распределительной тепловой сети от ТК-40 до ТК-40а по ул. Чайковского», «г. Бийск. Строительство тепловой сети от ТК-88/4а до ТК-88/4а-1 ул. Мухачева, 240» работы по благоустройству.
2.  Стоимость работ составляет  ____________________ (   ) рублей ___копеек, в том  числе  НДС 18% ― _____________________ (           ) рублей ___ копеек. 

Настоящий Протокол является неотъемлемой частью договора № _______                                     от «____» ____________ 2017г и служит основанием для расчетов Сторон.

	Генеральный директор
_______________________  
« ____ » _______________  2017г.

М.П.
	Генеральный директор

АО «БийскэнергоТеплоТранзит»
_______________________  Д.А. Тяглов
« ____ » _______________  2017г.

М.П.


Приложение № 7
[image: image1.png]


к договору № _______ от «____» ____________ 2017 г.
                                                                      АКТ № А____/Б____
                       Форма № МР-1
О вторичном использовании материальных ценностей,

полученных в процессе ремонта/реконструкции/ликвидации

 

от «_______»___________________» 20    г. 

 

           Договор № ___ от ____ __________ 20   г, КС-2 № ___ от ____ __________ 20   г.

           По инвестиционной программе:
           По объекту: 
Комиссия в составе:

           Председатель комиссии:  

           Члены комиссии:

составила акт о том, что в ходе ________________________________________________________                    АО «БийскэнергоТеплоТранзит» (акт технического состояния от ____________)  были получены следующие ТМЦ

 

	№ п/п
	Номенклатур ный

номер
	Наименование
	Количество
	Цена за единицу рыночная

(руб. без НДС)
	Коэф. 

Год-ности
	Цена за единицу восстан.

(руб. без НДС)
	Сумма (руб. без НДС)
	Решение (годно, вторсырье, не годно)

	
	
	
	Факти-

ческое

(шт)
	Ориенти-

ровочное

(тн)
	Факти-

ческое

(тн)
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	2
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	


 






Итого:

1.       Принято для повторного использования:
______________ , на сумму _______________;

2.       Принято на реализацию: _______________ , на сумму _______________;

3.       Пригодно для реализации как вторсырье: ______________ , на сумму _______________;

4.       Подлежит утилизации: _______________;

5.       Получено: ______________ , на сумму _______________;

Комиссия:

Председатель комиссии:  

Члены комиссии:
По направлению:  пригодно для повторного использования или для реализации

На ответственное хранение в кладовку принял порядковые номера: 

__________________________________________________________

__________













Подпись

На ответственное хранение в склад принял порядковые номера: 

__________________________________________________________

___________













подпись

На ответственное хранение на площадку принял порядковые номера: 

__________________________________________________________

__________













подпись

По направлению: пригодно для реализации как вторсырье

На ответственное хранение в кладовку принял порядковые номера: __________________________________________________________

___________













подпись

На ответственное хранение в склад принял порядковые номера: 

__________________________________________________________

___________













подпись

На ответственное хранение на площадку принял порядковые номера: 

__________________________________________________________

___________













подпись

	 Генеральный директор 

_______________________  
« ____ » _______________  2017г.

М.П.
	Генеральный директор

АО «БийскэнергоТеплоТранзит»
_______________________  Д.А. Тяглов
« ____ » _______________  2017г.

М.П.


                                     ОБРАЗЕЦ                                                                                Приложение № 9   к договору № _______  от «____» ____________ 2016 г.
Акт расхода давальческих материалов, переданных по договору N___
от
_______

Дата составления


Период 


Смета №


(№ сметы и наименование объекта) 
по  Акту КС-2 №


	№ п/п
	Наименование материалов
	Номенклатурный номер
	Единица измерения
	Остаток на начало
	Приход
	Расход
	Остаток на конец

	
	
	
	
	Количество
	Ст-ть без НДС, руб.
	Количество
	Ст-ть без НДС, руб.
	Количество
	Ст-ть без НДС, руб.
	Количество
	Ст-ть без НДС, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Принял:
Сдал:

Подпись МОЛ

АО "БийскэнергоТеплоТранзит"_______________________
Приложение № 10  
к договору № _______ от «____» ____________ 2017 г.
[image: image2.jpg]



Унифицированная форма № КС-3

утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года № 100

	
	
	Код

	
	Форма по ОКУД
	

	
	по ОКПО
	

	Инвестор (Заказчик):
	по ОКПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)
	по ОКПО
	

	Подрядчик (Субподрядчик)
	
	

	Стройка-
	
	

	Объект-
	Вид деятельности по ОКДП
	

	
	 Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	
	дата
	
	 
	

	
	Вид операции
	


	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	


СПРАВКА 

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
	Номер по порядку


	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат, руб

	
	
	
	С начала проведения работ
	С начала года
	В том числе за отчетный период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Итого
	

	
	
	  НДС
	

	
	
	
	                    Всего с учетом НДС
	


Подрядчик (Субподрядчик)             ________________                         ________________                 ______________________

М.П.                                                                  (должность)                                              (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Заказчик    (Генподрядчик)             _________________                        ________________                 ___________________

М.П.                                                                   (должность)                                              (подпись)                                   (расшифровка подписи)

                                                           ____________________                     _________________               _____________________

 М.П.                                                                   (должность)                                                (подпись)                                   (расшифровка подписи)
[image: image3.png]



                                                              Приложение № 11 
к договору № _______ от «____» ____________ 2017 г.
АКТ приема-передачи
Исполнительной технической документации 

По объекту: «Наименование объекта»
	№№ п/п
	Наименование документации
	№ папки
	Кол-во листов
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


     Принято  в составе необходимом и достаточном для приемки в эксплуатацию объекта. Замечаний нет.

Сдал: (Ф.И.О. и подпись   уполномоченного лица)

Принял: (Ф.И.О. и подпись  уполномоченного лица)

	Генеральный директор 

_______________________  
« ____ » _______________  2017г.

М.П.
	Генеральный директор

АО «БийскэнергоТеплоТранзит»
_______________________  Д.А. Тяглов

« ____ » _______________  2017г.

М.П.


Приложение № 12
к договору № _______ от «____» ____________ 2017 г.
Форма ведомости 

предварительных объемов работ

Инвестиционный проект 

Объект: 
№ сметы:__________________________

	№ поз.
	Наименование работ
	Кол-во
	Стоимость

	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО


	Генеральный директор 

_______________________  
« ____ » _______________  2017г.

М.П.
	Генеральный директор

АО «БийскэнергоТеплоТранзит»
_______________________  Д.А. Тяглов

« ____ » _______________  2017г.

М.П.


Приложение № 13 

к договору № _______ от «____» ____________ 2017 г.
ФОРМА

Информация о заключенных контрагентом (подрядчиком) договорах

 с субподрядчиками для целей исполнения договорных обязательств

	Подрядчик
	Договор подряда с АО "Бийскэнерго-ТеплоТранзит"
	Наименование субподрядчика
	Фирменное наименование (при наличии) субподрядчика
	Место нахождения субподрядчика
	ИНН субподряд-чика
	Предмет договора с субподрядчиком
	Цена договора с субподрядчиком

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Руководитель

МП
	_____________________________   Ф.И.О.


	 Генеральный директор 

_______________________  
« ____ » _______________  2017г.

М.П.
	Генеральный директор

АО «БийскэнергоТеплоТранзит»
_______________________  Д.А. Тяглов

« ____ » _______________  2017г.

М.П.


_____________ /Подрядчик/                                                                                             _______________ /Заказчик/

Ответственный исполнитель по Договору                                                                      
(со стороны Заказчика )__________________                                                                                                       
22
_____________ /Подрядчик/                                                                                           _______________ /Заказчик/

Ответственный исполнитель по Договору                                                                     
(со стороны Заказчика)  ________________              
21

