Приложение № 1 к техническому заданию
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: 

«Реконструкция и строительство наружных сетей канализации территории                    АО «Центр судоремонта «Дальзавод» Восточная и Центральная зона»
	№ п/п
	Перечень основных 
данных и требований
	Исходные данные 

	I.Общие данные

	1.
	Наименование объекта 
	«Реконструкция и строительство наружных сетей канализации территории ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» Восточная и Центральная зона»

	2.
	Основание для проведения работ
	Договор, задание Заказчика

	3.
	Вид строительства
	Новое строительство

	4.
	Заказчик
	АО «Центр судоремонта «Дальзавод» (АО «ЦСД»)

	5.
	Подрядчик
	

	6.
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика

	7.
	Место проведения работ
	г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2

	8.
	Срок выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ
	330 календарных дней с даты заключения Договора

	II.Основные данные и требования к строительно-монтажным работам

	9.
	Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства
	1. Ориентировочная длина сетей – не менее 2000 м (Восточная и Центральная зона).
2. КНС – 3 шт  (Восточная и Центральная зона).

	10.
	Местоположение объекта
	г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2


	11.
	Требования к объему производимых работ
	Работы выполняются в строгом соответствии комплекту рабочей документации, выданному Заказчиком в производство работ. 
В соответствии с выдаваемым Заказчиком в производство работ комплектом рабочей документации, Подрядчик выполняет следующие виды работ (укрупнено):
Результатом выполнения работ является завершенный объект строительства отвечающий требованиям действующих нормативно правовых актом и Федеральных законов Российской Федерации, а также локально-нормативным и руководящим документам и актам ПАО «НК «Роснефть», АО «ДЦСС», АО «Центр судоремонта Дальзавод»  с полностью функционирующими инженерными сетями, системами и коммуникациями, прошедшими процедуру пуско-наладки, выполненную силами Подрядчика по настоящему Техническому заданию и принятый полномочными органами государственной власти (при необходимости) и заинтересованными службами Заказчика. 

	12.
	Условия производства работ 
	1.Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в условиях:

1. действующего предприятия;

2. в стесненных условиях городской застройки;
3. охранной зоны объектов культурного наследия.
2.Подрядчик обязан выполнять действующие на АО «Центр судоремонта «Дальзавод»» нормативы по охране труда, технике безопасности, промсанитарии, противопожарной безопасности и охране окружающей среды. Все работы, предусмотренные договором, Подрядчик обязан выполнять в соответствии с направленным с его стороны в адрес Заказчика проектом производства работ (ППР) не позднее 10 календарных дней с момента заключения Договора.

3.Нарушение требований нормативных актов по охране труда, технике безопасности, пром.санитарии, нормативно-технической документацией (НТД) по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий договора.

4.В ходе выполнения работ должна быть обеспечена сохранность инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций и имущества АО «Центр судоремонта «Дальзавод» и иных организаций, если иное не предусмотренное выданным в производство работ комплектом рабочей документации. В случае порчи инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций и имущества АО «Центр судоремонта «Дальзавод» и иных организаций, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок выполнить работы по устранению порчи инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций и имущества АО «Центр судоремонта «Дальзавод» и иных организаций, с надлежащим качеством. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
5.В целях повышения качества выполнения строительно-монтажных работ, долговечности и надежности, а также уровня безопасности людей на строительной площадке, сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", руководствоваться: СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» (в актуальной редакции).
6.Контроль над работами Подрядчика и технический надзор производится уполномоченными представителями Заказчика владельца объекта – АО «Центр судоремонта «Дальзавод». На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых работ.

7.Подрядчик обязан выполнить полный комплекс работ для сдачи объекта Заказчику строго в пределах Договорной цены, включая возможные скрытые работы, непредвиденные работы и затраты, командирование персонала и т.д.

8.В случае если Заказчиком при приемке будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

9.Гарантийный срок на выполненные работы и поставленные материалы должен быть не менее 3 (трех) лет начиная с даты подписания акта приемки выполненных работ.

10.В процессе производства работ, Подрядчик самостоятельно получает необходимые разрешения и согласования в заинтересованных и уполномоченных органах, ведомствах и структурах государственной власти, в организациях сетедержателях и т.д.

	13.
	Режим работы предприятия
	Режим работы основных производств – двухсменный при 40-часовой рабочей неделе и нормальной продолжительности рабочего дня – 8 часов (36-часовой рабочей недели при сокращенной продолжительности рабочего дня для процессов, связанных с вредными условиями труда).

	14.
	Дополнительные требования к подготовке строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
	Подрядчик обязан своими силами в счет аванса поставить на объект необходимые материалы, приборы, детали, узлы, комплектующие изделия в соответствии с номенклатурой, указанной в проектной документации и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ. Поставляемые материалы должны иметь необходимые сертификаты. Упаковка и маркировка должна обеспечивать полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Все применяемые материалы и оборудование в рамках договора, перед применением в производство работ, необходимо предъявить под входной контроль ответственному представителю Заказчика. Количество материалов должно быть достаточно для безостановочного проведения работ в течение 1,5-ра месяцев, до следующего расчетного периода.

	15.
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	 Рабочая документация объекта ««Реконструкция и строительство наружных сетей канализации территории АО «Центр судоремонта «Дальзавод» Восточная и Центральная зона»», предоставляется Заказчиком в рамках настоящего Договора.

	16.
	Требования к оформлению и предоставлению исполнительной документации
	1.В процессе выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик обязуется вести первичную учетную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических актов и Федеральных законов Российской Федерации.
2.В процессе выполнения строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ  Подрядчик обязуется вести и своевременно направлять в адрес Заказчика исполнительную документацию в соответствии с  требованиями действующих нормативно-технических актов и Федеральных законов Российской Федерации, в том числе  СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), РД-11-02-2006  «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

3.Подрядчик обязуется подготовить и передать в адрес Заказчика комплект исполнительной документации, в т.ч. акты и журналы, программу пуско-наладочных работ и иные документы, касательно проведения пуско-наладочных работ, заранее согласованные с Заказчиком и заверенные иными заинтересованными структурами, ведомствами и службами, в том числе организациями-сетедержателями.
4.По окончании производства работ Подрядчик обязуется передать в адрес Заказчика полный комплект исполнительной документации, в том числе касающейся выполнения пуско-наладочных работ на бумажном носителе в 3-х экземплярах, а также 1 экземпляр на электронном носителе – формат dwg, doc, xls, pdf, xml, pdf, adept. В формате pdf документация передается с подписями и печатями.
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