
ДОГОВОР № _________
г. Новосибирск






  «___»  __________ 2016 года
Акционерное общество «Предприятие ремонта и строительства» (АО «ПРиС»),  именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Колбинцева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _______________________, действующего на основании ____________, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
По настоящему Договору Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными силами и средствами строительные работы на Объекте «Строительство теплотрассы 2Д=500 мм от коллекторов 2Д=700 мм главного корпуса НТЭЦ-2 до границы земельного участка с кадастровым номером 54:35:061555:112. Первый этап. Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке узла коммерческого учёта на территории ТЭЦ-2». (далее – Объект), в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденной проектно-сметной документацией (далее - ПСД). Работы производятся по адресу: г. Новосибирск.  Генподрядчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить на условиях настоящего Договора.
1.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика. Подрядчик приобретает все необходимые для выполнения работ по устройству фундаментов   материалы, конструкции, изделия, инвентарь, осуществляет их приемку (контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверка наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики).
1.2. В своей деятельности Генподрядчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормами и правилами, настоящим Договором.
1.4.Подрядчик подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора ПСД, необходимая для выполнения работ, получена от Генподрядчика в полном объёме.
2. Сроки выполнения работ
2. 1. Срок выполнения работ:  март-апрель 2016г.
3. Цена Договора. Порядок расчетов
3. 1. Ориентировочная стоимость работ  по настоящему Договору  составляет _________________________________, в том числе НДС (18 %) – _____________________ руб.. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, и будет уточняться по окончании работ на Объекте по фактически выполненным объемам работ на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Стоимость работ в текущем уровне цен определяется базисно-индексным методом, т.е. произведением базисной сметной стоимости элементов прямых затрат и расчетных коэффициентов, размером накладных расходов и сметной прибыли от фонда оплаты труда.
3. 2. Если в процессе исполнения Договора возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине  в существенном  превышении стоимости работ в целом, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Генподрядчика.
3. 3. Стоимость дополнительных работ оформляется дополнительным соглашением к Договору.
Генподрядчик, после подписания договора,  перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости материалов. Зачёт аванса производится пропорционально выполненным работам. Окончательный расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (формы КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) в течение 30  календарных дней, с момента выставления Подрядчиком  надлежащим образом оформленного счета-фактуры. 
3. 4. По согласованию Сторон допускаются и иные формы расчетов, не противоречащие действующему законодательству РФ.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1. 1. Выполнить работы с надлежащим качеством и сдать работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.1. 2. Обеспечить производство работ в соответствии с настоящим Договором, дополнительными соглашениями к нему, утвержденной проектно-сметной документацией, требованиями заводов-изготовителей оборудования, требованиями надзорных органов, действующими техническими условиями, нормативами и стандартами, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», законами РФ.
4.1. 3. Используемые при производстве работ материалы и оборудование, приобретенные Подрядчиком, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подлинные экземпляры этих документов должны быть переданы Генподрядчику при сдаче работ.
4.1. 4. Нести ответственность перед Генподрядчиком за сохранность предоставленных Генподрядчиком материалов.
4.1. 5. Нести ответственность перед Генподрядчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему Договору его Подрядчиками в случае их привлечения.
4.1. 6. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи выполненных работ по Объекту в полном объеме Генподрядчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 
4.1. 7. Осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в местах, указанных Генподрядчиком, и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласовав их с эксплуатирующими организациями. Выполнить вынос осей теплотрассы, контрольно-исполнительную съёмку построенного участка.
4.1. 8. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.
4.1. 9. При производстве работ строго придерживаться технических норм и правил, обеспечивать соблюдение техники безопасности, норм пожарной безопасности, охрану окружающей среды на Объекте, охрану имущества, находящегося на строительной площадке.
4.1. 10. Осуществлять уборку мусора, снега, включая его вывоз со строительной площадки и примыкающей к ней полосы в период выполнения работ. В течение 5 рабочих дней после окончания работ произвести уборку мусора  и его вывоз с территории выполнения работ.
4.1. 11. По окончании работ, одновременно с актами о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) передать Генподрядчику всю исполнительную техническую документацию на выполненный объем Работ в соответствии с требованиями обязательных для Сторон норм и правил.
4.1. 12. В течение 10 календарных дней после подписания настоящего Договора назначить своего ответственного представителя, уполномоченного решать все текущие вопросы по настоящему Договору и письменно уведомить об этом Генподрядчика.
4.1. 13. 
На основании подписанных актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в течение 5 (пяти) календарных дней предоставить Генподрядчику счет-фактуру. 
4.1. 14. Вести Общий журнал работ в согласованной Сторонами Договора форме, в котором должны отражаться весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях Генподрядчика и Подрядчика. Необходимость ведения дополнительных учётных документов определяется действующим законодательством. В трехдневный срок за собственный счёт принять меры к устранению недостатков, указанных Генподрядчиком в Общем журнале работ.
4.1. 15. Обеспечивать присутствие своего уполномоченного представителя на производственных совещаниях, связанных с выполнением работ по настоящему Договору, проводимых Генподрядчиком, а также обеспечивать присутствие на таких совещаниях представителей своих Подрядчиков по требованию Генподрядчика. Подрядчик предоставляет для проведения такого совещания информацию о численности занятого персонала на работах, доклад о возникших вопросах взаимодействия и о ходе производства работ. 
4.1. 16. Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику финансовый убыток, понесённый последним вследствие признания налоговыми органами неправомерным применение Генподрядчиком налоговых вычетов на сумму налога на добавленную стоимость (НДС), предъявленного Подрядчиком Генподрядчику, по мотиву неправильного оформления счетов-фактур, выставленных Подрядчиком Генподрядчику. В состав финансовых убытков подлежащих возмещению включаются:
1. Сумма НДС, признанная налоговыми органами не подлежащей вычетам, по мотиву неправильного оформления соответствующих счетов-фактур, выставленных Подрядчиком. 
2.    Начисленные пени на сумму, указанную в п/п 1 п.4.1.16 настоящего Договора.
3. Суммы, подлежащие уплате налогоплательщиком, в связи с привлечением его к ответственности.

Дополнительно к общей сумме финансовых убытков Подрядчик уплачивает Генподрядчику компенсацию налоговых издержек  Генподрядчика по уплате налога на прибыль с возмещённых ему Подрядчиком сумм финансовых убытков. Размер компенсаций налоговых издержек составляет 25 % (двадцать пять процентов) от общей суммы финансовых убытков. 
Стороны договорились о том, что документом, подтверждающим возникновение оснований для уплаты Подрядчиком Генподрядчику соответствующих сумм финансовых убытков, предусмотренных п.4.1.17 настоящего Договора, является:
1. Решение налогового органа, в котором указывается на доначисление Генподрядчику соответствующих сумм НДС, в связи с нарушениями в оформлении счетов-фактур, выставленных Подрядчиком.
2. Решение налогового органа, в котором указывается на начислении пени на суммы доначисленного НДС.
3. Решение налогового органа, в котором указывается на привлечение  Генподрядчика к налоговой ответственности, в связи с неуплатой соответствующей суммы НДС
4.2.Подрядчик имеет право:
4.2.1.Требовать указаний и разъяснений Генподрядчика по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему Договору. Требования Подрядчика предъявляются в письменном виде.

4.3. Генподрядчик обязуется:
4.3.1.Своевременно и в полном объеме оплачивать выполненные работы в порядке, установленном настоящим Договором.
4.3.2.Предоставить Подрядчику Объект для производства работ.
4.3.3.Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.3.4.Назначить ответственного представителя со Стороны Генподрядчика.
4.4. Генподрядчик имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, предоставляемой Подрядчиком документации, соблюдением сроков выполнения работ, не вмешиваясь при этом в финансово-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.2. Если во время проведения работ становится очевидным, что работы на Объекте не будут выполнены надлежащим образом по вине Подрядчика, Генподрядчик назначает согласованный с Подрядчиком разумный срок (в соответствии с условиями настоящего Договора) для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков Генподрядчик получает право остановить производство работ на Объекте до устранения Подрядчиком недостатков, либо поручить исправление недостатков в работе другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.4.3. В случае обнаружения дефектов, допущенных Подрядчиком в работах, при приемке Объектов рабочей или приемочной комиссией, Генподрядчик назначает согласованный с Подрядчиком разумный срок для устранения дефектов. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком, Генподрядчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами.
4.4.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. 
4.4.5. Собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя Подрядчика и представителей отдельных Подрядчиков по требованию Генподрядчика. 
4.4.6. Генподрядчик имеет право проверки Общего журнала работ и журналов специальных работ, которые заполняются и хранятся Подрядчиком. Если Генподрядчик не удовлетворен ходом и качеством выполнения работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в Журналах, либо сообщает Подрядчику свое мнение любым иным, не противоречащим обычаям делового оборота способом.

5.Сдача-приемка работ. Прочие условия
5.1. Работы по настоящему Договору выполняются поэтапно. Стороны определили, что конечным результатом этапа выполненных работ является объем работ, зафиксированный Сторонами в актах о приёмке выполненных работ (форма КС-2), подписанных в текущем месяце. 
5.2. Приёмка выполненных работ производится до 20-го числа текущего месяца, Подрядчик направляет Генподрядчику уведомление о готовности Подрядчика к сдаче результатов выполненных работ. К данному уведомлению Подрядчик прилагает заполненные и подписанные Подрядчиком акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3).
5.3.Акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 передаются Генподрядчику Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах и одновременно на электронном носителе в формате программы ГРАНД Смета». Генподрядчик, получивший уведомление Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненного этапа работ по настоящему Договору и исполнительную документацию, обязан немедленно проверить исполнительную документацию. При отсутствии замечаний приступить к его приемке. При наличии замечаний Генподрядчик письменно уведомляет Подрядчика об отказе в приёмке работ до устранения замечаний.
5.4. Не позднее пятнадцати календарных дней с момента получения уведомления, указанного в п. 5.2. настоящего Договора, при отсутствии замечаний к исполнительной документации, Генподрядчик обязан произвести приемку работ и подписать приложенные к уведомлению акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по этапу.
5.5. В случае возникновения у Генподрядчика мотивированных претензий относительно количества, качества, соответствия результата работ условиям настоящего Договора, Генподрядчик обязан изложить письменно данные претензии Подрядчику. Мотивированные претензии вручаются Подрядчику не позднее 15  календарных дней с момента получения Генподрядчиком уведомления, указанного в п. 5.2. настоящего Договора.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем получения Подрядчиком мотивированных претензий, Стороны обязаны провести консультации о порядке устранения возникших претензий. По итогам консультаций составляется протокол об устранения претензий, подписанный Сторонами. Протокол об устранении претензий должен содержать:
- условия о порядке устранения обстоятельств, послуживших основанием к предъявлению претензий;
- сроки устранения;
- указание, за чей счет происходит устранение обстоятельств;
- другие условия, признанные Сторонами существенными.
5.7. После устранения обстоятельств, указанных в протоколе об устранении претензий, сдача и приемка работ производится в соответствии с условиями Договора, предусмотренными настоящим разделом. 
5.8. В случае если по итогам консультаций, указанных в п. 5.6. Договора Стороны не подписали протокол об устранении претензий, возникший спор разрешается в судебном порядке. До вступления в силу судебного акта, вынесенного по существу спора, работы по настоящему Договору не считаются выполненными, а их результаты не считаются принятыми Генподрядчиком.
5.9. Подписание актов о приёмке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в порядке, предусмотренном настоящим разделом, осуществляется только при условии проведения Сторонами предварительного освидетельствования конструкций и скрытых работ. Подрядчик обязуется в письменной форме известить Генподрядчика о готовности этих работ не позднее одного рабочего дня до начала проведения осмотра. Стороны в течение следующего рабочего дня после получения уведомления Генподрядчиком проводят осмотр предъявленных Подрядчиком работ. К выполнению последующих работ Подрядчик приступает только после подписания Сторонами в трех экземплярах акта о предварительном осмотре скрытых работ.
5.10. В случае, если закрытие работ было выполнено Подрядчиком без подтверждения Генподрядчика, Подрядчик обязан по требованию Генподрядчика вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Генподрядчика, а затем восстановить ее за свой счет. При этом Генподрядчик вправе отказаться от подписания актов о приемке выполненных работ формы КС-2 до предоставления ему возможности осмотра ответственных конструкций и скрытых работ.
5.11. Подрядчик по окончании монтажа оборудования сообщает Генподрядчику о готовности оборудования к испытаниям с указанием времени начала испытаний и в соответствии с требованиями СНиП приступает к испытаниям оборудования.
5.12. Подрядчик обязуется выполнить за свой счет работы по устранению некачественно выполненных работ, в т.ч. в течение гарантийного срока.
5.13. Приемка Объекта в целом производится в соответствии СНиП. Подрядчик вместе с уведомлением о готовности Объекта передает по реестру исполнительную и проектную документацию. Проектная документация должна иметь отметку о выполнении работ в соответствии с проектом за подписью ответственного лица, заверенной печатью или внесенные в установленном порядке изменения, согласованные с проектной организацией.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Стороны договорились об установлении гарантийного срока на результат работ – 24 месяца с момента подписания акта о приёмке выполненных работ формы КС-2 по последнему этапу работ. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.
6.2. Подрядчик производит устранение замечаний и дефектов, выявленных на стадии эксплуатации и в период гарантийного обслуживания Объекта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего извещения от Генподрядчика. 
7. Ответственность Сторон
7.1. В случаях, прямо не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик несет все издержки по оплате штрафов и прочих санкций, наложенных на него и на Генподрядчика в связи с нарушением Подрядчиком правил производства работ, техники безопасности, пожарных норм или нарушений требований государственных органов.
7.3. Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в рабочей документации и в обязательных для Сторон нормах и правилах, произошедшие по его вине.
7.4. Подрядчик несет всю ответственность за получение допуска на строительную площадку всех работников собственной организации и Подрядчиков.
7.5. За нарушение Подрядчиком установленных сроков устранения недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ, уплачивается неустойка в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости работ, срок устранения недостатков которых нарушен, за каждый день просрочки устранения недостатков.
7.6. Подрядчик в случае виновного нарушения определенных в настоящем Договоре сроков выполнения работ, а также невыполнения условий п.4.1.10 настоящего Договора уплачивает Генподрядчику за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости работ по Договору.
7.7. При нарушении Генподрядчиком сроков оплаты, предусмотренных п. 3.4. настоящего Договора, он выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере 1/300 ставки рефинансирования РФ от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 10 процентов от суммы долга.
7.8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Генподрядчик.
8.Порядок разрешения споров
8.1. В случае возникновения споров, связанных с заключением, изменением, исполнением или расторжением настоящего Договора, Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения споров. Срок для ответа на предъявленную претензию устанавливается в 20 рабочих дней с момента ее получения. 
8.2. При не достижении согласия все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области, в соответствии с арбитражно-процессуальным законодательством РФ. 

9.Прочие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят, например: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору.
9.4. Сторона, затронутая действием обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно(при первой разумной возможности) известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности. Кроме того, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, обязана подтвердить указанное уведомление письменным заключением соответствующей торгово-промышленной палаты о факте наступления и продолжения обстоятельств форс-мажорного характера в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств. В противном случае Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, также не может ссылаться на него как на основании освобождения от ответственности.
9.5. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев. Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.
9.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
9.9. Настоящий Договор может быть прекращен или расторгнут либо по основаниям, установленным действующим законодательством РФ, либо по письменному соглашению Сторон.
9.10. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права уступать, передавать или обременять каким-либо образом свои права и/или обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.
9.11. Настоящим Стороны гарантируют, что: 
9.11.1 Они являются юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.11.2.Заключение и исполнение обязательств  Сторон по Договору должным образом одобрено уполномоченными органами Сторон и не составляет нарушений действующего законодательства РФ или учредительных документов.
9.11.3 Они имеют соответствующие лицензии и другие надлежащим образом оформленные и необходимые для исполнения обязательств по Договору разрешения и полномочия
10.Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

	Генподрядчик:

АО «ПРиС» 

ОГРН 1125476147719

630108, г. Новосибирск, 

проезд Энергетиков, д.5

ИНН 5407479611 КПП 540401001

Р/с 40702810800001792264 

Сибирская дирекция

ПАО «Межтопэнергобанк»,
К/с 30101810300000000728

БИК 045004728

	Подрядчик: 



	Генеральный директор

____________ С.В. Колбинцев
М.п.
	             Директор
              ____________  
М.п.


