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№ п.п.

1

2

3

4

5

6 

7

Состав сметной документации

Наименование сметной документации 

Проектная документация

К.9867-СМ1

Пояснительная записка 

Сводный сметный расчет

Расчет №1-1 «Определение стоимости затрат на проведение подрядных торгов» 

Сметы № 25-1, 25 на проектные работы

Рабочая документация 

К.9867-СМ изм.1

Объектная смета № 02-01

Локальные сметы № 02-01-01, № 02-01-02

Прайс-лист



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-01

Техническое перевооружение. 06.980.__________________ coop. 445
(наименование объекта)

Сметная стоимость 13,37 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,59 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлена в ценах по состоянию на 01.01 2000г. (редакция 2009г.)

Форма № 3
Техническое перевооружение. 06.980.___________________ coop. 445

(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 
расчетов (смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели
единичной
стоимости

строительных
работ

монтажных
работ

оборудова­
ния, мебели, 
инвентаря

прочих всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Локальные сметы

1 02-01-01 Конструкции строительные 9,22 9,22 0,49
2 02-01-02 Технология 0,97 0,18 1,84 2,99 0,1

Итого "Локальные сметы" 10,19 0,18 1,84 12,21 0,59
Временные здания и сооружения

3

ГСН-81-05-01-2001 ТЧ 
п.2.1, прил.1.6.2

Временные здания и сооружения -
0,8*3,3%

0,27 0,27

Прочие работы и затраты

4
ГСН-81-05-02-2007 
п.1.7

Производство работ в зимнее время - 
4,6%

0,48 0,01 0,49

Непредвиденные затраты
5 МДС 81-35.2004 п.4.96 Непредвиденные затраты - 3% 0,33 0,01 0,06 0,4

Всего по объектной смете 11,27 0,2 1,9 13,37 0,59

3



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

на конструкции строительные__________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: К.9867-КС, КС.И
Сметная стоимость строительных работ__________________9,215 тыс. руб.
Средства на оплату труда______________________________ 0,486 тыс. руб.
Сметная трудоемкость___________________________________34,3 чел.час
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г. (редакция 2009г.)

Техническое перевооружение. 06.980._____ __________  coop. 445
(наименование стройки)

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе

Всего

В том числе

Осн.
3/п

Эк.
Маш

3/П
Мех

Осн.
3/п

Эк.
Маш

3/п
Мех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1.

1 ТЕР08-02-
003-01

Кладка из кирпича столбов прямоугольных 
армированных при высоте этажа до 4 м

1 м3 
кладки

0,13 1031,58 95,22 55,97 6,24 134 12 7 1 8,8 1,14 0,42 0,05

2 ТЕР07-05-
030-11

Установка мелких конструкций (подоконников, 
сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т

100 шт. 
сборных 

конструкц
ИЙ

0,04
4/100

3743,42 1279,63 364,2 46,81 150 51 15 2 122,57 4,9 3,15 0,13

3 ТСЦ-403-
0627

Опорные подушки ОП 3 /бетон В15 (М200), 
объем 0,015 м3, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 
3.006 1-8)

шт. 4 42,9 172

4 ТЕР46-03-
007-02

Пробивка проемов в конструкциях из бетона 1 м3 0,1 2007,5 284,66 1722,84 126,53 201 28 173 13 27,61 2,76 11,43 1,14

5 ТЕР09-03-
015-01

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 
высоте здания до 25 м

1 т 
конструкц

ИЙ

0,345
П2,5‘2/1000

745,95 158,85 488,13 24,73 257 55 168 9 15,79 5,45 1,56 0,54

6 ТЕР09-05-
002-02

Электродуговая сварка при монтаже 
производственных зданий

Ю т
конструкц

ИЙ

0,035
0,345/10

541,75 227,53 196,09 19 8 7 16,73 0,59



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7 ТСЦ-201-
0634

Балки поддерживающие из прокатных профилей 
из стали С245

Т 0,359
0,345*7,04

8885,73 3190

8 ТЕР09-03-
006-01

Монтаж монорельса М-1 100 м 
рельса в 

одну нитку

0,06
5,53/100

9396,94 1275,12 7846 1190,91 564 77 471 71 120,75 7,25 88,15 5,29

9 ТСЦ-201-
0632

Пути подвесных кранов из прокатных двутавров 
типа «М» звенья прямолинейные из стали С255

т 0,251
0,241*1,04

8885,73 2230

10 ТЕР07-01-
044-04

Установка монтажных изделий массой более 20 
кг

1 т 
стальных 

элементов

0,058
58,1/1000

12092,7 368,64 344,81 701 21 20 31,4 1,82

11 ТЕР07-01-
044-03

Установка монтажных изделий массой до 20 кг 1 T 

стальных 
элементов

0,017
(0,3'40+1,3*4)/1000

12321,79 501,3 355,06 209 9 6 42,7 0,73

12 ТЕР46-03-
017-01

Заделка отверстий, гнезд и борозд в 
перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 
м2
2 071,31 - 2  154,50+ 1,04 х (631,36 - 711,35)

1 м3 
заделки

0,1 2071,31 512,99 36,84 207 51 4 55,16 5,52

3 1. ТСЦ-402- 
0013

Раствор готовый кладочный цементно-песчаный 
марки 50

м3 1,04
0,104

631,36 65,66

У д 2. 401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)

м3 1,04

0,104

711,35 73,98

13 ТЕР13-03-
004-23

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей краской БТ-177 серебристой

100 м2 
окрашива 

емой 
поверхнос 

ти

0,26 203,74 30,07 16,82 0,11 53 8 4 2,88 0,75 0,01

Раздел 2. Погрузочные работы. Перевозка

14 ФССЦпг01-
01-01-041

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную
(О П  п. 1.1 9 Прил. 1 Поясной коэффициент: Красноярский 
кр. (за исключением местностей, приравненных к районам 
Крайнего Севера) П3=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 
МАТ-1,2))

1 т груза 0,24
0.1*2,4

51,58 51,58 12 12

15 ФССЦпгОЗ-
21-01-010

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
(О П  п. 1.1.9Поясные коэффициенты к сметным ценам на 
перевозку грузов автомобильным транспортом: 
Красноярский край (за исключением местностей, 
приравненных к районам Крайнего Севера) П3=1,2 (ОЗП-1,2; 
ЭМ =  1,2; ЗПМ = 1,2; МАТ=1,2))

1 т груз^ 

-------------1—

0,24 13.7 13,7 3 3



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. 8102 332 878 96 30,91 7,15

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-1\/ п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15;

8315 369 1054 117 34,3 8,65

Накладные расходы 504

Сметная прибыль 396

ВСЕГО по смете 9215 34,3 8,65

Конструкции из кирпича и блоков:

Итого Поз. 1 134 12 7 1 1,14 0,05

Всего с учетом "MflC35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ =1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"

138 14 9 1 1,31 0,06

Накладные расходы 122% ФОТ (от 15) 18

Сметная прибыль 80%  ФОТ (от 15) 12

Итого с накладными и см. прибылью 168 1,31 0,06

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:

Итого Поз. 2 150 51 15 2 4,9 0,13

Всего с учетом "MflC35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"

162 59 19 3 5,64 0,16

Накладные расходы 155% ФОТ (от 62) 96

Сметная прибыль 100% ФОТ (от 62) 62

Итого с накладными и см. прибылью 320 5,64 0,16

Материалы для строительных работ:

Итого Поз. 3 172

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов):

Итого Поз. 4, 12 408 79 177 13 8,28 1,14

Накладные расходы 110% ФОТ (от 92) 101

Сметная прибыль 70%  ФОТ (от 92) 64

Итого с накладными и см. прибылью 573 8,28 1,14

Строительные металлические конструкции:

Итого Поз. 5-6, 8 840 140 646 80 13,29 5,83

Всего с учетом "MflC35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"

1023 161 808 100 15,28 7,29

Накладные расходы 90%  ФОТ (от 261) 235

Сметная прибыль 85%  ФОТ (от 261) 222

Итого с накладными и см. прибылью 1480 15,28 7,29

Материалы - металлоконструкции:

Итого Поз. 7, 9 5420

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:

Итого Поз. 10-11 910 30 26 2,55

г <



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Всего с учетом "МДС35-1\/ п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"

922 35 33 2,93

Накладные расходы 130% ФОТ (от 35) 46

Сметная прибыль 85%  ФОТ (от 35) 30

Итого с накладными и см. прибылью 998 2,93

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

Итого Поз. 13 53 8 4 0,75

Всего с учетом "MflC35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"

55 9 5 0,86

Накладные расходы 90%  ФОТ (от 9) 8

Сметная прибыль 70%  ФОТ (от 9) 6

Итого с накладными и см. прибылью 69 0,86

Погрузо-разгрузочные работы:

Итого Поз. 14 12 12

Перевозка грузов автотранспортом:

Итого Поз. 15 3 3

Итого 9215 34,3 8,65

В том числе:

Материалы 6892

Машины и механизмы 1054

ФОТ 486

Накладные расходы 504

Сметная прибыль 396

ВСЕГО по смете 9215 34,3 8,65

Составил: _____ _инженер И.Л.Яковлева

Проверил:______________________________ руководитель группы Э.А.Вакуленко

¥



РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

0^

Стройка Техническое перевооружение. 06.980. coop. 445
Объект
Смета № 02-01-01. конструкции строительные

Г*

№ пп Код ресурса Наименование ресурса Ед.изм. Кол.

1 2 3 4 5
Ресурсы подрядчика

Материалы
1 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,6753
2 101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т 0,001

3 101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т 0,0001
4 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки СтО т 0,0012
5 101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,001
6 101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0,0007
7 101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,0024
8 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,0011
9 101-1795 Краска БТ-177 серебристая т 0,0023
10 101-1805 Гвозди строительные т 0,0003
11 101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,2042
12 101-2467 Растворитель марки Р-4 т 0,0002
13 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
м3 0,0007

14 102-0057 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 
75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта

м3 0,009

15 113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0,0002
16 113-0077 Ксилол нефтяной марки А т 0,0003
17 201-0756 Отдельные конструктивные элементы зданий и 

сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, 
средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

т 0,0001

18 201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката собираемые из двух 
и более деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

т 0,075

19 204-0069 Арматурные сетки сварные т 0,0013
20 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, А -ll, A-III т 0,007
21 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,132
22 402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 

50
м3 0,0286

23 404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 
мм, марка 100

1000 шт. 0,0525

24 405-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт I т 0,0001
25 411-0001 Вода м3 0,0133
26 508-0097 Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 

6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм

10 м 0,0091

27 ТСЦ-201-0632 Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» 
звенья прямолинейные из стали С255

т 0,251

28 ТСЦ-201-0634 Балки поддерживающие из прокатных профилей из стали 
С245

т 0,359

29 ТСЦ-402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-песчаный марки 50 м3 0,104

30 ТСЦ-403-0627 Опорные подушки ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 
м3, расход ар-ры2,1 кг / (серия 3.006.1-8)

шт. 4



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

Техническое перевооружение. 06.980. _________ _ coop. 445
(наименование стройки)

на технологию______________________________________________________
(наим енование работ  и затрат, наименование объект а)

Основание: К.9867-ТХ, ТХ.С
Сметная стоимость 2,998 тыс. руб

строительных работ 0,973 тыс. руб

монтажных работ 0,182 тыс. руб

оборудования 1,843 тыс. руб

Средства на оплату труда 0,096 тыс. руб

Сметная трудоемкость 8,53 чел.час
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г. (редакция 2009г.)

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб. на 

ед.

Т/з ОСН. 

раб. 
Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе

Всего

В том числе

Осн.
3/п

Эк.
Маш

3/П
Мех

Осн.
3/п

Эк.
Маш

3/п Мех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел  1. О бор уд ован ие  и м атериалы

1 ТЕРм37-02-
015-09

Подвешивание тали на высоте до 5 м, 
грузоподъемность тали до 2 т

1 таль 1 93,73 10,05 83,48 7,73 94 10 83 8 1,09 1,09 0,52 0,52

2 ТЕРм37-02-
015-17

Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, 
подвешивание тали, грузоподъемность тали до 
2 т
(к=2 П З -2  (О ЗП -2 ; ЭМ =2  красх.; ЗП М =2; М АТ=2 красх.; 
ТЗ-2; ТЗМ=2))

1 таль 1 24,94 2,96 21,92 2,38 25 3 22 2 0,32 0,32 0,16 0,16

3
О

Прайс-лист
ООО
"Стройпарк"
(П1кв2014)

Таль ручная шестеренная TPLUC-1, высота 
подъема 6м Цена:6390/1,18/4,48=1209

1 шт.

О»

1 1208,76 1209

4
О

Прайс-лист
ООО
"Стройпарк"
(П1кв2014)

Механизм передвижения талей ручных "Кошка" 
А-1 Цена:3350/1,18/4,48=634

1 шт. 1 633,7 634

9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 ТЕР09-06-

001-03
Монтаж ограждений защитных 1 т 

конструкц
ИЙ

0,056 1189,74 1015,83 109,27 2,38 67 57 6 103,55 5,8 0,16 0,01

6 ТСЦ-201-
8052

Конструкции стальные ограждений т 0,06
0,056*1,04

12280,64 737

7 ТЕР13-03-
004-26

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
(Окраска 2 раза П 3=2  (ОЗП=2; Э М = 2  к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; Т3=2; ТЗМ=2))

100 м2 
окрашива 

емой 
поверхнос 

ти

0,02
2/100

1037,8 79,98 17,1 0,22 21 2 7,66 0,15 0,02

Материалы

8 ТСЦ-101-
0309

Канаты пеньковые пропитанные т 0,0008 23500,25 19

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 2806 72 111 10 7,36 0,69

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 2841 84 134 12 8,53 0,83

Накладные расходы 83

Сметная прибыль 74

ВСЕГО  по смете 2998 8,53 0,83

Итоги по Строительным работам

Строительные металлические конструкции:

Итого Поз. 5 67 57 6 5,8 0,01

Всего с учетом ”МДС35-1\/ п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве 03П=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"

78 66 8 6,67 0,01

Накладные расходы 9 0 %  ФОТ (от 66) 59

Сметная прибыль 8 5 %  ФОТ (от 66) 56

Итого с накладными и см. прибылью 193 6,67 0,01

Материалы - металлоконструкции:

Итого Поз. 6 737

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

Итого Поз. 7 21 2 0,15

Всего с учетом "МДС35-1\/ п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"

21 2 0,17

Накладные расходы 90%  ФОТ (от 2)

Сметная прибыль 7 0 %  ФОТ (от 2)

Итого с накладными и см. прибылью 24 0,17

Материалы:

Итого Поз. 8 19

Итого 973 6,84 0,01

Итоги по Монтажным работам

Монтаж оборудования:

Итого Поз. 1-2 119 13 105 10 1,41 0,68

/О



1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всего с учетом "1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от 

оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2;

143 16 126 12 1,69 0,82

Накладные расходы 80%  ФОТ (от 28) 22

Сметная прибыль 6 0 %  ФОТ (от 28) 17

Итого с накладными и см. прибылью 182 1,69 0,82

Итого 182 1,69 0,82

Итоги по Оборудованию

Оборудование:

Итого Поз. 3-4 1843

Итого 1843

Итого 2998 8,53 0,83

В том числе:

Материалы 780

Машины и механизмы 134

ФОТ 96

Оборудование 1843

Накладные расходы 83

Сметная прибыль 74

ВСЕГО  по смете 2998 8,53 0,83

Составил

Проверил:

/ /

_инженер И Л Яковлева

_руководитель группы Э.А.Вакуленко



РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стройка Техническое перевооружение. 06.980. coop. 445
Объект
Смета № 02-01-02. технология

№ пп Код ресурса Наименование ресурса Ед.изм. Кол.

1 2 3 4 5
Ресурсы подрядчика

Материалы
1 101-0324 Кислород технический газообразный м3 0,0224
2 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки СтО т 0,0001
3 101-1292 Уайт-спирит т 0,0001
4 101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0,0002
5 101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,0252
6 113-0246 Эмаль ПФ-115 серая т 0,0008
7 508-0097 Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 

6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм

10 м 0,001

8 999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы руб. 0,26
9 ТСЦ-101-0309 Канаты пеньковые пропитанные т 0,0008
10 ТСЦ-201-8052 Конструкции стальные ограждений т 0,06

Оборудование
11 Прайс-лист

ООО
"Стройпарк"
(Шкв2014)

1 шт. 2

12 Прайс-лист
О О О
"Стройпарк"
(Шкв2014)

- Таль ручная шестеренная ТРШС-1, высота подъема 
6м Цена:6390/1,18/4,48=1209

1 шт. 1

13 Прайс-лист
О О О
"Стройпарк"
(Шкв2014)

- Механизм передвижения талей ручных "Кошка" А -1 
Цена:3350/1,18/4,48=634

1 шт. 1
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ТАЛИ РУЧНЫЕ (производство Ульяновск)

Тип Шестеренная Г/п,т
Цена в руб, в зависимости от высоты подъема
3 м 6 м 9 м 12 м

ТРШС Стационарная
0,5

4 830 6 195 7 575 9 645
ТРШП Передвижная тип А 8 145 9 855 11 565 13 950
ТРШР Рычажная 6 330 7 035 7 740 8 385
ТРШС Стационарная

1,0
4 995 6 390 8 235 9 435

ТРШП Передвижная тип Б 9 465 11 205 13 380 14 910
ТРШР Рычажная 1,5 7 935 8 940 9 945 10 965
ТРШС Стационарная

2,0
6 945 8 800 10 335 11 955

ТРШП Передвижная тип Б 12 840 15 010 16 890 18 840
ТРШС Стационарная

3,2
7 860 10 270 12 950 15 355

ТРШП Передвижная тип Б 17 920 20 620 23 610 26 305
ТРШР Рычажная 11 610 13 035 14 265 15 525
ВБИ Тали в исполнении ВБИ дороже на 65%.

МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТАЛЕЙ РУЧНЫХ ( «КОШКА» )

Тип Шестеренная Г/п,т
Цена в руб, в зависимости от высоты подъема

Тип А 3 м 6 м 9 м 12 м

Тип Б (цепной привод)

0,5 2 610 3315 3645 3975 4305
1 3 350Vij/ 4  470 4 815 5 145 5 475
2 5 990 5 895 6 210 6 555 6 885

3,2 7 810 10 060 10 350 10 660 10 950
ТАЛИ РУЧНЫЕ (производство КНР)

Тип Шестеренная Г/п,т
Цена в руб, в зависимости от высоты подъема
3 м 6 м 12 м

LHC-B Стационарная
0,5

2 525 3 120 4 550
SB-C Рычажная 2 690 3 280 4 545
SB-C Рычажная 0,75 3 155 3 785 5 300
LHC-B Стационарная

1
2 905 3 535 4 920

SB-C Рычажная 3410 4 040 5 050
LHC-B Стационарная 1,5 3 535 4 290 5 930
SB-C Рычажная 1,5 4 290 4 795 6 310
LHC-B Стационарная 2 4 165 4 920 8 200
LHC-B Стационарная

3,2
5 175 6 435 9 335

SB-C Рычажная 6 815 7 570 9 465
LHC-B Стационарная 5 7 320 9 465 13 880
SB-C Рычажная 6 10 470 12615 15 140
LHC-B Стационарная 10 18 880 21 900 28 000
LHC-B Стационарная 20 36 000 39 900 -

ТАЛИ РУЧНЫЕ (Lema), (HSZ)

Тип Шестеренная
Г/п,т

Цена в руб, в зависимости от высоты подъема
3 м 6 м 9 м 12 м

LEMA / HSZ Стационарная 0,5 2 670 3 440 4 280 5 650
LEM A/HSZ Стационарная 1 3 100 3 860 4 780 5 750
LEMA/HSZ Стационарная 1,5 3 570 4 460 5 390 6 300
LEMA/HSZ Стационарная 2 4 180 5 340 6 535 7 680
LEMA/HSZ Стационарная 3 5 120 7 300 9 170 10 300
LEMA/HSZ Стационарная 5 9 170 12 300 14 870 16 770
LEMA/HSZ Стационарная 10 17 640 22 880 27 440 32 380

МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТАЛЕЙ РУЧНЫХ ( «КОШКА» ) Lema

Тип Ширина балки, мм Г/п, т Тип А
холост

Цена в руб, в зависимости от высоты подъема

Зм 6м 12м Lema 6м/ вес, кг
GCL/Lema 0,5 64-140 0,5 1 850 2 485 2 815 3 480 2865/14
GCL/Lema 1,0 64-140 1 2 400 3 005 3 330 3 995 3685/19
GCL/Lema 2,0 76-165 2 3 300 3 990 4 310 4 945 4305/29
GCL/Lema 3,0 76-203 3 5 450 5 390 6 695 7 185 6910/40
GCL/Lema 5,0 88-203 5 8 740 9 055 10 390 10170/65
GCL/Lema 10,0 125-203 10 14 470 16 670 19800/103

КРАНЫЕ РУЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ (производство Россия)

Тип Г/п,т Цена в руб, в зависимости от высоты подъема
3 м 6 м 9 м 12 м

31 05911 02157 06 1,0 95200 109500 120400 13550


