ДОГОВОР № 22088/79

	г. Москва
	«__» февраля 2023 г.



Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Кушнира Романа Романовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________ (_________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) выполнить демонтажные работы (далее по тексту Работы) по адресу: г. Москва, ул. Алексея Дикого, дом 10 и дом 10 стр. 1 (далее по тексту – Объект), а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2.	Перечень и объемы Работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.	Цена настоящего Договора (Цена Работ) определена Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему договору) с учетом понижающего коэффициента k=__________и составляет ___________________________ (_________________________) руб. ____ коп., в том числе НДС 20% - __________________ (_______________________) руб. _________ коп.
2.2.	Оплата Работ по настоящему Договору производится по завершении всего объема Работ на основании выставленного Подрядчиком счета, в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней (при заключении договора с субъектом МСП не более 7 (семи) рабочих дней) со дня подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (Приложение № 3 к настоящему Договору) и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (Приложение № 4 к настоящему Договору) при условии предоставления исполнительной документации на выполненный объем работ, а также документов, подтверждающих качество применяемых материалов, конструкций, изделий, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.3.	Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. В цену Договора полностью включены любые расходы, затраты и вознаграждения Подрядчика в связи с выполнением работ, все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.	Стоимость услуг Генерального подрядчика (далее – Генподрядные услуги), указанных в п. 4.1.1 настоящего Договора, составляет 5 % (пять) процентов от цены Работ 
(без учета стоимости материалов), что составляет ______________________________________, в т. ч. НДС 20% - ___________________________. Оплата Генподрядных услуг осуществляется на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения № 5 к настоящему Договору), счета и счета-фактуры путем зачета стоимости Генподрядных услуг в счет оплаты выполненных Подрядчиком работ.
2.5. 	Оплата выполненных Подрядчиком по настоящему Договору работ производится Генеральным подрядчиком в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчётного счёта Генерального подрядчика.
2.6. 	Подрядчик не вправе уступать, либо передавать в залог право (требование), принадлежащее ему на основании обязательства, возникшего из настоящего Договора, без письменного согласия Генерального подрядчика. В случае совершения Подрядчиком сделки по уступке, либо залогу требования по денежному обязательству, возникшему из настоящего Договора, без письменного согласия Генерального подрядчика Подрядчик обязан уплатить Генеральному подрядчику штраф в размере данного денежного обязательства.
2.7.	Счет-фактура оформляется в соответствии со статьями 168 и 169 НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

3. СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ СДАЧИ-ПРИЕМКИ
3.1.	Подрядчик обязан выполнить Работы в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора.
3.2.	Приемка выполненных работ осуществляется по факту выполнения всего объема Работ.
3.2.1.	В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты завершения всего объема Работ:
3.2.1.1.	Подрядчик предоставляет ответственному сотруднику Генерального подрядчика, назначенному в соответствии с п. 4.1.2 настоящего Договора, по акту приема-передачи, составленному в свободной форме, подписанные со своей стороны акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (Приложение № 3 к настоящему Договору) и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (Приложение № 4 к настоящему Договору) в двух экземплярах, исполнительную документацию на выполненный объем работ, и документы, подтверждающие качество применяемых материалов, конструкций, изделий (паспорта, сертификаты, декларации соответствия и проч.), в соответствии с требованиями п. 5.2. Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору), счет на оплату и счет-фактуру или универсальный передаточный документ.
3.2.1.2.	Генеральный подрядчик предоставляет ответственному сотруднику Подрядчика, назначенному в соответствии с п. 4.3.3 настоящего Договора, по акту приема-передачи, составленному в свободной форме, Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 5 к настоящему Договору) в двух экземплярах, подписанный со своей стороны, счет и счет-фактуру. 
3.3.	В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Сторонами, документов, указанных в п. 3.2.1.1. и 3.2.1.2. настоящего Договора:
3.3.1.	Генеральный подрядчик подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, либо предоставляет в письменном виде мотивированный отказ от подписания указанных документов.
3.3.2.	Подрядчик подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг, либо предоставляет в письменном виде мотивированный отказ. В случае неподписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг Подрядчиком в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента его получения и ненаправления Генеральному подрядчику мотивированного отказа от его подписания, Генподрядные Услуги считаются оказанными и подлежат окончательной оплате, согласно п. 2.4. настоящего Договора.
3.4.	В случае мотивированного отказа Генерального подрядчика от подписания документов, указанных в п. 3.3.1. Договора, Сторонами в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения отказа составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения (по форме Приложения № 6 к настоящему Договору). Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет в течение 3 (Трех) рабочих дней, если иные сроки не согласованны Сторонами в Акте. 
3.5.	После устранения недостатков, сдача-приемка работ производится в порядке, предусмотренном п.п. 3.3. - 3.4. настоящего Договора.
3.6.	В случае отказа Подрядчика от составления и подписания Акта с перечнем недостатков и сроков их устранения, Генеральный подрядчик в одностороннем порядке составляет и подписывает указанный Акт и направляет его Подрядчику посредством электронной почты на электронный адрес ответственного сотрудника Подрядчика, указанного в. п. 11.2.2. Договора, и заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае выявленные недостатки считаются зафиксированными Сторонами.  
Устранение недостатков (замечаний Генерального подрядчика) не освобождает Подрядчика от ответственности за просрочку (несвоевременное выполнение Работ).
3.7.	Непередача Подрядчиком Генеральному подрядчику информации, документации, касающейся эксплуатации или иного использования результата Работ, если это предусмотрено Договором либо характер информации таков, что без нее невозможно целевое использование результата Работ, или иной документации, предусмотренной Договором и законодательством Российской Федерации, является основанием для отказа Генерального подрядчика от приемки работы как не выполненных надлежащим образом.
3.8.	Если Подрядчик не устранил выявленные недостатки или не приступил к их устранению в сроки, установленные пунктом 3.4 настоящего Договора, Генеральный подрядчик вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица). При этом Генеральный подрядчик вправе не приступать к самостоятельному устранению недостатков, а реализовать иное право, предоставленное ему Договором или действующим законодательством в случае некачественного выполнения работ Подрядчиком (включая право требовать соразмерного уменьшения цены работ).
Если Генеральный подрядчик понес расходы на устранение недостатков, то указанные расходы подлежат оплате Подрядчиком путем уменьшения стоимости работ на сумму понесенных расходов Генерального подрядчика на устранение недостатков.
3.9.	Если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Договором срок не были устранены (в том числе, Генеральным подрядчиком согласно пункта 3.8 настоящего Договора) либо являются существенными и (или) неустранимыми, Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
3.10.	Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.	Генеральный подрядчик обязан:
4.1.1.	Оказать Подрядчику следующие услуги по организации работ:
- предоставить специалистам Подрядчика исходные данные для выполнения Работ по настоящему Договору;
-оказать помощь специалистам Подрядчика в получении необходимой информации и уточнении исходных данных для выполнения Работ;
- обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Объект на время проведения Работ, а именно: оформлять пропуска на сотрудников, выполняющих Работы для прохода на территорию Объекта, а также оформление пропусков на автотранспортные средства, доставляющие инструмент, конструкции и материалы на Объект, сопровождать сотрудников и автотранспорт Подрядчика в процессе перемещения по территории Объекта;
- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства Работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения Работ по настоящему Договору;
– организовать мусорные зоны в определенных местах для сбора отходов (мусор, строительный материал и проч.), образующихся в процессе выполнения Работ. 
- предоставить Подрядчику площади в пределах территории Объекта для складирования материалов, хранения инструментов и инвентаря, а также для переодевания рабочего персонала Подрядчика;
- координировать выполнение Работ Подрядчиком. 
4.1.2	До начала проведения Работ назначить приказом ответственного (-ых) сотрудника (-ов) для решения вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего Договора, и, в случае его отсутствия, назначить лицо его замещающего для решения вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего Договора.
4.1.3.	Своевременно принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы, согласно разделам 2 и 3 настоящего Договора.
4.1.4. Соблюдать и исполнять требования Соглашения по охране труда (Приложение № 7 к настоящему Договору).

4.2.	Генеральный подрядчик имеет право:
4.2.1.	 В любое время осуществлять проверку надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, а Подрядчик обязан предоставлять Генеральному подрядчику любую необходимую для этого информацию и документацию Подрядчика. Предоставление информации и документации осуществляется Подрядчиком не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика, если более поздний срок не установлен таким требованием.
4.2.2.	Выявлять недостатки в работе и требовать от Подрядчика их устранения.
4.2.3.	Проверять соблюдение Подрядчиком норм и правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности на Объекте.
4.2.4.	Давать обязательные для исполнения инструкции Подрядчику при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не изменяют стоимость настоящего Договора.
4.2.5. 	Приостанавливать Работы в случае нарушения Подрядчиком условий Договора и требований действующего законодательства Российской Федерации.

4.3.	Подрядчик обязан:
4.3.1.	Выполнить Работы в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), в установленные сроки и c надлежащим качеством, с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.
4.3.2.	Выполнить Работы своим оборудованием, своими инструментами, приспособлениями, материалами и изделиями, обеспечивающими необходимое качество выполняемых Работ и отвечающими действующим нормам и техническим регламентам Российской Федерации. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.
4.3.3.	До начала проведения Работ назначить своим приказом ответственного за производство Работ работника, немедленно сообщить Генеральному подрядчику о назначении такого сотрудника, и, в случае его отсутствия, назначить лицо его замещающего для решения вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего Договора.
4.3.4.	Соблюдать пропускной и внутриобъектный режим при выполнении Работ на Объекте.
4.3.5.	Учитывая режимный характер Объекта, до начала выполнения Работ заблаговременно не менее чем за 1 (один) рабочий день, с соблюдением положений Закона N 152-ФЗ «О персональных данных», представить Генеральному подрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на Объекте, с копией паспорта и регистрации каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы и другие грузы для выполнения работ.
4.3.6.	Самостоятельно обеспечить поставку оборудования, материалов и изделий, а также осуществить их доставку к месту производства Работ на Объекте Генерального подрядчика. 
4.3.7.	Соблюдать чистоту на всей территории производства Работ, исключить складирование материалов и изделий в местах, мешающих проходу сотрудникам АО «Атом-охрана», выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения Объекта, не охваченные работами. 
4.3.8. Подрядчик обязан осуществлять ежедневную, а по завершении монтажных работ - окончательную уборку всех площадей, задействованных при проведении работ, от строительного мусора, грязи и пыли. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан осуществлять сбор и вынос строительных материалов и мусора, образовавшегося при выполнении Работ в местах, определенных Генеральным Подрядчиком.
4.3.9.	Нести ответственность за соблюдение норм и правил по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением обязанностей по настоящему Договору.
4.3.10.	Информировать Генерального подрядчика о ходе выполнения Работ, а в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Генерального подрядчика.
4.3.11.	Вести исполнительно-техническую документацию и своевременно предъявлять её при сдаче-приёмке работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ, вести другую исполнительную  документацию в соответствии с требованиями РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Не выполнять последующие работы при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.
4.3.12.	Устранить по требованию Генерального подрядчика замечания, выявленные в ходе проведения работ.
4.3.13.	Нести всю ответственность за проведение Работ.
4.3.14. Предоставить Генеральному подрядчику документы и/или информацию, запрашиваемую Генеральным подрядчиком в рамках п. 4.2.1 Договора в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения требования Генерального подрядчика, если более поздний срок не установлен Генеральным подрядчиком. 
4.3.15. Соблюдать и исполнять требования Налоговой оговорки (Приложение № 8 к настоящему Договору).
4.3.16. Соблюдать и исполнять требования Соглашения по охране труда (Приложение № 7 к настоящему Договору).

4.4.	Подрядчик имеет право:
4.4.1.	Требовать от Генерального подрядчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.
4.4.2.	Требовать от Генерального подрядчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Генеральным подрядчиком по настоящему Договору Работы.

5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.	Подрядчик несет перед Генеральным подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора.
5.3.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустоек (штрафов, пеней) путем направления требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.4.	Сторона, не исполнившая (а равно исполнившая ненадлежащим образом) обязательство в установленный Договором срок, обязана, по требованию одной Стороны, выплатить второй Стороне неустойку. Неустойка составляет две трехсотых (2/300) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и начисляется за каждый день просрочки на размер задолженности (не перечисленный платеж, стоимость не выполненной в срок работы и т.д.).
5.5.	В случае нарушения Подрядчиком установленных действующим законодательством, иными нормативными документами или условиями Договора требований к производству работ, соблюдению правил безопасности при производстве работ, правил охраны окружающей среды, требований местных органов власти или законных предписаний Генерального подрядчика и т.п., Генеральный подрядчик вправе, на основании соответствующего Акта, привлечь Подрядчика к ответственности в размере, установленном Приложением № 1 к Соглашению по охране труда (Приложение № 7 к настоящему Договору). 
5.6.	В случае применения административными органами к Генеральному подрядчику имущественных санкций, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей по Договору или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Генеральному подрядчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Генеральному подрядчику убытки в размере взысканных санкций, а также уплачивает штраф в размере, установленном Приложением № 1 к Соглашению по охране труда (Приложение № 7 к настоящему Договору).
5.7.	Оплата неустойки (штрафа, пени) может производиться путем удержания сумм штрафов и пени из денежных средств, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы на основании Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
5.8.	Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору, в том числе в натуре. 
5.9.	Подрядчик несет материальную ответственность за причинение вреда Генеральному подрядчику и третьим лицам.
5.10.	В случае порчи материалов и оборудования по вине Подрядчика, он обязан возместить Генеральному подрядчику их стоимость или произвести замену за свой счет.
5.11.	В случае нанесения по вине Подрядчика порчи или ущерба Объекту, Подрядчик возмещает Генеральному подрядчику весь нанесенный ущерб на основании письменной претензии Генерального подрядчика.
5.12.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.13.	В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Генеральный подрядчик в целях обязания Подрядчика по их исполнению, а также возмещению убытков, вправе в соответствии с законодательством удерживать имущество, подлежащее передаче Подрядчику или указанному Подрядчиком лицу, пока соответствующее обязательство не будет исполнено Подрядчиком.
5.14. 	В случаях, установленных проверками Генеральным подрядчиком и/или уполномоченными контрольными органами, нецелевого исполнения Подрядчиком денежных средств и/или завышения стоимости выполненных работ Подрядчик обязан в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления Генерального подрядчика возвратить сумму, использованную не по целевому назначению, и/или завышения стоимости выполненных работ.
5.15. В случае просрочки Подрядчиком выполнения работ результат работ признается некачественным и ответственность Подрядчика за пропуск срока наступает в соответствии ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1.	Стороны освобождаются от ответственности, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору явилось следствием действия непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К данным обстоятельствам не могут относиться нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника или отсутствие у должника необходимых денежных средств.
6.2.	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязанностей по настоящему договору, обязана не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
6.3.	Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1.	По взаимному согласию сторон в рамках настоящего договора, конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета договора, хода его выполнения и полученных результатов, а также любая другая информация, полученная сторонами друг о друге в ходе выполнения работ. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность полученной друг от друга информации и не допускать ее разглашения.
7.2.	Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.3.	Подрядчик обязуется соблюдать конфиденциальность всей передаваемой 
ему Генеральным подрядчиком информации, а также используемой им информации, связанной с исполнением условий Договора. Настоящее ограничение не относится к общедоступной информации. Подрядчик имеет право и может использовать передаваемые ему Генеральным подрядчиком документы, материальные и электронные носители информации, фотографии, проспекты и т.д. только в рамках Договора и копировать их исключительно для собственного пользования. При прекращении действия Договора Подрядчик обязан вернуть все переданные ему документы.
7.4.	Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Генерального подрядчика, независимо от причины прекращения действия Договора.
7.5.	Подрядчик не несет ответственности в случае передачи им информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, если он предварительно уведомит Генерального подрядчика об обращении за информацией соответствующих государственных органов.
7.6.	Положения настоящей статьи действуют и после прекращения действия настоящего Договора в течение 5 (Пяти) лет.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. 	Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 
8.2. 	Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает ни одну из Сторон от обязанностей, возникших во время действия настоящего Договора, а также от гарантийный обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и от ответственности за неисполнение обязанностей по настоящему Договору.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1.	Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения условий настоящего Договора одной из Сторон.
9.2.	Нарушение условий настоящего Договора признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Договора.
9.3.	Генеральный подрядчик, руководствуясь ст.ст. 450.1, 715, 717, 723 ГК РФ, имеет право на односторонний отказ от Договора (исполнения Договора) в порядке, предусмотренном пп. 9.5, 9.6 настоящего Договора.
9.4.	Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:
-	по соглашению сторон;
-	в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.
9.5.	В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторгнуть Договор не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения. 
9.6.	Уведомление о расторжении Договора направляется Стороной, инициирующей расторжение, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. 
9.7.	Сторона, отказавшаяся от исполнения настоящего Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной или по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с отказом от настоящего Договора.
9.8.	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они оформлены в виде Дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора.
9.9.	Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора:
- при предоставлении недостоверной информации/документов или непредставлении Подрядчиком документов, указанных в п. 10.2 настоящего Договора;
- в случае нарушения Подрядчиком положений п. 4.3. Договора;
- в случае включения Подрядчика в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации или если Подрядчик станет контролироваться лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592» и постановлении Правительства Российской Федерации от11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252».
- при внесении Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный ст. 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

10. ПОЛОЖЕНИЯ 
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ
10.1.	Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, переданные Генеральному подрядчику (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
10.2.	При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
10.3.	Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с раскрытием, в том числе возмещает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
10.4.	Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.5.	Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Генерального подрядчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ
11.1.	Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, в том числе уведомление о расторжении Договора, высылается в виде телеграммы или ценного письма с описью вложения по адресу другой Стороны, с подтверждением о получении и посредством электронной почты ответственным сотрудникам, указанным в п. 11.2 настоящего Договора.
11.2.	Ответственными назначаются следующие лица:
11.2.1.	От Генерального подрядчика: АО «УАЗ»
Рыпалов Владимир Георгиевич;
Тел.: 8 (499) 949-49-06;
e-mail: VGRypalov@domatom.ru;

11.2.2.	От Подрядчика: 
- ________________
тел. ______________
e-mail: _______________ 

11.3.	Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в п. 11.2 Договора и/или в главе «Реквизиты сторон», и пересылаемыми посредством них уведомлениями (содержимое электронных писем). Простые распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков подтверждают факт обмена уведомлениями, в том числе уведомлениями о расторжении договора. 
11.4.	Стороны обязуются сообщить друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствии такого уведомления исполнение, произведенное стороной настоящего договора, с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим.
11.5.	Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты, указанных в настоящем договоре, являются исходящими от надлежаще образом уполномоченных представителей сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе.
11.6.	Сторона обязуется на время отсутствия или в связи увольнением ответственного сотрудника, указанного в п. 11.2 настоящего Договора, назначить замещающее его лицо или нового ответственного сотрудника и сообщить об этом другой стороне, с указанием электронной почты сотрудника и телефона для связи. 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1.	Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с настоящим Договором, путем переговоров.
12.2.	Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку. 
Претензия (ответ на претензию) направляется в виде телеграммы или ценного письма с описью вложения с подтверждением о получении или посредством электронной почты, по адресам, указанным в главе «Реквизиты сторон» настоящего Договора.
12.3.	Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающее из настоящего Договора и возникающее в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:
1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:
АО «УАЗ»: info@domatom.ru
_____________: _________________
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центу при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.
В случаях, предусмотренных главной 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.
либо
2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;
либо
3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.
либо
4) в Арбитражном суде г. Москвы.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1.	При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
13.2.	Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо з Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

14. ГАРАНТИИ СТОРОН (ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ)
14.1.	Каждая Сторона в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет и гарантирует другой Стороне, что:
- сторона вправе заключать и исполнять Договор;
- заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;
- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).
14.2.	Подрядчик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанных в постановлениях Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592» и от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. В случае включения Подрядчика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Подрядчик незамедлительно информирует об этом Генерального подрядчика.
Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Подрядчиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Генеральным подрядчиком соответствующей информации о включении Подрядчика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Генерального подрядчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Факт включения Подрядчика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Подрядчика.
14.3.	Подрядчик гарантирует, что обладает достаточными материально-техническими ресурсами, позволяющими ему исполнить свои обязательства по Договору надлежащим образом; он обладает полной правоспособностью; в отношении него не проводится процедура ликвидации; судами в отношении него не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве). Сокрытие Подрядчиком указанной информации является существенным нарушением Договора и основанием для его досрочного расторжения Генеральным подрядчиком во внесудебном порядке.
14.5.	Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении сведений, полученных от другой Стороны в связи с заключением и исполнением Договора в течение всего срока действия Договора. Сторона, допустившая нарушение настоящего пункта, обязуется возместить другой Стороне убытки (реальный ущерб), причиненные таким нарушением.
Данные положения не касаются сведений, обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена действующим законодательством Российской Федерации.
14.6.	Сторона, нарушившая гарантии, указанные в настоящем разделе Договора, обязуется полностью возместить другой Стороне убытки, понесенные в результате такого нарушения.

15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Обеспечение исполнения обязательств по Договор не предъявляется. 

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1.	В случае изменения своего наименования, юридического или фактического адреса, банковских реквизитов, а также в случае смены руководителя Стороны обязаны в течение 3 (Трех) календарных дней письменно уведомить друг друга. До получения указанного уведомления все действия, совершенные Сторонами по старым реквизитам другой Стороны, считаются совершенными законно и засчитываются в выполнение ими своих обязательств по настоящему Договору.
16.2.	Подрядчик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.
Основаниями для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:
1) выставленные Генеральным подрядчиком и принятые Подрядчиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
2) выставленные Генеральным подрядчиком и принятые Подрядчиком претензии (требования) к качеству Работ по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Работ;
3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Подрядчиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещение убытков, причиненных указанным нарушением;
4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Подрядчиком претензии (требования) Генерального подрядчика к качеству Работ по настоящему Договору и (или возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Работ);
5) подтвержденные судебными актами факты передачи Генеральному подрядчику Подрядчиком Работ по настоящему Договору, нарушающие права третьих лиц;
6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Подрядчиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.
16.3.	Подрядчик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Генеральным подрядчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.
16.4.	Во всем ином, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
16.5.	Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, лишь в случае их подписания обеими Сторонами.
16.6.	Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
16.7.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.
16.8.	Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;
Приложение № 3 – Форма акта КС-2;
Приложение № 4 – Форма акта КС-3;
Приложение № 5 – Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг;
Приложение № 6 – Форма акта о выявленных недостатках при приемке работ/в гарантийный период;
Приложение № 7 – Соглашение по охране труда;
Приложение № 8 – Налоговая оговорка.

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, 
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	«Генеральный подрядчик»:
	«Подрядчик»:

	Генеральный директор АО «УАЗ»


________________ / Р.Р. Кушнир /
       М.П.
	_____________________


________________ / __________________ /
       М.П.
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	Приложение № 2
к Договору № 22088/79
от «___» февраля 2023 г.



	ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ»

	
Акционерное общество 
«Управление административными зданиями»
(АО «УАЗ»)














ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(предоставлено отдельным файлом
[bookmark: _GoBack]Приложение 3 ЛСР_(смета)_22088_79.pdf)








	
	Приложение № 3
к Договору № 22088/79
от «___» февраля 2023 г.





Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100




	
	Код

		Форма по ОКУД
	0322005

	Инвестор
	
		по ОКПО
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
		по ОКПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)
	
	
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
		по ОКПО
	

	Подрядчик (Субподрядчик)
	
	
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Стройка
	
	

	
	наименование, адрес
	

	Объект
	
	

	
	наименование
	

	
	Вид деятельности по ОКДП
	

	
	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	
	дата
	
	
	

	
		Вид операции
	


	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период
	

	
	
	
	
	с
	по
	

	АКТ
	
	
	
	
	
	

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	
	 руб.



	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции
по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	




2-я страница формы № КС-2
	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции
по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	

	Всего по акту
	
	Х
	




	Сдал
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



	М. П.
	Принял
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



	М. П.
	«Генеральный подрядчик»:
	«Подрядчик»:

	Генеральный директор 
АО «УАЗ»

________________ / Кушнир Р.Р. /
       М.П.
	___________
_____________

________________ / ____________ /
             М.П.





	
	Приложение № 4
к Договору № 22088/79
от «___» февраля 2023 г.







Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
ФОРМА
	
	Код

	Форма по ОКУД
	0322001

	Инвестор
	
		по ОКПО
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
		по ОКПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)
	
	
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Подрядчик (Субподрядчик)
	
		по ОКПО
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Стройка
	
		по ОКПО
	

	
	наименование, адрес
	
	

	Вид деятельности по ОКДП
	

	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	



	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	СПРАВКА
	
	
	
	
	


О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

	Номер по порядку
	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года
	в том числе за отчетный период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого
	

	Сумма НДС
	

	Всего с учетом НДС
	

	Заказчик (Генподрядчик)
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


	М. П.

	Подрядчик (Субподрядчик)
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


	М. П.


	«Генеральный подрядчик»:
	«Подрядчик»:

	Генеральный директор 
АО «УАЗ»

________________ / Кушнир Р.Р. /
       М.П.
	___________
_____________

________________ / ____________ /
       М.П.





	
	Приложение № 5
к Договору № 22088/79
от «___» февраля 2023 г.



[bookmark: _Hlk57730696]Форма 
акта сдачи-приемки оказанных услуг

	«Генеральный подрядчик»:
	«Подрядчик»:

	АО «УАЗ»
117105, г. Москва, ул. Нагорный проезд, д. 7, стр. 1, оф. 716
тел.: 8 (499) 949-46-00
E-mail:  info@domatom.ru
ИНН 7706804447
КПП 772601001 
ОГРН 5137746211290 
ОКПО 08626584
Московский банк ПАО «Сбербанка России» г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
р/с 40702810438250019546
	
тел
E-mail: 
ИНН	
КПП	
ОГРН	
ОКПО	
БИК  
к/с  
р/с  



АКТ № __ от _____________
сдачи-приемки оказанных услуг
к Договору № _________ от «__» _______ 202_ г. 

г. Москва	                                                                                                                                    «____» _________202_ г.
Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Кушнира Романа Романовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_________________________ (____________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг к Договору № _______ от ___________________ о нижеследующем:
1. Состав и стоимость Услуг, оказанных Генеральным подрядчиком за период с _________20___г. по _________20___г.

	№
	Наименование Услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена без НДС руб.
	НДС 20%
	Стоимость с НДС руб.

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	

	НДС 20%: 
	


Итого: _________________(______________) рублей _________ копеек, в том числе НДС 20% _________________(________) рублей ____________копеек. 
2. Подрядчик не имеет претензий к Генеральному подрядчику по качеству и объему оказанных Услуг. Никаких отступлений от Договора и иных недостатков в Услугах Генерального подрядчика Подрядчиком не обнаружено.

От Генерального подрядчика:                                                            От Подрядчика:
_____________________                                                        ____________________
                       м.п.                                                                                    м.п.

Форма акта согласована:
	«Генеральный подрядчик»:
	«Подрядчик»:

	Генеральный директор АО «УАЗ»

________________ / Р.Р. Кушнир /
       М.П.
	_____________________

_________________ /_____________ /
       М.П.




	
	Приложение № 6
к Договору № 22088/79
от «___» февраля 2023 г.




ФОРМА	

Акт № ____
выявленных недостатков при приемке работ/в гарантийный период

«___» ______ 202_ г. 									 г. Москва

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
    Генерального подрядчика: ___________________________________________________
должность, фамилия, инициалы
    Подрядчика: _____________________________________________________
должность, фамилия, инициалы     
составили настоящий Акт о том, что при приемке выполненных работ/в гарантийный период по Договору № ______/___ от «___» __________ 202__ г. «____» _______ года были выявлены следующие недостатки:

	№ п/п
	Наименование работы
	Выявленный недостаток
	Срок устранения
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Представитель 
Генерального подрядчика ___________________  ___________________________
                                         подпись                           расшифровка подписи
Представитель 
Подрядчика___________________________  ___________________________
                                                                                        подпись                                               расшифровка подписи


Форма согласована:

	«Генеральный подрядчик»:
	«Подрядчик»:

	Генеральный директор АО «УАЗ»


________________ / Р.Р. Кушнир /
       М.П.
	______________


_________________ /_______________ /
       М.П.



	
	Приложение № 7
к Договору № 22088/79
от «___» февраля 2023 г.



СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Кушнира Романа Романовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Предметом настоящего соглашения является определение обязанностей сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда:

1. Подрядчик обязуется:
1.1. Обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда, при производстве демонтажных работ по адресу: г. Москва, ул. Алексея Дикого, дом 10 и дом 10 стр. 1, а именно:
1.1.1. Обеспечить выполнение работ персоналом исключительно на основании трудового договора, с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда. Стажировки на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны труда;
1.1.2. Обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты провести предварительное обучение правильному использованию средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), не допускать к работе своих работников без установленных СИЗ, а также в неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви;
1.1.3. Обеспечить применение исправного оборудования, инструмента, технологической оснастки, механизмов и приборов;
1.1.4. Обеспечить содержание участков производства работ и рабочих мест, в чистоте и порядке;
1.1.5. Назначить ответственных за производство работ и за обеспечение безопасных условий труда, компетентных в вопросах охраны труда, пожарной и экологической безопасности при производстве работ;
1.1.6. Организовать и обеспечить место выполнения работ путями эвакуации и безопасными подходами к оборудованию;
1.1.7. Обеспечить соблюдение работниками требований нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, устанавливающих правила ведения работ;
1.1.8. Контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности, технологической дисциплины и соответствие производственных процессов действующим нормам и правилам; 
1.1.9. Принимать незамедлительные меры по обеспечению безопасности, включая приостановку работ и эвакуацию людей, в случае возникновения угрозы безопасности работников;
1.1.10. Не допускать нахождение на территории Генерального подрядчика работников Подрядчика, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
1.2. Выполнять требования действующей в организации Генерального подрядчика системы управления безопасностью.
1.3. Нести ответственность за обеспечение безопасной организации работ персоналом Подрядчика 
1.4. Обеспечить поддержание нормативного уровня и повышение квалификации своего персонала, с учетом законодательства Российской Федерации и федеральных норм и правил, путем обучения и периодической проверки знаний, проведение инструктажей, аттестации своих руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.
1.5. Проводить своевременные обязательные медицинские осмотры своего персонала, допускаемого к производству работ на объектах Генерального подрядчика 1.6. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Министерства труда и социального развития от 24.01.2014г. № 33н;
1.7. Обеспечить соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, выполнения требований безопасности своим персоналом. При обнаружении нарушений, содержащих угрозу жизни и здоровью работников, приостанавливать работы до устранения нарушений.
1.8. Обеспечить централизованную организацию выполнения инженерно-технических мероприятий по охране труда, а именно:
по ограждению проемов;
по поставке и обеспечению работников спасательными и страховочными привязями;
по поставке и установке сетеполотен, улавливающих при падении с высоты;
по маркировке ограждений проемов и перепадов по высоте;
по поставке и установке лесов и подмостей;
по поставке и монтажу автоматических сигнализирующих устройств и систем видеонаблюдения для контроля соблюдения правил и норм труда;
по устройству заграждений потенциально опасных участков производства работ с оснащением их предупредительными знаками и плакатами;
по оснащению строительных площадок информационными стендами по охране труда и вопросам безопасности.
1.9. Проводить с участием представителей Генерального подрядчика (по согласованному графику) проверки состояния охраны труда при проведении подрядных работ, с разработкой планов мероприятий по устранению выявленных нарушений.
1.10. Незамедлительно (в течении часа) сообщать и предоставить достоверную и полную информацию ответственному представителю Генерального подрядчика о каждом несчастном случае, произошедшем с работниками Подрядчика при выполнении работ по Договору, а также инциденте и аварии в соответствии с действующими локальными нормативными требованиями Генерального подрядчика. 
1.10.1. Подрядчик проводит расследование причин аварий и инцидентов, произошедших во время выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.10.2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, произошедших с работниками подрядчика, производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.04.2022 №223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве».. 
1.11. Включать представителя Генерального подрядчика в состав комиссии по расследованию несчастного случая.
1.12. Направлять копии материалов расследования несчастного случая в адрес руководства Генерального подрядчика в трехдневный срок после окончания расследования.
1.13. Обязанности Подрядчика по охране окружающей среды при проведении работ на объектах Генерального подрядчика: 
– выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами, с учетом обязательных требований по охране окружающей среды, принятых в Организации Генерального подрядчика, и доведенных до Подрядчика при проведении инструктажей;
– производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика; 
– при нанесении ущерба окружающей среде, по вине Подрядчика, компенсировать за свой счет убытки, причиненные Генеральному подрядчику;  
– во всех случаях нарушения природоохранительного законодательства, имевших место при производстве работ, осуществлять информирование Генерального подрядчика.
1.13.1. При проведении работ на объектах Генерального подрядчика Подрядчику запрещается: 
– захоронение отходов производства и потребления, загрязнение и захламление площадок производства работ; 
– использовать в производстве материалы и химические реагенты, на которые отсутствуют гигиенические сертификаты.  
1.13.2. Подрядчик самостоятельно несет полную ответственность за нарушения требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, допущенные ими при производстве работ. Затраты подрядных организаций по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Организацией-заказчиком.

2. Права и обязанности персонала Подрядчика.
2.1. Каждый работник Подрядчика, допущенный для производства работ на территорию Генерального подрядчика, обязан соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые обязанности, установленные Подрядчиком и Генерального подрядчика. 
2.2. Работники Подрядчика при производстве работ на территории Генерального подрядчика обязаны: 
– соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, правилами и нормами;
– использовать все рабочее время для выполнения своих должностных и квалификационных обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам исполнять свои обязанности; 
– своевременно выполнять работы по нарядам и заданиям; 
– улучшать качество работы, не допускать упущений и брака в работе, соблюдать технологическую дисциплину; 
– принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы, создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руководителю работ;
– содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и территории объектов организации-заказчика; 
– 
– использовать спецодежду, спецобувь и другие СИЗ согласно установленному порядку и утвержденным нормам в подрядной организации;
– не применять СИЗ с истекшим сроком проверки, или/и состояние которых не соответствует выполняемым функциям. 
2.3. Работникам Подрядчика запрещается: 
– выполнять работы, не предусмотренные Договором; 
– приступать к работам, которые заведомо могут привести к несчастному случаю, аварии или инциденту;
– использовать в работе неисправные инструмент, СИЗ и оборудование, с просроченными сроками проверки;
– приступать к выполнению работ без проведения инструктажа, проверки знаний, без оформления наряда - допуска при проведении работ повышенной опасности, в том числе работ на высоте;
– проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места; 
– приносить, хранить и использовать огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на производственных объектах Генерального подрядчика; 
– курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах; 
– уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие Генеральному подрядчику; 
– скрывать от непосредственного руководителя работ или администрации Генерального подрядчика информацию о получении производственной травмы; 
– приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсические вещества; 
– приходить на объекты Генерального подрядчика или находиться на его территории в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении.

3. Генеральный подрядчик обязуется:
3.1. Обеспечить ознакомление работников Подрядчика организации с действующей в Организации Генерального подрядчика системой управления безопасностью и проведение вводного инструктажа по охране труда с записью в журнале регистрации вводного инструктажа.
3.2. Оформить совместно с Подрядчиком акт-допуск для производства работ на объектах Генерального подрядчика.
3.3. Представить Подрядчику необходимую для производства работ проектную, организационно-техническую и иную документацию.
3.4. Обеспечить своевременное отключение и/или подключение действующего оборудования и инженерных коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы, обеспечивающих безопасное производство работ Подрядчиком, с оформлением актов разграничения зон ответственности по энергообеспечению мест производства работ и допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его (включается при необходимости допуска Подрядчика к работе на оборудовании).
3.5. Разработать по согласованию с Подрядчиком график проверок состояния охраны труда при выполнении подрядных работ на территории Генерального подрядчика, контролировать выполнение требований охраны труда Подрядчиком и при необходимости приостанавливать работы до устранения нарушений.

4. Генеральный подрядчик имеет право:
4.1. В любой момент потребовать в письменном виде удаление Подрядчиком любого работника Подрядчика/Субподрядчика (при наличии таковых), занятого на объекте Генерального подрядчика и заменить другим работником, в следующих случаях:
невыполнение требований в области охраны труда;
 несоответствие квалификации работника при выполнении работ, по которой выполняются работы или оказываются услуги;
появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования, составление которого обеспечивает Подрядчик);
нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы;
выявление факта хищения.
4.2. В случае необеспеченности или неприменения работниками Подрядчика необходимых СИЗ, работники структурных подразделений Генерального подрядчика, курирующих вопросы охраны труда и пожарной безопасности, имеют право приостанавливать работу подрядных организаций на объектах Организации-заказчика с выдачей соответствующих предписаний.
4.3. При выявлении нарушений Подрядчиком/Субподрядчиком (при наличии таковых) правил и норм охраны труда и прочих обязательных требований, потребовать от подрядчика устранения выявленных нарушений и возмещения причиненного ущерба.
4.4. В случае не устранения Подрядчиком, установленных действующим законодательством, иными нормативными документами или условиями Договора нарушений требований по охране труда, Генеральный подрядчик вправе устранить их самостоятельно с последующим удержанием израсходованных на эти цели денежных средств в рамках взаиморасчетов с Подрядчиком. При выявлении Генеральным подрядчиком нарушений Подрядчиком правил и норм охраны труда в части соблюдения порядка и требований к производству работ, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций в размерах, установленных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению. 
5. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № _________/_____ 
от «__» ________ 2022 г. Условия настоящего соглашения признаются существенными условиями Договора, а нарушение настоящего соглашения - существенным нарушением Договора.



	«Генеральный подрядчик»:
	«Подрядчик»:

	Генеральный директор АО «УАЗ»


________________ / Р.Р. Кушнир /
       М.П.
	____________________


________________ / ______________ /
       М.П.



Приложение №1
к Соглашению по охране труда

Размеры штрафных санкций,
устанавливаемых за нарушение условий Договора
в части соблюдения порядка и требований к производству работ, если применимо

	№ п/п
	Виды нарушений
	Сумма штрафа, (руб.) 
	Чем регулируется

	1.
	Отсутствие приказов: 
1) Приказ о назначении ответственного руководителя работ и ответственного за соблюдение требований Правил техники безопасности на объекте.
2) Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство на объекте и назначении дежурных электриков.
3) Приказ о назначении ответственного по периодической проверке электроинструмента и электрооборудования.
4) Приказ о назначении ответственного за безопасное производство работ с использованием грузоподъемных кранов, за содержание в исправном состоянии и периодические осмотры грузозахватных приспособлений и тары и назначении стропальщиков.
5) Приказ о назначении ответственного за безопасное производство работ с использованием подъемников (вышек).
6) Приказ о назначении ответственного за безопасное производство работ с использованием строительных подъемников.
7) Приказ о назначении ответственного за безопасное производство работ на высоте.
8) Приказ о назначении комиссии по приемке в эксплуатацию лесов и подмостей высотой более 4 м.
9) Приказ о назначении ответственного за приемку в эксплуатацию и периодические осмотры подмостей (высотой до 4 м), вышки-туры (высотой до 4 м) и лестниц.
10) Приказ о назначении комиссии или ответственного лица по периодической проверке систем обеспечения безопасности работ на высоте
11) Утвержденный перечень работ в местах действия опасных или вредных факторов, на которые необходимо выдавать наряд-допуск.
12) Приказ о назначении ответственного за соблюдении Правил пожарной безопасности на объекте.
13) Приказ о назначении ответственных за соблюдение Правил пожарной безопасности в каждом служебном или бытовом помещениях (склады, мастерские, прорабская, бытовки и т.п.).
	5 000 за отсутствие каждого приказа
	1) п.5.2. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
2) п.1.2.1., 1.2.3, 1.2.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.
3) п.3.5.10. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.
4,5,6) п.22 (и) Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. N 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
7) п.35 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н.
8)  п.97 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н 9) п.98 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н
10) п.123 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н
11) п.22 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных Приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 883н.
12, 13) п.4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 ".

	2.
	Наложение по вине Подрядчика штрафных санкций на Генподрядчика городскими муниципальными службами или государственными надзорными органами
	20 000 + сумма штрафа
	

	3.
	Нарушение промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, приведшее к несчастному случаю
	50 000
	Правила по охране труда  при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н

	4.
	Нарушение правил пожарной безопасности, приведшее к пожару
	50 000
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 

	5.
	Отсутствие на объекте инструкций по ОТ для работников, инструкций по ОТ по видам работ, инструкции по противопожарной безопасности
	1 000 за каждую инструкцию
	 п. 3 Правил по охране труда  при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н

	6.
	Допуск работников к работе, не прошедших инструктажи по охране труда и пожарной безопасности
	1 000 за каждого работника
	п. 12,18 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.

	7.
	Отсутствие или неправильное ведение документации по охране труда и пожарной безопасности
	5 000
	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте , утвержденных Приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 883н, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от  16 сентября 2020 г. N 1479

	8.
	Не обеспечение своих работников по установленным нормам спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной и коллективной защиты
	10 000
	п.31 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных Приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 г.  N 883н

	9.
	Применение в работе неисправных грузоподъемных машин, оборудования, аппаратов, механизмов, электро- и пневмоинструмента, съемных грузозахватных приспособлений и тары, контрольно-измерительных приборов, средств подмащивания.
	10 000
	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".
 Приказ Минтруда РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"

	10.
	Несвоевременное проведение обучения ИТР, рабочих и служащих по охране труда и по программам противопожарного инструктажа 
	3 000
	п.2.3.2. Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 (для прошедших обучение до 31.08.2022 (включительно)).
п. 53 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.
п.7 Правил " Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", утвержденных Приказом МЧС РФ от 18.11.2021 № 806.

	11.
	Проживание рабочих на строящихся объектах
	1 000 за каждого
	п. 366, 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от  16 сентября 2020 г. N 1479

	12.
	Неудовлетворительное содержание рабочих мест (отсутствие ограждения опасных зон, мест разрытия, колодцев, шурфов, перепадов по высоте 1,8 м и более, лестничных маршей, технологических отверстий в перекрытиях, не своевременная уборка рабочих мест от строительного и бытового мусора, снега и льда, слабая освещенность рабочих мест, отсутствие трапов, мостков и лестниц для прохода к рабочим местам)
	10 000
	
Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н


	13.
	Нарушение охраны труда при производстве строительно-монтажных и др. работ
	5 000
	 Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н

	14.
	Нахождение на строительной площадке и производство работ без средств индивидуальной защиты
	1 000 за каждого работника
	 П. 30 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н

	15.
	Нарушение правил складирования материалов
	5 000
	 Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н;
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479

	16.
	Нарушение правил безопасной эксплуатации лесов и подмостей, выносных грузоприемных площадок, строительных и фасадных подъемников, съемных грузозахватных приспособлений и тары
	10 000
	 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";
Правила охраны труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н.

	17.
	Нарушение правил эксплуатации газовых баллонов
	10 000
	 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479; Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 884н

	18.
	Несоблюдение правил содержания и эксплуатации электрооборудования, электроустановок, электросетей, вводно-распределительных устройств
	10 000
	Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 N 4145)

	19.
	Несоблюдение требований безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, отопительных приборов и агрегатов
	10 000
	п.34, 293 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, , утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479

	20.
	Использование самодельных электрокипятильников, обогревателей, поврежденных и оплавленных электророзеток, электровилок и т.п. Подключение к электросети приборов и инструментов без использования электроарматуры
	10 000
	п.34 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ  утвержденных Постановлением Правительства РФ от  от 16 сентября 2020 г. N 1479

	21.
	Отсутствие распорядительных документов по установлению на вверенных участках работы, требуемого противопожарного режима
	5 000
	п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.

	22.
	Несоблюдение противопожарных разрывов и нарушение требований к содержанию проездов
	5 000
	п.65 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479

	23.
	Несвоевременная уборка сгораемого мусора, разведение костров, несоблюдение режима курения и т.п.
	5 000
	п.65 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479,
п.308 Правил по охране труда  при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных Приказом Минтруда России от11.12.2020 № 883н.

	24.
	Хранение горючих веществ и материалов в местах не приспособленных для этих целей
	5 000
	 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479

	25.
	Несоблюдение правил содержания путей эвакуации
	5 000
	п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479

	26.
	Нарушение правил пожарной безопасности при производстве огневых и сварочных работ
	10 000
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479

	27.
	Проведение огневых и сварочных работ без наряда-допуска и лицами не прошедшими обучение и не имеющими удостоверение и пожарный талон
	10 000
	п.22 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных Приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 N 883н; 
п. 23 Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденных Приказом Минтруда России № 884н от 11 декабря 2020 г., п.18, п.21 Правил " Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", утвержденных Приказом МЧС РФ от 18.11.2021 № 806.

	28.
	Неудовлетворительное содержание первичных средств пожаротушения или их отсутствие
	5 000
	 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 

	29
	Оборудование временных складских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях и на строительных площадках с нарушением требований пожарной безопасности 
	10 000
	п.321 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 

	30.
	Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, организации производственного контроля при выполнении работ, к санитарно-бытовому обеспечению, медико-профилактическому обслуживанию работников
	5 000
	 Санитарные правила СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"

	31.
	Содержание бытовых помещений в антисанитарном состоянии
	10 000
	 Санитарные правила СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"

	32.
	Отсутствие (не задействованное состояние) пунктов очистки (мойки) колес автотранспорта на выездах с территории строительной площадки
	10 000
	п.6.2.7 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

	33.
	Вынос грязи колесами автотранспорта на городскую территорию
	10 000
	п.6.2.7 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

	34.
	Неудовлетворительное содержание закрепленных ограждений территории  строительной площадки, включая проезды, проходы на производственных территориях, проходы к рабочим местам должны содержаться в чистоте, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и строительными конструкциями
	10 000
	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 

	35.
	Не своевременное проведение осмотров СГЗП и тары, электроинструмента и электрооборудования, лесов, подмостей, лестниц и других средств подмащивания,  предохранительных/страховочных/удерживающих поясов/привязей/цепей/устройств 
	5 000
	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. N 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
В Приказе Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" 

	36.
	Эксплуатация подъемных сооружений без регистрации в органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и иных федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, которым предоставлено право осуществления регистрации подведомственных объектов в реестре ОПО (далее - федеральные органы исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющие ведение реестра ОПО), или Госкорпорации "Росатом"
	10 000
	П.142-144 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. N 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

	37.
	Отсутствие распорядительной и разрешительной документации при использовании грузоподъемных машин, вышек, подъемников, люлек
	5 000
	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. N 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

	38.
	Работа на лесах при отсутствии акта о приемке лесов
	10 000
	п.97,98 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда и социальной защиты России от 16 ноября  2020 г. N 782н

	39.
	Производство работ в зоне действия опасных производственных факторов или работ повышенной опасности без оформления наряда-допуска
	10 000
	п.22 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных Приказом Минтруда и социальной защиты России от 11.12.2020 N 883н.

	40.
	Не соблюдение требований безопасности к содержанию технических помещений (подвалов, чердаков, вент. камер, элетрощитовых)
	5 000
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме", ПОТ РО-14000-004-98 «Положение. техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений», Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6) 

	41.
	Распитие спиртных напитков (в т.ч. слабоалкогольных) на территории строительной площадки и бытового городка
	10 000
	ст. 76, 81 Трудового кодекса РФ

	42.
	Употребление пищи и справление естественных нужд вне мест специально отведенных для этого
	10 000
	Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда. СП 2.2.3670-20, раздел 12

	43.
	Воспрепятствование законной деятельности надзорных органов при осуществлении контрольных функций.
	10 000
	

	44.
	Отказ от подписи в актах и предписаниях на выявленные нарушения по охране труда, пожарной безопасности и культуры производства
	5 000
	

	45.
	Невыполнение в установленные сроки мероприятий по предписаниям надзорных служб.
	По 1 000 за 1 пункт предписания за каждый день просрочки
	



	«Генеральный подрядчик»:
	«Подрядчик»:

	Генеральный директор АО «УАЗ»


________________ /Р.Р. Кушнир /
       М.П.
	_______________________


_________________ /_____________ /
       М.П.




	
	Приложение № 8
к Договору № 22088/79
от «___» февраля 2023 г.



НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

1. __________________ (далее – Подрядчик) на момент заключения и/или при исполнении договора от «__» ____________ 202__ г. № ___________, (далее – Договор, настоящий Договор), заключенного с АО «УАЗ» (далее – Генеральный подрядчик), гарантирует (заверяет), что:
Подрядчик является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию, а также иным, указанным в пункте 1 настоящей Налоговой оговорки, требованиям;
располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;
является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
не совершает сделок (операций) основной целью которых являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;
ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной деятельности (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной деятельности выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
принимает исполнения обязательств по сделкам лишь от лиц, являющихся стороной договора, заключенного с Подрядчиком, и (или) лиц, которым обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону;
своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Генеральному подрядчику;
лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия.
2. В соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) Стороны также договорились, что в случае, если по итогам налоговой проверки или иных мероприятий налогового контроля в отношении Генерального подрядчика налоговый орган:
2.1. установит получение Генеральным подрядчиком необоснованной налоговой выгоды в связи с исполнением Договора и/или
2.2. признает неправомерным учет расходов Генерального подрядчика на приобретение товаров, работ, услуг или иных объектов гражданских прав по Договору и/или
2.3. признает неправомерным применение Генеральным подрядчиком налоговых вычетов в отношении сумм НДС 
в связи с тем, что Подрядчик:
2.4. нарушал свои налоговые обязанности по отражению в качестве дохода сумм, полученных от Генерального подрядчика по Договору, а равно по исчислению и перечислению в бюджет НДС и/или
2.5. при осуществлении своей деятельности допускал нарушение, указанных в пункте 1 настоящей Налоговой оговорки, гарантий (заверений) (любой одной, нескольких или всех вместе)
(обстоятельства, перечисленные в пунктах 2.1 - 2.3, возникшие в связи с обстоятельствами, перечисленными в пунктах 2.4 - 2.5, 1 настоящей Налоговой оговорки – Эпизоды, связанные с Подрядчиком, то Подрядчик вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного предложения Генерального подрядчика возместить последнему имущественные потери (далее также – Имущественные потери, связанные с налоговой проверкой), определяемые как:
2.6. сумма доначисленного Генеральному подрядчику налоговым органом своим решением (далее – Решение налогового органа) налога на прибыль организаций и/или НДС в связи с Эпизодами, связанными с Подрядчиком (далее – Доначисленные налоги); плюс
2.7. сумма начисленных Генеральному подрядчику пеней на сумму Доначисленных налогов (далее – Пени); плюс
2.8.   штрафы, начисленные Генеральному подрядчику за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой ею Доначисленных налогов (далее – Штрафы).
3.      Стороны, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ также договорились, что в случае предъявления Генеральному подрядчику третьими лицами (для целей настоящего Договора) – лицами, приобретавшими у Генерального подрядчика товары, результаты работ, (услуг), имущественные права, являющиеся объектом настоящего Договора, имущественных требований:
3.1. о возмещении убытков и/или имущественных потерь, исчисляемых как размер Доначисленных по решению налогового органа, указанным третьим лицам либо их контрагентам, налогов и/или пеней и/или штрафов, а равно возникших в связи с отказом в возможности признания данными третьими лицами расходов для целей налогообложения прибыли или включения НДС в состав налоговых вычетов (далее – Имущественные потери, связанные с нарушением имущественных прав третьих лиц)
(обстоятельства, перечисленные в пункте 3, возникшие в связи с обстоятельствами, перечисленными в пункте 3.1 настоящей Налоговой оговорки – Эпизоды, связанные с третьими лицами – контрагентами Генерального подрядчика), то Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного требования Генерального подрядчика возместить последнему Имущественные потери, связанные с нарушением имущественных прав третьих лиц.
4.  В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Стороны также предусмотрели, что в случае не реализации Подрядчиком права, указанного в пункте 2.5 настоящей Налоговой оговорки, на возмещение Генеральному подрядчику Имущественных потерь, связанных с налоговой проверкой, Генеральный подрядчик вправе оспорить Решение налогового органа в установленном законом порядке и в этом случае Подрядчик будет обязан возместить Генеральному подрядчику имущественные потери, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного требования Генерального подрядчика об этом (с приложением копии Решения налогового органа и копии вступившего в силу судебного акта (-ов), принятого (-ых) по результатам оспаривания Генеральным подрядчиком Решения налогового органа и подтверждающего предпринятые им усилия по оспариванию Решения налогового органа как минимум в части Эпизодов, связанных с Подрядчиком), определяемые как:
4.1.  Доначисленные налоги, Пени и Штрафы с учетом возможных корректировок в соответствии с вступившим в законную силу решением суда по делу
(-ам), в рамках которого (-ых) Генеральный подрядчик предпринял добросовестные усилия по оспариванию Решения налогового органа, а также
4.2.   судебные расходы Генерального подрядчика в связи с оспариванием Решения налогового органа в полном размере.
5.  Подрядчик признает и соглашается, что Генеральный подрядчик вправе по своему усмотрению уплатить в бюджет Доначисленные налоги, Пени и Штрафы в соответствии с Решением налогового органа до вступления в силу решения суда по делу, в рамках которого Генеральный подрядчик оспаривает Решение налогового органа, содержащее Эпизоды, связанные с Подрядчиком. Подрядчик не вправе ссылаться на данное обстоятельство как на условие, способствовавшее возникновению или увеличению имущественных потерь у Генерального подрядчика и в обоснование своего отказа или задержки возмещать Генеральному подрядчику Имущественные потери, связанные с налоговой проверкой.
6.  В случае если Подрядчик возместит Генеральному подрядчику Имущественные потери, связанные с налоговой проверкой, а Генеральный подрядчик впоследствии продолжит оспаривание Решения налогового органа в части Эпизодов, связанных с Подрядчиком, и вернет из бюджета полностью или частично Доначисленные налоги, Пени и/или Штрафы (далее – Возвращенные суммы), то Генеральный подрядчик обязуется уведомить Подрядчика об этом не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического получения Возвращенных сумм и уплатить ему Возвращенные суммы в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письменного требования Подрядчика об этом.
7.  Подрядчик обязан предпринять максимальные усилия для содействия Генеральному подрядчику в предотвращении доначисления налогов, штрафов и пеней по Эпизодам, связанным с Подрядчиком, а также в досудебном и судебном обжаловании Решения налогового органа в части Эпизодов, связанных с Подрядчиком, в частности, представлять Генеральному подрядчику доказательства и пояснения, опровергающие нарушение гарантий, указанных в п. 1 настоящей Налоговой оговорки, либо иных признаков недобросовестности, а также содействовать Генеральному подрядчику в сборе таких доказательств в ходе досудебного и судебного обжалования Эпизодов, связанных с Подрядчиком, обеспечивать, где необходимо, явку своих свидетелей-сотрудников для дачи показаний налоговому органу, суду и прочее.
8.  Подрядчик также подтверждает, что гарантии (заверения) достоверности обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей Налоговой оговорки, являются, в том числе заверениями об обстоятельствах, имеющими значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (статья 431.2 ГК РФ), при нарушении которых Подрядчик обязан возместить Генеральному подрядчику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.
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