	Выполнение работ

	[bookmark: _Toc349224376][bookmark: _Toc352775465][bookmark: _Toc343509519][bookmark: _Toc352775456]№ п/п
	Условия
	Содержание

	1.
	Общие данные

	1.1.
	Наименование и характеристика объекта
	[bookmark: txt_1_1_p1]Трансформаторы ZTSFG(H)-2500kVA/6kV ЧРП №1 и ЧРП №2 типа ATV1200-A2500-6060A3S. 

	1.2.
	Местонахождение объекта заказчика
	[bookmark: txt_1_2]Российская Федерация, 454006, г. Челябинск, ул. Российская,1. Челябинская ТЭЦ-4 (далее - ЧТЭЦ-4)

	1.3.
	Наименование выполняемых работ
	[bookmark: txt_1_3_p1]Ремонт трансформаторов преобразователей частоты ЧРП №1 и ЧРП №2 НССВВП типа ATV1200-A2500-6060A3S 
[bookmark: txt_1_3_p2]

	1.4.
	Цель выполнения работ
	[bookmark: txt_1_4_p1]Выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния, надежной и экономичной работы систем ЧРП №1 и ЧРП №2 НССВВП ЧТЭЦ-4.
Доведение технико-экономических параметров работы ЧРП  до значений, требуемых НД и установленных заводом-изготовителем.
[bookmark: txt_1_4_p2]
[bookmark: txt_1_4_p3]
[bookmark: txt_1_4_p4]
[bookmark: txt_1_4_p5]

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1.5.
	Критерии достижения цели 
	[bookmark: txt_1_5_p1][bookmark: txt_1_5_p2]Подписание Акта приёмки после ремонта трансформаторов ЧРП №№1,2 НССВВП, при условии выполнения требований пункта 2.11 настоящего технического задания. Далее - ТЗ.

	2.
	Требования к работам

	2.1. 
	Описание работ. Технические требования
	[bookmark: txt_2_1_p1]
[bookmark: txt_2_1_p2]Выполнить  ремонт трансформаторов преобразователей частоты ЧРП №1 и ЧРП №2 НССВВП ЧТЭЦ-4 типа ATV1200-A2500-6060A3S в помещении №304 НССВВП с учётом нагрузок на перекрытия 500 кг/м2 согласно Ведомости работ (Приложение №1 к ТЗ).
Работы выполнить в 3 этапа:
Этап 1: Выполнение работ по ремонту трансформаторов ZTSFG(H)-2500kVA/6kV ЧРП №1 и ЧРП №2 типа ATV1200-A2500-6060A3S.
Этап 2:Пуско-наладочные работы ЧРП №1 и ЧРП №2 типа ATV1200-A2500-6060A3S.
Этап 3:Режимная наладка оборудования НССВВП совмесно с ЧРП №1 и ЧРП №2 типа ATV1200-A2500-6060A3S при участии Заказчика.
[bookmark: txt_2_1_p3]
[bookmark: txt_2_1_p4][bookmark: txt_2_1_p5] 
[bookmark: txt_2_1_p6][bookmark: txt_2_1_p7][bookmark: _GoBack]Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с заказчиком и соответствовать Технической политике Общества (приведена на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default, в разделе "Техническая политика ПАО "Фортум" либо по прямой ссылке: https://www.fortum.ru/o-nas/elektricestvo-i-teplo/tekhnicheskaya-politika-pao-fortum ).
[bookmark: txt_2_1_p8]

	2.2. 
	Срок выполнения работ, обеспечение выполнения работ ТМЦ
	[bookmark: txt_2_2_p1]
[bookmark: txt_2_2_p2]
[bookmark: txt_2_2_p3]
[bookmark: txt_2_2_p4]Начало: с 16-го дня с даты заключения договора.
Окончание: в течение 120 календарных дней с момента начала работ.
Промежуточные сроки:
Этап 1:в течение 100 календарных дней с момента начала работ;
Этап 2: в течение 10 календарных дней с момента окончания Этапа 1;
Этап 3: в течение 10 календарных дней с момента окончания Этапа 2.     
[bookmark: txt_2_2_p5]
[bookmark: txt_2_2_p6]
[bookmark: txt_2_2_p7]
[bookmark: txt_2_2_p8]
[bookmark: txt_2_2_p9]
[bookmark: txt_2_2_p10]
[bookmark: txt_2_2_p11]
[bookmark: txt_2_2_p12]
[bookmark: txt_2_2_p13]
[bookmark: txt_2_2_p14]
[bookmark: txt_2_2_p15]
[bookmark: txt_2_2_p16]
[bookmark: txt_2_2_p17]
[bookmark: txt_2_2_p19]
[bookmark: txt_2_2_p20][bookmark: txt_2_2_p21] 

	2.3. 
	Разработка графика, проекта производства работ
	[bookmark: txt_2_3_p1]ППР разрабатывается и согласовавается Подрядчиком с Заказчиком в течение 15 календарных дней с даты заключения договора.
Не позднее чем за 5 календарных дней до начала работ подрядчик обязан согласовать с заказчиком  линейный/ сетевой график.
Графиr должен содержать:
- трудозатраты по работам, подлежащим выполнению;
- численность персонала, сменность по каждому виду работ;
- этапы, подлежащие контролю в соответствии с определенными ключевыми точками.
[bookmark: txt_2_3_p2]
[bookmark: txt_2_3_p3]
[bookmark: txt_2_3_p4]
[bookmark: txt_2_3_p5]

	2.4. 
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	[bookmark: txt_2_4]При выполнении пусконаладочных работ и режимной наладки оборудования НССВВП, подрядчик обязан обеспечить присутствие шеф-инженера завода изготовителя ЧРП.

	2.5. 
	Подготовительные мероприятия
	[bookmark: txt_2_5_p1]
[bookmark: txt_2_5_p2][bookmark: txt_2_5_p3] 
[bookmark: txt_2_5_p4][bookmark: txt_2_5_p5] Подрядчик за 7 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика.
Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ.
[bookmark: txt_2_5_p6][bookmark: txt_2_5_p7][bookmark: txt_2_5_p8]  
[bookmark: txt_2_5_p9]
[bookmark: txt_2_5_p10]
[bookmark: txt_2_5_p11]
[bookmark: txt_2_5_p12]

	2.6. 
	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации
	[bookmark: txt_2_6_p1][bookmark: txt_2_6_p2] 
[bookmark: txt_2_6_p3]Подрядчик обязан предоставить заказчику список персонала, перечень машин и оборудования, инструмента, приборов для допуска на территорию заказчика. Заказчик проводит допуск Подрядчика на территорию заказчика в соответствии со стандартом организации "Пропускной и внутриобъектовый режимы". Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплопотребления и точек подключения оборудования. Заказчик, при наличии технической возможности, предоставляет подрядчику оборудованные помещения под численный состав с размещением и обеспечивает при необходимости и технической возможности подключение оборудования Подрядчика, мастерские или складские помещения. Подрядчик назначает ответственное лицо на время выполнения работ с целью оперативного взаимодействия с заказчиком.     

	2.7. 
	Авторский надзор
	[bookmark: txt_2_7_p1]Не требуется.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2.8. 
	Технический контроль и техническая отчетность
	[bookmark: txt_2_8_p1]
[bookmark: txt_2_8_p2]1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику отремонтированные, прошедшие успешную наладку  узлы и оборудование, входящее в состав ЧРП, в объёме поручаемом по ТЗ для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 
2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ.
[bookmark: txt_2_8_p3]В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику техническую документацию/исполнительную документацию в объеме Приложения № 2 к ТЗ, в том числе на электронном носителе в формате pdf.
[bookmark: txt_2_8_p4][bookmark: txt_2_8_p5] 
[bookmark: txt_2_8_p6][bookmark: txt_2_8_p7] 
[bookmark: txt_2_8_p8][bookmark: txt_2_8_p9] 

	2.9.
	Обеспечение выполнения работ ТМЦ. Документация поставляемая с оборудованием, материалами – паспорт, спецификация, чертежи, сертификаты
	[bookmark: txt_2_9_p1]1. Работы выполняются полным иждивением подрядчика.
2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ.
На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь):
- сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ;
- паспорта изделий, с установленным сроком службы;
- руководство/инструкция по эксплуатации и ремонту;
- технические условия на поставляемое оборудование/ изделие;
- свидетельство о государственной регистрации продукции (Решения Комиссии ТС № 299 (ред. от 25.10.2016 г.);
- сертификат передвижения EUR1;
- сертификат (декларация) пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- индикаторы энергоэффективности оборудования (ИЭЭФ), указанные производителями в заводской документации (паспорте, сертификате), свидетельствующие о соответствии поставляемого оборудования и технологий ИЭЭФ, приведённым в Постановлении Правительства РФ от 17.06.2015 г. №600 "Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности", для каждого вида оборудования и технологий;
- свидетельства о первичной поверке, датированные не ранее трёх месяцев от даты поставки (для средств измерений);
Обязательно наличие маркировки на изделии (в соответствии с ГОСТ 12969-67 "Таблички для машин и приборов. Технические требования").
ТМЦ не должны быть бывшими в употреблении.
[bookmark: txt_2_9_p2]
[bookmark: txt_2_9_p3]
[bookmark: txt_2_9_p4]
[bookmark: txt_2_9_p5]
[bookmark: txt_2_9_p6]
[bookmark: txt_2_9_p7]
[bookmark: txt_2_9_p8]
[bookmark: txt_2_9_p9]
[bookmark: txt_2_9_p10]
[bookmark: txt_2_9_p11]
[bookmark: txt_2_9_p12][bookmark: txt_2_9_p13] 
[bookmark: txt_2_9_p14]
[bookmark: txt_2_9_p15]
[bookmark: txt_2_9_p16]

	2.10.
	Соблюдение требований НТД
	[bookmark: txt_2_10_p1][bookmark: txt_2_10_p2]При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении №3, а также требования EHS-005_1 "Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к подрядчикам", размещенной на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе "Требования к поставщикам и подрядчикам" либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/. 
[bookmark: txt_2_10_p3]
[bookmark: txt_2_10_p4]
[bookmark: txt_2_10_p5]

	2.11
	Условия окончания работ
	[bookmark: txt_2_11_p1]Условием окончания работ, предусмотренных настоящим ТЗ, является:
- выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ
- сдача Подрядчиком заказчику полного комлекта документов согласно п. 2.8 ТЗ
- подписание представителями заказчика и подрядчика акта завершения работ в полном объеме
-  сдача-приемка комплекта исполнительной документации в объеме, определенном Приложением №2 к настоящему ТЗ.
[bookmark: txt_2_11_p2]

	3.
	Требования к подрядчику

	3.1. 
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)
	[bookmark: txt_3_1_p1]Наличие действующего документа (свидетельство/решение) о регистрации в органах Ростехнадзора собственной, на имя Подрядчика, электротехнической лаборатории, или предоставление копии действующего договора на оказание услуг по испытаниям и измерениям с организацией (Субподрядчиком) с зарегистрированной в органах Ростехнадзора электротехнической лабораторией, с наличием действующего документа (свидетельство/решение) о регистрации в органах Ростехнадзора. В перечень видов испытаний и измерений должны входить следующие пункты:
- Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, электроустановок и кабелей;
- Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты;
- Проверка коэффициента трансформации трансформатора;
- Проверка группы соединения обмоток трансформатора;
- Измерение потерь холостого хода трансформатора;
- Измерение сопротивления обмоток постоянному току. 

	3.2. 
	Дополнительные требования к подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере выполняемых работ (оценочные критерии)
	[bookmark: txt_3_2_p1]1.  Успешный опыт выполнения аналогичных работ, подтвержденных наличием не менее 4 заключенных договоров в течение последних 3-х лет.
2. Для выполнения данных работ персонал подрядчика должен быть укомплектован: приборами, специальным инструментом и необходимыми приспособлениями. В том числе: осциллограф - 1 единица, мультиметр - 1 единица, мегаомметр с пределами измерений 500/1000/2500В - 1 единица; мост постоянного тока Р-333 (или аналог) - 1 единица; измеритель металлосвязи MRU-20 (или аналог) - 1 единица; Передвижная испытательная установка ПИУ-25 (или аналог) - 1 единица; Комплект измерительный К540 (или аналог) - 1 единица; Устройство перегрузочное мобильное с регулируемой высотой подъема; грузоподъемностью 1000 кг - 1 единица.
3. Подрядчик обязан предоставить списки ИТР и ремонтного персонала с указанием его квалификации и численности под оказываемый объем работ. Персонал подрядчика должен быть обучен и допущен к самостоятельному выполнению ремонтных работ на эл.оборудовании, подлежащего ремонту и испытаниям согласно Приложения №1;
4. Все работы должны оказываться персоналом, имеющим квалификационный разряд, рекомендованный ЕТКС для данного вида работ, аттестованных и прошедших проверку знаний в соответствии с установленными требованиями, в количестве не менее:
Рабочие и ИТР:
- Электрослесарь 4 разряда, опыт работы не менее 3-х лет, группа по ЭБ - 3, в кол-ве: 4 человек.
- Электрослесарь  5 разряда, опыт работы не менее 3-х лет, группа по ЭБ - 4, в кол-ве: 2 человек.
- Мастера по ремонту электрооборудования, группа по ЭБ-5, в кол-ве 2 человек;
- Инженер по наладке и испытаниям энергетического оборудования не менее III категории, группа по ЭБ-5, с правом допуска к выполнению специальных работ, в кол-ве: 2 человек. Специальными работами следует считать испытания оборудования повышенным напряжением, с предоставлением копий удостоверений работников имеющих право на проведение данных работ.
Полный перечень оценочных критериев, порядок оценки и подтверждающие документы указаны в Приложении№4 "Отборочные и оценочные критерии".
[bookmark: txt_3_2_p2]
[bookmark: txt_3_2_p3]

	4.
	Гарантийный срок
	[bookmark: txt_4_p1][bookmark: txt_4_p2]Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания сторонами акта акта приемки последнего этапа выполненных работ. 

	5.
	Отборочные и оценочные критерии
	[bookmark: txt_5_p1]Согласно Приложению №4 к настоящему ТЗ.



[bookmark: txt_pril1]Приложения:
[bookmark: txt_pril2]№1 "Ведомость работ  по Ремонт трансформаторов преобразователей частоты ЧРП №1 и ЧРП №2 типа ATV1200-A2500-6060A3S без изменения характеристик, с заменой вентиляторов охлаждения R4D400-AL17-05 на R4D400-RO22-01 и переносом датчиков температуры обмоток.";
№2 "Перечень документов, используемых при подготовке, проведении и приемке после ремонта трансформаторов преобразователей частоты ЧРП №1 и ЧРП №2 типа ATV1200-A2500-6060A3S без изменения характеристик, с заменой вентиляторов охлаждения R4D400-AL17-05 на R4D400-RO22-01 и переносом датчиков температуры обмоток";
№3 "Перечень НД для обязательного соблюдения подрядчиком ";
№4"Отборочные и оценочные критерии".
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