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на оказание услуг по образованию и по постановке на кадастровый учет земельных участков для реализации проекта строительства ветряных электрических станций на территории Саратовской области
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	 п/п
	Условия
	Содержание

	1
	Общие данные

	1.1
	Наименование организации-Заказчика
	Общество с ограниченной ответственностью «Ветропарки ФРВ» (сокращённое наименование ООО «Ветропарки ФРВ»)

	1.2
	Местонахождение организации-Заказчика
	123112, город Москва, Набережная Пресненская, дом 10, этаж,15, пом.1

	1.3
	Наименование и характеристика объекта
	Земельные участки для размещения ветроэлектростанций (далее – ВЭС) на территории Саратовской области, в состав которых входят следующие объекты (далее – Объекты).
- площадки под размещение ветряных электрических установок (далее – ВЭУ);
- площадки под размещение подстанций и КРУ (комплектные распределительные устройства);
- подъездные автомобильные дороги, технологические проезды;
- линии электропередачи;
- подземные линейно-кабельные сооружения;
- электрическая подстанция.

Предельная совокупная площадь земельных и (или) лесных участков - 300 га.
Предельная (ориентировочная) площадь земельных участков для каждого из Этапов:
- для Этапов 1, 2, 4, 6, 7 – 300 га;
- для Этапа 3 – 50 га.
Предельное (ориентировочное) количество xml-схем для Этапа 5– 20 шт.

	1.4
	Наименование оказываемых услуг
	Оказание услуг по образованию и по постановке на кадастровый учет земельных участков для реализации проекта строительства ветряных электрических станций на территории Саратовской области

	1.5
	Цель оказываемых услуг
	Образование земельных участков (частей земельных участков), земельных участков из земель лесного фонда (лесных участков), подготовка материалов о зонах с особыми условиями использования территории (далее - ЗОУИТ), установление сервитутов, перевод земельных участков из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», государственная регистрация прав собственности, и(или) аренды, и(или) субаренды на земельные и (или) лесные участки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной регистрации недвижимости, внесение в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) информации о видах разрешённого использования (далее – ВРИ) земельных участков  в целях реализации проекта строительства ВЭС.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1.6
	Критерии достижения цели (конечный результат)
	1. Получение решений органов местного самоуправления об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, получение документов, подтверждающих осуществление государственного кадастрового учета в отношении образуемых земельных участков (в том числе, частей земельных участков, земельных участков из земель лесного фонда),  получение документов, подтверждающих осуществление государственной регистрации права собственности на земельные участки (части земельных участков), сервитутов, заключение договоров аренды и (или) субаренды на земельные участки, заключение соглашений об установлении сервитутов, получение документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров аренды и (или) субаренды земельных участков, заключение соглашений о временном занятии земельных участков, получение документов о переводе  земельных участков из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», получение документов о внесении в ЕГРН информации о ВРИ земельных участков.
2. Подписание Актов приёмки оказанных услуг.

	1.7
	Обоснование необходимости оказания услуг
	Реализация проекта строительства ВЭС на территории Саратовской области.

	2 
	Требования к закупке

	2.1
	Описание услуг, объема оказываемых услуг. Технические требования
	Подрядчик начинает оказывать услуги только при получении от Заказчика Уведомления о начале оказания услуг (далее – УНОУ). Подрядчик должен оказать услуги в объёме, определённом Заказчиком в УНОУ.
[bookmark: _GoBack]Образование земельных участков, необходимых для размещения Объектов, сопровождение процедур по осуществлению государственного кадастрового учета земельных участков и (или) частей земельных участков выполняется следующими этапами:
1 этап. Подготовительные работы
· сбор и систематизация исходных данных, в том числе, полученных от Заказчика, с анализом существующего состояния территории и определение в пределах проектируемой территории частей, соответствующих требованиям, установленным действующими нормативами для размещения Объектов. Получение сведений ЕГРН (данных о кадастровом делении, о ранее учтённых земельных участках, о кадастровой стоимости, сведения о правах (обременениях, ограничениях прав) на земельные участки. Получение сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД), картографического материала (Росреестр), ортофотопланов местности (Росреестр), иного картографического материала. Анализ исходной документации и результатов работ по систематизации сведений. Определение координат поворотных точек формируемых границ земельных участков в соответствии с полученной от заказчика информацией. Установление (образование) границ земельных участков, необходимых для размещения Объектов, на цифровой кадастровой основе с указанием: сведений о кадастровом делении; сведений о категории земельного участка; наименований района(ов); наименований населённых пунктов; наименований собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков; кадастровых номеров исходных (и) или вновь образованных земельных участков, наименований объектов и их условное отображение;
· подготовка и схем расположения земельных участков (в т.ч. многоконтурных) на кадастровом плане территории при образовании, разделе, объединении, перераспределении земельных участков и сопровождение процедур по утверждению схем расположения земельных участков (в т.ч. многоконтурных) на кадастровом плане территории (в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена).
2 этап. Образование земельных участков, сопровождение процедур по осуществлению государственного кадастрового учёта земельных участков и (или) частей земельных участков
· подготовка межевых планов по образованию земельных участков в соответствии с утверждёнными схемами расположения земельных участков или проектами межевания территории по образованию земельных участков в связи с разделом земельных участков, по образованию частей земельных участков (для заключения договоров аренды (субаренды), по образованию земельных участков в счёт земельных долей из земель, находящихся в общей долевой собственности, в соответствии с утверждённым проектом межевания земельного участка, по образованию земельных участков путём объединения, перераспределения земельных участков, межевых планов по уточнению границ земельных участков, иных видов межевых планов;
· подготовка и утверждение проектов межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения из земельного участка, находящегося в долевой собственности (при необходимости - публикация в СМИ);
· подготовка xml-схем по образованию частей земельных участков в соответствии с требованиями к графическому описанию местоположения границ действия сервитутов(xml-схема);
· уведомление лиц, права которых могут быть затронуты согласованием местоположения границ земельных участков, проведение процедуры согласования границ земельных участков и оформление соответствующих актов согласований (при необходимости - публикация в СМИ);
· обращение в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и кадастровый учет объектов недвижимого имущества, с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета земельных участков (частей земельных участков), по сопровождению процедуры внесения сведений в ЕГРН об объектах недвижимости, по получению сведений из ЕГРН об образованных земельных участках (частей земельных участков), необходимых для размещения Объектов.
3 этап. Образование земельных участков из земель лесного фонда (лесных участков) 
· установление границ земельных участков из земель лесного фонда (лесных участков) в соответствии с лесными кварталами, границами лесничеств, сведениями государственного лесного реестра;
· подготовка проектов освоения лесов и получение положительных заключений государственной экспертизы по проектам освоения лесов (при необходимости), составление лесной декларации, таксационного описания, акта несоответствии данных государственного лесного реестра натурному обследованию (при необходимости), акта рубки (при необходимости), иных документов, требуемых для оформления земельных участков из земель лесного фонда, сопровождение процедуры согласования границ земельных участков из земель лесного фонда (лесных участков) в рамках подготовки проектов освоения лесов;
· подготовка межевых планов по образованию земельных участков из земель лесного фонда (лесных участков), проведение согласований границ с собственниками смежных земельных участков, иными лицами права которых могут быть затронуты (актов согласований);
· обращение в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и кадастровый учет объектов недвижимого имущества, с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета земельных участков из земель лесного фонда (лесных участков), по сопровождению процедуры внесения сведений в ЕГРН об объектах недвижимости, по получению сведений из ЕГРН об образованных земельных участках из земель лесного фонда (лесных участках);
· сопровождение процедур заключения договоров аренды земельных участков из земель лесного фонда (лесных участков).
4 этап. Сопровождение процедур по согласованию условий и заключению договоров аренды (субаренды) и договоров купли-продажи земельных участков, соглашений об установлении сервитута, сопровождение процедур по государственной регистрации перехода прав на земельные участки, государственной регистрации договоров аренды (субаренды) земельных участков и государственной регистрации соглашений об установлении сервитута
· подготовка необходимых приложений и формирование пакетов соответствующих документов для заключения договоров аренды (субаренды), соглашений и дополнительных соглашений, договоров купли-продажи земельных участков, соглашений об установлении сервитута, необходимых для размещения Объектов;
· подготовка необходимых приложений и формирование пакетов необходимых документов для внесения изменений в действующие договоры аренды (субаренды) земельных участков, сопровождение процедур по государственной регистрации внесения изменений в действующие договоры аренды земельных участков с целью последующей передачи прав и обязанностей арендаторов по договорам аренды в пользу застройщика в отношении земельных участков, необходимых для размещения Объектов; сопровождение процедур согласования условий и заключения договоров аренды (субаренды), договоров купли-продажи земельных участков, необходимых для размещения Объектов;
· подготовка извещений органов власти и (или) органов местного самоуправления в соответствии со ст. 8 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. о намерении продать земельные участки сельскохозяйственного назначения и получение отказов от покупки либо уведомлений о намерении приобрести указанные земельные участки;
· сопровождение процедур по государственной регистрации договоров аренды (субаренды) земельных участков и прав на земельные участки, необходимые для размещения Объектов, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной регистрации недвижимости.
5 этап. Подготовка материалов ЗОУИТ
· подготовка материалов, необходимых для установления или изменения зон с особыми условиями использования территории (охранные, санитарно-защитные зоны и иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации) в соответствии с требованиями к графическому описанию местоположения границ ЗОУИТ (xml-схема);
· подготовка перечня ограничений использования земельных участков, которые могут быть установлены в границах ЗОУИТ, перечня видов зданий, сооружений, их разрешенного использования (назначения), и (или) требования к параметрам зданий, сооружений, размещение которых допускается или запрещается в границах указанной зоны, иных требований в соответствии с ст.106 Земельного Кодекса РФ; 
· получение необходимых согласований уполномоченных органов для установления ЗОУИТ.
6 этап. Подготовка документов, необходимых для перевода земельных участков из одной категории в другую
Подготовка документов, необходимых для перевода земельных участков из категории – земли сельскохозяйственного назначения в категорию – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения:
· подготовка ситуационного плана размещения Объектов;
· получение согласования правообладателей земельных участков на перевод земельных участков в категорию земли промышленности, транспорта и иного специального назначения;
· подготовка выкопировок из генеральных планов, правил землепользования и застройки соответствующих муниципальных образований, заверенные органами местной власти, а в случае их отсутствия - градостроительные обоснования планировочного развития территории, в составе которой находятся земли, предполагаемые к изменению категории;
· получение в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области сведений о кадастровой стоимости земель по отношению к среднерайонному уровню кадастровой стоимости земель; 
· получение сведений о том, что на землях, перевод которых намечается, отсутствуют здания, строения, сооружения, не ведутся строительство и иная деятельность, приводящая к использованию земель не в соответствии с их категорией, предоставленные уполномоченным на то органом местного самоуправления;
· подготовка документов, необходимых для осуществления перевода земель или земельных участков, необходимых для размещения Объектов, из одной категории в другую;
· сопровождение процедуры подготовки и получения распорядительных актов о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;
· сопровождение процедуры внесения сведений в ЕГРН в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую; 
· получение сведений из ЕГРН о земельных участках по результату внесения сведений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую.
7 этап. Подготовка документов необходимых для внесения в ЕГРН сведений об изменении видов разрешённого использования земельных участков
· подготовка ситуационных планов размещения Объектов;
· получение согласования правообладателей земельных участков для внесения в ЕГРН сведений об изменении ВРИ;
· подготовка выкопировок из генеральных планов, правил землепользования и застройки соответствующих муниципальных образований, заверенные органами государственной власти или органами местного самоуправления, а в случае их отсутствия - градостроительные обоснования планировочного развития территории, в составе которой находятся земли, необходимые для размещения объектов;
· получение иных сведений, документов, достаточных для обращения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области для внесения в ЕГРН сведений об изменении ВРИ земельных участков, необходимых для размещения Объектов;
· сопровождение процедуры подготовки и получения распорядительных актов органов государственной власти или органов местного самоуправления о об установлении или изменении разрешенного использования земельных участков, внесении изменений в ПЗЗ, в соответствии с которыми изменяются градостроительные регламенты и виды разрешённого использования земельных участков, необходимых для размещения Объектов;
· сопровождение процедуры внесения сведений в ЕГРН в связи с изменением ВРИ земельных участков, необходимых для размещения Объектов; 
· получение сведений из ЕГРН о земельных участках по результату внесения сведений в связи с изменением ВРИ земельных участков, необходимых для размещения Объектов.

Вся подготовленная документация подлежит согласованию с Заказчиком.
Согласование представленной Исполнителем документации, выполненной в соответствии с УНОУ, осуществляется Заказчиком в срок не более, чем 10 рабочих дней с момента получения официального извещения Исполнителя о завершении оказания услуг с приложением соответствующей документации согласно пункту 2.10 настоящего Технического задания. Заказчик вправе в любое время потребовать от Исполнителя предоставления информации о ходе и качестве оказания услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием (такой запрос направляется за 2 дня до даты предоставления письменного отчёта о текущем ходе оказания услуг). 

Оказание услуг необходимо осуществлять в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых и нормативно-технических документов:

-  Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон «О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации» от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ;
- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.2016 № 222-ФЗ;
- Гражданский кодекс от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ;
- Лесной кодекс РФ от 04 декабря 2006 № 200-ФЗ;
- Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ;
-  Федеральный закон «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» от 3 июня 2006 года № 73-ФЗ;
- Федеральный закон «О землеустройстве» от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ;
- Федерального закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 №221-ФЗ;
- Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 №218-ФЗ;
- Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ;
- Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10 января 1996 года № 4-ФЗ;
- Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» от 24 июля 2007 года № 212-ФЗ;
- Федеральный закон «О геодезии и картографии» от 30 декабря 2015 года № 431-ФЗ;
- Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «Об утверждении правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» от 10 июня 2011 года № 223;
- Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;
- Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;
- Постановление от 3 марта 2018 года № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 10 октября 2018 г. № 541 “Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения”.


	2.2
	Срок оказания услуг – начало, окончание
	Срок оказания услуг (календарных дней): 
Оказание услуг по 1 этапу – 30 дней с даты начала оказания услуг, определённой в УНОУ;
Оказание услуг по 2 этапу – 20 дней с даты начала оказания услуг, определённой в УНОУ (не включая срок - необходимый для публикации извещений в средствах массовой информации; не включая срок необходимый для внесения корректировок в межевой план вследствие возникших изменений уникальных характеристик образуемого (уточняемого) земельного участка по решению Заказчика; не включая срок приостановления проведения кадастрового учёта, если такое приостановление вызвано форс-мажорными обстоятельствами, обстоятельствами непреодолимой силы);
В случае оказания услуг, связанных с образованием земельных участков в счет земельных долей из земель общей долевой собственности, срок оказания услуг составляет 50 календарных дней с даты начала оказания услуг, определённой в УНОУ. Срок оказания услуг, связанных с образованием земельных участков в счет земельных долей, включает в себя проведение мероприятий, определенных ст. 13.1. Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ.  
Оказание услуг по 3 этапу – 90 дней с даты начала оказания услуг, определённой в УНОУ;
Оказание услуг по 4 этапу – 30 дней с даты начала оказания услуг, определённой в УНОУ;
Оказание услуг по 5 этапу – 30 дней с даты начала оказания услуг, определённой в УНОУ;
Оказание услуг по 6 этапу – 40 дней с даты начала оказания услуг, определённой в УНОУ;
Оказание услуг по 7 этапу – 20 дней с даты начала оказания услуг, определённой в УНОУ.

УНОУ направляются Заказчиком отдельно по каждому Этапу в отношении всех, одного или нескольких земельных участков (частей земельных участков, территории), количество УНОУ не ограничено с учётом общего ограничения площади и количества, установленных п. 1.3. Технического задания. 
УНОУ направляется Заказчиком не позднее, чем за 2 рабочих дня, до требуемой даты начала оказания услуг. Период направления УНОУ - с даты заключения договора по 31.12.2023 г.

	2.3
	Разработка сетевого графика, проекта организации строительства, проекта производства работ
	Не требуется

	2.4
	Выполнение изыскательских работ
	Не требуется

	2.5 
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	Не требуется

	2.6
	Выполнение подготовительных работ
	В соответствии с п.2.1 Технического задания

	2.7
	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации
	Не требуется

	2.8
	Выполнение авторского надзора
	Не требуется

	2.9
	Технический контроль выполнения работ
	Вся документация, выполненная в соответствии с п.2.1 технического задания, подлежит согласованию с Заказчиком

	2.10
	Техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам выполнения работ, аналитические документы
	По результатам оказания услуг по постановке на кадастровый учет земельных участков для размещения Объектов Заказчику предоставляются в электронном и бумажном формате следующие материалы:
1 этап. Подготовительные работы. 
· анализ территории, сравнительная таблица о составе собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, разбивка по площадям земельных участков, необходимых для строительства и эксплуатации Объектов (в формате doc, xlsx), 
· схемы расположения земельных участков в 2 экз. в бумажном виде, дополнительно представить данные в формате pdf, xml-схема в zip-архиве; 
· оригиналы решений об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий в 2 экз. в бумажном виде, дополнительно представить данные в формате pdf.
2 этап. Образование земельных участков, сопровождение процедур по осуществлению государственного кадастрового учёта земельных участков и (или) частей земельных участков
· межевые планы, включая приложения и акты согласований в 1 экз. в бумажном виде, дополнительно представляются данные в формате xml-схема в zip-архиве, pdf, doc;
· оригиналы сведений из ЕГРН об образованных земельных участках (частей земельных участков) в 2 экз. в бумажном виде, дополнительно представляются данные в формате pdf; xml;
· публикации в средствах массовой информации (при необходимости) в формате pdf. 
3 этап. Образование земельных участков из земель лесного фонда (лесных участков). 
· оригиналы межевых планов лесных участков в 1 экз. в бумажном виде, включая приложения и акты согласований в 2 экз. в бумажном виде, дополнительно представляются данные в формате pdf, xml-схема в zip-архиве;
· оригиналы сведений из ЕГРН об образованных лесных участках, необходимых для размещения Объектов в 2 экз. в бумажном виде, дополнительно представляются данные в формате pdf; xml; 
· оригиналы проектов освоения лесов, положительных заключений государственной экспертизы по проектам освоения лесов, таксационных описаний, актов несоответствия данных гос. лесного реестра натурному обследованию, акта обследования зелёных насаждений, разрешение на вырубку деревьев, в 3 экз. в бумажном виде, дополнительно представляются данные в формате pdf;
· оригиналы документов об утверждении проектов освоения лесов в 1 экз. в бумажном виде;
· оригиналы договоров аренды лесных участков, подписанных со стороны уполномоченных органов, в 3 экз. в бумажном виде, дополнительно представляются данные в формате pdf.
4 этап. Сопровождение процедур по согласованию условий и заключению договоров аренды (субаренды), договоров купли-продажи земельных участков, договоров о передаче прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков, соглашений об установлении сервитута, сопровождение процедур по государственной регистрации перехода прав на земельные участки и государственной регистрации договоров аренды (субаренды) земельных участков 
· оригиналы договоров аренды и (или) субаренды земельных участков, оригиналы договоров купли-продажи земельных участков, договоров о передаче прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков, подписанные со стороны контрагентов в 2 экз. в бумажном виде, дополнительно представляются данные в формате pdf. 
5 этап. Подготовка материалов ЗОУИТ 
· описание границ ЗОУИТ, включая все необходимые приложения и согласования в 1 экз. в бумажном виде, дополнительно представляются данные в формате xml-схема в zip-архиве, pdf, doc;
· оригиналы сведений из ЕГРН об постановке на кадастровый учет ЗОУИТ в 2 экз. в бумажном виде, дополнительно представляются данные в формате pdf, xml. 
6 этап. Подготовка документов, необходимых для перевода земельных участков из одной категории в другую
· оригиналы ситуационных планов размещения Объектов в 2 экз. в бумажном виде, дополнительно представить данные в формате pdf;
· оригиналы согласований правообладателями земельных участков на перевод земельных участков в категорию земли промышленности, транспорта и иного специального назначения в 2 экз. в бумажном виде, дополнительно представляются данные в формате pdf;
· оригиналы выкопировок из генеральных планов соответствующих муниципальных образований, заверенные надлежащим образом, а в случае их отсутствия – градостроительные обоснования планировочного развития территории, в составе которой находятся земли, предполагаемые к изменению категории в 2 экз. в бумажном виде, дополнительно представляются данные в формате pdf; 
· оригиналы сведений о кадастровой стоимости земель по отношению к среднерайонному уровню кадастровой стоимости земель, выданные Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области в 1 экз. в бумажном виде, дополнительно представляются данные в формате pdf; 
· оригиналы сведений о том, что на землях, перевод которых намечается, отсутствуют здания, строения, сооружения, не ведутся строительство и иная деятельность, приводящая к использованию земель не в соответствии с их категорией, предоставленные уполномоченным на то органом местного самоуправления в 2 экз. в бумажном виде, дополнительно представляются данные в формате pdf; 
· оригиналы сведений из ЕГРН о земельных участках после принятия соответствующих решений об изменении категории земельных участков в 2 экз. в бумажном виде, дополнительно представляются данные в формате (в формате pdf; xml). 
7 этап. Подготовка документов необходимых для изменения вида разрешённого использования (далее – ВРИ) земельных участков
· оригиналы ситуационных планов размещения Объектов в 2 экз. в бумажном виде, дополнительно представляются данные в формате pdf;
· оригиналы согласий правообладателей земельных участков на изменение ВРИ в 2 экз. в бумажном виде, дополнительно представляются данные в формате pdf;
· оригиналы выкопировок из генеральных планов, правил землепользования и застройки соответствующих муниципальных образований, заверенные надлежащим образом, а в случае их отсутствия – градостроительное обоснование планировочного развития территории, в составе которой находятся земли, предполагаемые к изменению ВРИ в 2 экз. в бумажном виде, дополнительно представляются данные в формате pdf; 
· оригиналы распорядительных актов органов государственной власти или органов местного самоуправления о об установлении или изменении разрешенного использования земельных участков, внесении изменений в ПЗЗ, в соответствии с которыми изменяются градостроительные регламенты и виды разрешённого использования земельных участков в 2 экз. в бумажном виде, дополнительно представляются данные в формате pdf;
· оригиналы сведений из ЕГРН о земельных участках после внесения соответствующих сведений об изменении ВРИ в 2 экз. в бумажном виде, дополнительно представляются данные в формате pdf, xml.

Электронная копия комплекта документации передаётся Заказчику в 2 экз. на оптическом носителе информации (компакт-диск CD, DVD). На каждом компакт-диске, содержащем электронную версию отчетной документации, должна быть внутренняя опись. 
Формат записи диска должен позволять Заказчику считывать и использовать информацию без применения дополнительных программ на компьютерном оборудовании Заказчика. 
Документация, предоставляемая в форматах pdf, doc, xlsx, xml, tab выполняется без защиты содержимого с возможностью работы с текстом (поиск, копирование, печать), при этом каждый документ выполняется отдельным файлом в соответствии с внутренней описью, приложенной к электронному носителю информации. 
Диск должен быть защищён от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, название комплекта документации. 
Использование форматов файлов, отличных от стандартных, согласовывается с Заказчиком дополнительно.

	2.11
	 Условия окончания работ
	Подписание Заказчиком актов оказанных услуг по всем направленным УНОУ, при условии исполнения Исполнителем п. 2.10 настоящего Технического задания, а также прочих требований Договора.

	3
	Требования к подрядчику (исполнителю)

	3.1
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации)
	Не требуется.

	3.2
	Характеристика подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере оказания услуг
	Согласно Оценочным критериям Таблица 13 Закупочной документации

	3.3
	Дополнительные требования к составу коммерческого предложения
	Указать стоимость единичной расценки оказания услуг за 1 га по Этапам 1, 2, 3, 4, 6, 7 и за 1 xml-схему по Этапу 5 в соответствии с прочими требованиями закупочной документации. 


	4
	Гарантийные обязательства

	4.1
	Гарантийный срок
	Не применяется

	4.2
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