	Выполнение работ

	[bookmark: _Toc349224376][bookmark: _Toc352775465][bookmark: _Toc343509519][bookmark: _Toc352775456]№ п/п
	Условия
	Содержание

	1.
	Общие данные

	1.1.
	Наименование и характеристика объекта
	[bookmark: txt_1_1_p1]Гидротехнические сооружения ЧТЭЦ-4 в составе следующих объектов:
- Главная сливная плотина - отм. 201.400;
- Здание береговой насосной станции - отм. 201.750;
- Водоподводящий канал - отм. 202.000 - 204.000;
- Колодец № 1 - отм. 200.900;
- Колодцы № 2, 3, 4 - отм. 200.800;
- Колодцы № 5, 6, 7, 8 - отм. 201.100.
Технические характеристики объектов представлены в Приложении № 4 к Техническому заданию (далее - ТЗ) 

	1.2.
	Местонахождение объекта заказчика
	[bookmark: txt_1_2]Российская Федерация, 454006, г. Челябинск, ул. Российская, 1, Челябинская ТЭЦ-4 (далее - ЧТЭЦ-4)

	1.3.
	Наименование выполняемых работ
	[bookmark: txt_1_3_p1] 
[bookmark: txt_1_3_p2]Техническое обслуживание гидротехнических сооружений ЧТЭЦ-4 в 2019-2021г.г.

	1.4.
	Цель выполнения работ
	[bookmark: txt_1_4_p1]
[bookmark: txt_1_4_p2]
[bookmark: txt_1_4_p3]
[bookmark: txt_1_4_p4]
[bookmark: txt_1_4_p5]Обеспечение забора воды для подпитки системы оборотного водоснабжения, в количестве, требуемом для поддержания параметров, заданных режимом работы электростанции.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1.5.
	Критерии достижения цели 
	[bookmark: txt_1_5_p1][bookmark: txt_1_5_p2]Подписание Акта приёмки, при условии выполнения требований пункта 2.11 настоящего технического задания. 

	2.
	Требования к работам

	2.1. 
	Описание работ. Технические требования
	[bookmark: txt_2_1_p1]
[bookmark: txt_2_1_p2]Ежегодное техническое обслуживание гидротехнических сооружений ЧТЭЦ-4 выполняется согласно Перечня работ (Приложение № 1 к ТЗ) и Плану объектов ЧТЭЦ-4 (Приложение № 2 к ТЗ) по план-заданиям Заказчика (Приложение № 3 к ТЗ) согласно п. 2.2 ТЗ

Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ должны быть согласованы с заказчиком и соответствовать требованиям EHS-005_2 "Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к исполнителям", приведенным на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе "Требования к поставщикам и исполнителям" либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/, а так же требования нормативных документов, перечисленных в Приложении № 6 к ТЗ.
[bookmark: txt_2_1_p3]
[bookmark: txt_2_1_p4][bookmark: txt_2_1_p5] 
[bookmark: txt_2_1_p6][bookmark: txt_2_1_p7][bookmark: _GoBack] 
[bookmark: txt_2_1_p8]

	2.2. 
	Срок выполнения работ, обеспечение выполнения работ ТМЦ
	[bookmark: txt_2_2_p1]
[bookmark: txt_2_2_p2]
[bookmark: txt_2_2_p3]Сроки выполнения работ - с даты подписания договора по 31.12.2021г., при этом ежегодно работы выполняются по план-заданиям заказчика.
[bookmark: txt_2_2_p4]В вышеуказанный период Заказчик за 30 дней до начала выполнения работ направляет в адрес Подрядчика уведомление о вызове представителя Подрядчика. Подрядчик в течении 2-х рабочих дней с даты получения Уведомления о вызове обязуется направить ответственного представителя на территорию Заказчика для осмотра объекта, выполнения предварительной планово-высотной съемки и составления ведомости работ. Стороны в течении 1 (одного) рабочего дня с момента прибытия представителя подрядчика формируют ведомость выполнения работ и подписывают её уполномоченными лицами Сторон. Подрядчик в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения Сторонами ведомости объёмов работ формирует и направляет на согласование Заказчику сметную документацию. Заказчик после утверждения Сторонами ведомости объемов работ и сметной документации и не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала соответствующих работ уведомляет Подрядчика о необходимости выполнения работ путём направления план-задания Заказчика (по форме Приложения № 3 к ТЗ). В качестве приложения к каждому соответствующему план-заданию Заказчик прикладывает Ведомость объёмов работ и сметную документацию. До получения план-задания, содержащего сроки, объёмы и стоимость работ, подрядчик не имеет право совершать действия, связанные с выполненим работ.
[bookmark: txt_2_2_p5]По окончании работ Подрядчик выполняет контрольную планово-высотную съемку.
[bookmark: txt_2_2_p6]
[bookmark: txt_2_2_p7]
[bookmark: txt_2_2_p8]
[bookmark: txt_2_2_p9]
[bookmark: txt_2_2_p10]
[bookmark: txt_2_2_p11]
[bookmark: txt_2_2_p12]
[bookmark: txt_2_2_p13]
[bookmark: txt_2_2_p14]
[bookmark: txt_2_2_p15]
[bookmark: txt_2_2_p16]
[bookmark: txt_2_2_p17]
[bookmark: txt_2_2_p19]
[bookmark: txt_2_2_p20][bookmark: txt_2_2_p21] 

	2.3. 
	Разработка графика, проекта производства работ
	[bookmark: txt_2_3_p1]Не требуется
[bookmark: txt_2_3_p2]
[bookmark: txt_2_3_p3]
[bookmark: txt_2_3_p4]
[bookmark: txt_2_3_p5]

	2.4. 
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	[bookmark: txt_2_4]Не требуется

	2.5. 
	Подготовительные мероприятия
	[bookmark: txt_2_5_p1]1. Подрядчик в течение 20 (двадцати) дней с даты заключения договора обязан согласовать с профильными службами Заказчика ППР.
2. Подрядчик в течение 20 (двадцати) дней с даты заключения договора предоставляет Заказчику Приказ по предприятию о назначении руководителя работ и лиц, ответственных за выполнение работ на объекте
3. Заказчик назначает ответственных представителей для участия в подготовке технических решений, операционном и приемочном контроле.
4. Ежегодно перед началом выполнения работ  Подрядчик обязан получить у Заказчика Акт готовности объекта к выполнению работ.
[bookmark: txt_2_5_p2][bookmark: txt_2_5_p3] 
[bookmark: txt_2_5_p4][bookmark: txt_2_5_p5] 
[bookmark: txt_2_5_p6][bookmark: txt_2_5_p7][bookmark: txt_2_5_p8]  
[bookmark: txt_2_5_p9]
[bookmark: txt_2_5_p10]
[bookmark: txt_2_5_p11]
[bookmark: txt_2_5_p12]

	2.6. 
	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации
	[bookmark: txt_2_6_p1]Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала, перечень машин и оборудования, инструмента, приборов для допуска на территорию Заказчика. Заказчик проводит допуск Подрядчика на территорию Заказчика в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме.
Подрядчик должен предоставить Заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплопотребления и точек подключения оборудования.
Заказчик, при наличии технической возможности, предоставляет Подрядчику оборудованные помещения под численный состав с размещением и обеспечивает при необходимости и технической возможности подключение оборудования Подрядчика, мастерские или складские помещения.
[bookmark: txt_2_6_p2]Подрядчик назначает ответственное лицо на время выполнения работ с целью оперативного взаимодействия с Заказчиком. 
[bookmark: txt_2_6_p3]

	2.7. 
	Авторский надзор
	[bookmark: txt_2_7_p1]Не выполняется

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2.8. 
	Технический контроль и техническая отчетность
	[bookmark: txt_2_8_p1]
[bookmark: txt_2_8_p2]1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику планово-высотную съемку, для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 
2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ.
[bookmark: txt_2_8_p3]
[bookmark: txt_2_8_p4]В процессе выполнения работ Заказчик осуществляет комиссионную приёмку выполненных работ.
[bookmark: txt_2_8_p5]Заказчик при необходимости осуществляет приёмку выполненных работ с привлечением независимого эксперта или специализированной организации. 
[bookmark: txt_2_8_p6][bookmark: txt_2_8_p7] 
[bookmark: txt_2_8_p8][bookmark: txt_2_8_p9]В процессе выполнения работ Подрядчик, обязан предоставить Заказчику техническую и исполнительную документацию в соответствии с требованиями законодательных актов и нормативных документов в объеме Приложения №5 к ТЗ, в том числе на электронном носителе в формате pdf. 

	2.9.
	Обеспечение выполнения работ ТМЦ. Документация поставляемая с оборудованием, материалами – паспорт, спецификация, чертежи, сертификаты
	[bookmark: txt_2_9_p1]1. Работы выполняются иждивением подрядчика.
[bookmark: txt_2_9_p2]
[bookmark: txt_2_9_p3]
[bookmark: txt_2_9_p4]
[bookmark: txt_2_9_p5]
[bookmark: txt_2_9_p6]
[bookmark: txt_2_9_p7]
[bookmark: txt_2_9_p8]
[bookmark: txt_2_9_p9]
[bookmark: txt_2_9_p10]
[bookmark: txt_2_9_p11]
[bookmark: txt_2_9_p12][bookmark: txt_2_9_p13] 
[bookmark: txt_2_9_p14]
[bookmark: txt_2_9_p15]
[bookmark: txt_2_9_p16]

	2.10.
	Соблюдение требований НТД
	[bookmark: txt_2_10_p1][bookmark: txt_2_10_p2]При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении №6, а также требования EHS-005_1 "Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к подрядчикам", размещенной на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе "Требования к поставщикам и подрядчикам" либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/.
[bookmark: txt_2_10_p3]
[bookmark: txt_2_10_p4]
[bookmark: txt_2_10_p5]

	2.11
	Условия окончания работ
	[bookmark: txt_2_11_p1]1) Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п.2.1 ТЗ.
2) Подписанный с 2-х сторон комплект документов в полном объеме в соответствии с п.2.8 ТЗ.
3) Результаты фото, видеосъемки, исполнительные схемы рельефа дна.
[bookmark: txt_2_11_p2]

	3.
	Требования к подрядчику

	3.1. 
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)
	[bookmark: txt_3_1_p1]Не требуется 

	3.2. 
	Дополнительные требования к подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере выполняемых работ (оценочные критерии)
	[bookmark: txt_3_2_p1]Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, подтверждающие документы и порядок оценки, установлены в Приложении № 7 к ТЗ.
[bookmark: txt_3_2_p2]
[bookmark: txt_3_2_p3]

	4.
	Гарантийный срок
	[bookmark: txt_4_p1][bookmark: txt_4_p2] Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами последнего акта о приемке выполненных работ. Подрядчик  несет ответственность за объем, сроки, качество выполненных работ

	5.
	Отборочные и оценочные критерии
	[bookmark: txt_5_p1]Согласно Приложению №7 к настоящему техническому заданию.



[bookmark: txt_pril1]Приложения:
[bookmark: txt_pril2]- Приложение № 1 Перечень работ;
- Приложение № 2 План объектов ЧТЭЦ-4, с указанием участков, очищаемых от донных наносов, деревьев и кустарников;
- Приложение № 3 Форма "План-задания";
- Приложение № 4 Наименование и характеристики объектов;План объектов ЧТЭЦ-4, с указанием участков, очищаемых от донных наносов, деревьев и кустарников;
- Приложение № 5 Перечень документов, используемых при подготовке, проведении и приемке работ;
- Приложение № 6 Перечень НД для обязательного соблюдения Подрядчиком;
- Приложение № 7 Отборочные и оценочные критерии.
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