



Разрез 1-1



План кровли



Согласовано	СТО (Вик)	Рогожина	12.12
	ТМО	Кирильнова	12.12
	ЭТО	Карнес	12.12
	ОАСУ	Богданов	12.12
	СТО (ОиВ)	Рудь	12.12
Изм. № подл.	СТО (ОиВ)	Романов	12.12
	СТО (ОиВ)	Панкова	12.12
	СТО (ОиВ)	Панкова	12.12
	СТО (ОиВ)	Панкова	12.12
	СТО (ОиВ)	Панкова	12.12
Подпись и дата	Взам. инв. №		
	Взам. инв. №		
	Взам. инв. №		
	Взам. инв. №		
	Взам. инв. №		
Изм. № подл.	Взам. инв. №		
	Взам. инв. №		
	Взам. инв. №		
	Взам. инв. №		
	Взам. инв. №		

						68N1-AP-356-AC			
						Строительство Якутской ГРЭС-2			
Изм.	Колуч	Лист	Рдок	Подп.	Дата	Раздел 4. Архитектурные решения. Газодожимная компрессорная станция (ДКС)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Измайлова	Измайлова		12.12			П	2	
Проверил	Буркина	Буркина		12.12					
Гл. инж. СО	Кудрявцев	Кудрявцев							
Нач. отдела	Грудовой	Грудовой		12.12					
Н. контр.	Прохоров	Прохоров		12.12		План кровли. Разрез	