
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик 

"Утвержден" «     »______________________20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   347233597,02 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-51-2022-001

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-51-2022-

001

Замена 1ф ПУ прямого включения с передачей 

данных по PLC

5296712 7943231 181560544 24046645 218847132

2 ЛС-51-2022-

002

Замена 3ф ПУ полукосвенного включения с 

передачей данных по PLC

66313 3185212 4220254 361270 7833049

3 ЛС-51-2022-

003

Замена 1ф ПУ прямого включения 100730 151061 457305 709096

4 ЛС-51-2022-

004

Установка устройства сбора и передачи данных 3657355 10967806 1802571 16427732

5 ЛС-51-2022-

005

Замена ТТ для подключения 3ф ПУ 7180382 2150899 9331281

6 ЛС-51-2022-

006

Замена 1ф ПУ прямого включения с передачей 

данных по GSM

326030 488932 11892546 1480146 14187654

7 ЛС-51-2022-

007

Замена 3ф ПУ прямого включения с передачей 

данных по GSM (вынос в щит)

8395 641730 623222 45730 1319077

8 ЛС-51-2022-

008

Замена 3ф ПУ полукосвенного включения с 

передачей данных по GSM (вынос в щит)

75549 7837067 5169064 411576 13493256

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

5873729 31084970 216584335 28605243 282148277

Итого по Главам 1-7 5873729 31084970 216584335 28605243 282148277

Итого по Главам 1-8 5873729 31084970 216584335 28605243 282148277

9 Приказ от 

25.05.2021 № 

325/пр прил.1 

п.81

Производство работ в зимнее время - Жилые 

здания крупнопанельные и объемно-блочные - 

2,9%

170338,14

2,9% от 5873729

901464,13

2,9% от 

31084970

1071802,27

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 170338,14 901464,13 1071802,27

Итого по Главам 1-9 6044067,14 31986434,13 216584335 28605243 283220079,27

(наименование стройки)

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  1 квартал 2022 года

филиал "АтомЭнергоСбыт" Мурманск АО "АтомЭнергоСбыт"

№ пп Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

(ссылка на документ об утверждении)

(наименование организации)

строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно- 

реставрационных) 

работ

монтажных 

работ
оборудования прочих затрат

Сметная стоимость, руб.

всего

Выполнение комплексных работ по организации коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии 

с требованиями положений Федерального Закона №522 от 27.12.2018 в многоквартирных жилых домах на территории 

Мурманской области



1 2 3 4 5 6 7 8

10 Проектно-сметные работы 467500

2500*187

467500

Итого по Главе 12. "Публичный технологический 

и ценовой аудит, подготовка обоснования 

инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального 

строительства, в отношении которого 

планируется заключение контракта, предметом 

которого является одновременно выполнение 

работ по проектированию, строительству и вводу 

в эксплуатацию объекта капитального 

строительства, технологический и ценовой аудит 

такого обоснования инвестиций, аудит проектной 

документации, проектные и изыскательские 

работы"

467500 467500

Итого по Главам 1-12 6044067,14 31986434,13 216584335 29072743 283687579,27

11 Приказ от 

4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов 

капитального строительства непроизводственного 

назначения - 2%

120881,34

2% от 6044067,14

639728,68

2% от 

31986434,13

4331686,7

2% от 

216584335

581454,86

2% от 29072743

5673751,58

Итого "Непредвиденные затраты" 120881,34 639728,68 4331686,7 581454,86 5673751,58

Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 6164948,48 32626162,81 220916021,7 29654197,86 289361330,85

12 № 303-ФЗ от 

3.08.2018

НДС - 20% 1232989,7

20% от 6164948,48

6525232,56

20% от 

32626162,81

44183204,34

20% от 

220916021,7

5930839,57

20% от 

29654197,86

57872266,17

Итого "Налоги и обязательные платежи" 1232989,7 6525232,56 44183204,34 5930839,57 57872266,17

Итого по сводному расчету 7397938,18 39151395,37 265099226,04 35585037,43 347233597,02

Руководитель проектной организации С.В. Фромешкин

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта А.И. Деев

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом 

которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, 

проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Д.А. БазаровЗаместитель Генерального директора - директор филиала


