

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамент кадровой работы,
организации труда и мотивации
персонала АО «Концерн Росэнергоатом»

С.А. Гудин

«_____» _____ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание

информационно-консультационных услуг

Название (темы) работы: оказание услуг по аналитической, технической и логистической поддержке при разработке и организации мероприятий по реализации предложений и рекомендаций экспертов МАГАТЭ по результатам проведения в АО «Концерн Росэнергоатом» корпоративной миссии ОСАРТ

Москва

2020 год

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

Оказание услуг по аналитической, технической и логистической поддержке при разработке и организации мероприятий по адаптации рекомендаций экспертов МАГАТЭ по результатам проведения в АО «Концерн Росэнергоатом» Корпоративной миссии ОСАРТ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Аналитическая, техническая¹ и логистическая² поддержка при разработке и организации мероприятий по адаптации рекомендаций экспертов МАГАТЭ по результатам проведения в АО «Концерн Росэнергоатом» Корпоративной миссии ОСАРТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

1. Аналитическая, техническая и логистическая поддержка при разработке и организации мероприятий по реализации предложений и рекомендаций экспертов МАГАТЭ по результатам проведения в АО «Концерн Росэнергоатом» Корпоративной миссии ОСАРТ.
2. Аналитическая, техническая поддержка при разработке, корректировке и реализации плана развития и совершенствования в АО «Концерн Росэнергоатом» Интегрированной системы управления (далее – ИСУ), отвечающего требованиям

¹ Под аналитической и технической поддержкой при разработке и организации мероприятий по адаптации рекомендаций экспертов МАГАТЭ по результатам проведения КМ ОСАРТ МАГАТЭ понимается:

- поддержка при координации работы внутри Группы руководств, далее – ГРУ;
- поддержка при организации работ внутри МФГ по областям рассмотрения КМ ОСАРТ (корпоративное управление; корпоративный независимый ядерный надзор; закупки; корпоративная техническая поддержка; корпоративная поддержка использования эксплуатационного опыта; корпоративная поддержка технического обслуживания и ремонта; корпоративная поддержка управления авариями и противоаварийной готовности, людские ресурсы, коммуникации), далее – основные МФГ;
- поддержка при организации работы внутри МФГ по новым направлениям КМ ОСАРТ («Развитие показателей процессов ИСУ», «Развитие модели лидерства», «Улучшение взаимодействия с подрядчиками»), далее – новые МФГ;
- поддержка при организации взаимодействия между МФГ:
 - при подготовке документов и мероприятий (подготовка, получение, систематизация и консолидация информации);
 - при подготовке предложений для разработки проектов документов и мероприятий.
- поддержка при подготовке справочной информации для руководителей групп;
- поддержка при подготовке в проведении рабочих совещаний;
- поддержка при проведении экспертного анализа.

² Организация логистической поддержки: поддержка при составлении планов выездных совещаний, при разработке программ визитов, при формировании списков делегаций, при организации бронирования авиа, ж/д билетов, трансферов, гостиниц, при сопровождении делегаций во время визитов, при организации встреч, переговоров, совещаний, консультаций.

документа МАГАТЭ №GSR Part 2 «Лидерство и управление в целях безопасности. Общие требования безопасности» по развитию процессного управления с учетом результатов/рекомендаций и предложений по результатам КМ ОСАРТ.

3. Техническая поддержка при координации работы Группы руководства, ответственной за области рассмотрения в основных МФГ, Принимающего Партнера и вновь созданных МФГ.

4. Аналитическая, техническая поддержка при организации и координации работы основных МФГ и вновь созданных МФГ (корпоративное управление, независимый ядерный надзор, людские ресурсы, коммуникации, техническое обслуживание и ремонт, техническая поддержка, опыт эксплуатации, закупки, аварийная готовность и реагирование, развитие показателей процессов ИСУ, развитие модели лидерства, улучшение взаимодействия с подрядчиками).

5. Аналитическая, техническая и логистическая поддержка при организации и координации работ при разработке и внедрении программы обучения руководителей по теме: «Проведение эффективной обратной связи руководителя с подчиненными работниками».

6. Аналитическая, техническая поддержка при организации, координации работ и проведении аналитической оценки в процессе разработки и апробации методики проведения самооценки состояния культуры безопасности с учетом международных требований и имеющегося опыта.

7. Аналитическая, техническая поддержка при организации и координации работ при разработке предложений по целевым ориентирам в области обеспечения безопасности на 2021 год для стратегических целей Концерна РЭА

8. Аналитическая, техническая поддержка при организации и координации работ при подготовке квартальных отчетов по показателям безопасной эксплуатации в сравнении с показателями ВАО АЭС с формированием планов корректирующих мероприятий.

9. Аналитическая, техническая поддержка при организации и координации работ при подготовке и актуализации паспортов процессов и рисков процессов ИСУ ЭО и АЭС по итогам КМ OSART с целью их гармонизации.

10. Аналитическая, техническая поддержка при организации и координации работ при формировании/корректировке графиков проведения внутренних интегрированных аудитов ИСУ в ЦА, филиалах Московского региона.

11. Аналитическая, техническая поддержка при организации и координации работ при подготовке информации для визуализации по показателям процессов ИСУ ЭО, и АЭС.

12. Аналитическая, техническая поддержка при организации работ при внедрении опытного применения методики независимой оценки лидерства в ЦА и АЭС.

13. Аналитическая, техническая поддержка при организации работ по корректировке детального плана потребности в людских ресурсах до 2035 года.

14. Аналитическая, техническая поддержка при организации работ по синхронизации показателей эффективности процесса «Укомплектованность штатного расписания АЭС в соответствии с перечнем должностей работников

АЭС, влияющих на безопасность» «Управление персоналом» и детального плана потребности в людских ресурсах до 2035 года.

15. Аналитическая, техническая поддержка при организации аналитической поддержки при проведении анализа и разработки перечня должностей инженеров и технических экспертов АЭС и ЦА, которые важны для обеспечения безопасности.

16. Аналитическая, техническая поддержка при организации работ по формированию плановых показателей по численности и квалификации персонала по соответствующим категориям.

17. Аналитическая, техническая поддержка при организации работ по повышению эффективности обратной связи от персонала к руководству:

- при формировании порядка и отработки процедуры сбора вопросов от сотрудников предприятия, подготовки на них ответов руководителей подразделений по направлениям;

- при анализе работы раздела обратной связи на корпоративном интернет-портале за 2019 год.

18. Аналитическая, техническая поддержка при организации работ по обеспечению уровня квалификации персонала по коммуникациям, необходимых для минимизации информационных и репутационных рисков:

- при сборе и анализе предложенных тем для организации целевых курсов по коммуникациям на 2021 г. от структурных подразделений по коммуникациям АЭС и ЦА;

- при разработке и реализации программы повышения квалификации руководителей и работников подразделений по коммуникациям с учетом рекомендаций МАГАТЭ.

19. Аналитическая, техническая поддержка при организации работ по оформлению изменения графиков ТОиР оборудования энергоблоков №6 Нововоронежской АЭС и №3 Ростовской АЭС с учетом изменения периодичности капитального ремонта основного оборудования и граничной арматуры 1, 2 класса.

20. Аналитическая, техническая поддержка при организации работ по выполнению плана мероприятий по приведению маркировки блоков к типовому подходу по дифференциации энергоблоков.

21. Аналитическая, техническая поддержка при организации работ при анализе и при необходимости внесение изменений в положения/типовые положения о подразделениях - владельцах оборудования, должностные инструкции с целью уточнения границ ответственности между процессами за контроль и поддержание исправного состояния ЗиС и оборудования.

22. Аналитическая, техническая поддержка при организации работ по анализу и при необходимости внесение изменений в действующие процедуры контроля и поддержания исправного состояния ЗиС, оборудования СВБ, а также оборудования, обеспечивающего работу энергоблоков на проектной мощности, на предмет:

- достаточности процедур, потребности в разработке и внедрении дополнительных;

- отсутствия потерь при передаче между процессами информации/результатов деятельности по поддержанию работоспособности оборудования.

23. Аналитическая, техническая поддержка при организации работ по формированию интегрированного показателя по персоналу, относящегося к области технической поддержки и вспомогательным ресурсам.

24. Аналитическая, техническая поддержка при организации работ по проведению самооценки результативности реализации действующих программ по устранению проблем эксплуатации в 2019 и 2020 году.

25. Аналитическая, техническая поддержка при организации работ по корректировке договорных обязательств с уполномоченными организациями (далее – УО) с целью участия в выполнении ответных мероприятий по результатам КМ ОСАРТ.

26. Аналитическая, техническая поддержка при организации работ по проведению аудитов деятельности УО на предмет выполнения договорных обязательств, а также связанных с ними требований нормативных документов, ЛНА и РМД федерального, отраслевого и корпоративного уровня в области ядерной безопасности и культуры безопасности (по согласованию).

27. Техническая поддержка при организации работ по подготовке и реализации детализированного плана мероприятий по подготовке и проведению контрольного посещения экспертов МАГАТЭ.

28. Аналитическая, техническая поддержка при проведении в АО «Концерн Росэнергоатом» корпоративной партнерской проверки Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС (далее КПП ВАО АЭС) с целью рассмотрения базовых корпоративных функций эксплуатирующей организации.

29. Аналитическая и техническая поддержка при разработке и организации выполнения мероприятий по результатам контрольного посещения КМ ОСАРТ, в том числе – по подготовке рекомендаций по учету результатов при подготовке к станционным миссиям ОСАРТ.

30. Аналитическая и техническая поддержка при подготовке сводного отчета о реализации программы подготовки, проведения и учета результатов КМ ОСАРТ с целью закрепления и распространения положительных практик в работе с крупномасштабными проектами по международным рассмотрениям безопасности.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1. Аналитическая, техническая поддержка при организации технической и документационной поддержки при анализе и консолидации информации для подготовки ответных мер по результатам КМ ОСАРТ.

2.2.2. Аналитическая, техническая поддержка при организации реализации рекомендаций и предложений экспертов МАГАТЭ, а также документационное обеспечение (в том числе в системе электронного документооборота - ЕОСДО) при организации и проведении рабочих совещаний по разработке, контролю и исполнению плана мероприятий (не менее 5 по каждой из МФГ) по реализации

предложений и рекомендаций экспертов МАГАТЭ в ЦА и на АЭС АО «Концерн Росэнергоатом».

2.2.3. Аналитическая, техническая поддержка при организации заимствования/изучения международного опыта по совершенствованию культуры безопасности, лидерства, процессов ИСУ и работы с подрядными организациями. Логистическая поддержка при подготовке и проведении семинаров, рабочих встреч, ассист-визитов на АЭС РФ, зарубежные АЭС и в ЭДФ (Франция).

В рамках оказания услуг предполагаются зарубежные выезды (3 человека, 3 поездки по 5 дней каждая).

2.2.4. Аналитическая, техническая поддержка при проведении анализа ОРД, РМД и ТД, подлежащих актуализации, разработке или отмене в связи определением дополнительных процессов ИСУ.

2.2.5. Аналитическая, техническая поддержка при организации и проведении оценки результативности функционирования ИСУ ЭО, АЭС (отчеты, информация по показателям ИСУ АЭС, мониторинг показателей операционной эффективности и др.).

2.2.6. Аналитическая, техническая поддержка при организации и проведении внутренних аудитов ИСУ:

- при формировании графика проведения внутренних интегрированных аудитов ИСУ в ЦА и на АЭС с использованием дифференцированного подхода;
- при проведении внутренних дифференцированных аудитов ИСУ в ЦА;
- при формировании методики проведения самооценок процессов ИСУ с целью выявления проблем;
- при разработке мероприятий для проведения постоянного совершенствования.

2.2.7. Аналитическая, техническая поддержка при сборе и анализе показателей наиболее успешных ЭО мира, с целью сравнения курируемых показателей с лучшими показателями ЭО мира, для отражения в отчетах по ПБЭ и распространения на АЭС.

2.2.8. Логистическая поддержка при организации логистической поддержки и документационного обеспечения (в том числе в системе электронного документооборота - ЕОСДО) при подготовке программ и организации визитов на действующие АЭС (БалАЭС, КолАЭС, СМАЭС).

В рамках оказания услуг предполагаются выезды на Балаковскую АС (2 человека, 2 поездки, по 5 дней), Кольскую АС (2 человека, 2 поездки, по 5 дней), Смоленскую АС (2 человека, 2 поездки, по 5 дней).

2.2.9. Аналитическая, техническая поддержка при выявлении технических рисков:

- при установлении взаимосвязи ключевых рисков и рисков процессов ИСУ;
- при фиксации технических и организационных рисков, их обработка в системе учета рисков;
- при ведении списка совокупных значимых рисков.

2.2.10. Аналитическая, техническая поддержка при организации подготовки справок-обоснований, аналитических записок по направлениям работы всех МФГ и ГРУ.

2.2.11. Аналитическая, техническая поддержка при организации контроля исполнения поручений, принятие оперативных мер, направленных на своевременное и качественное их исполнение во всех МФГ и ГРУ.

2.2.12. Аналитическая, техническая поддержка при организации и проведении оперативной экспертизы информации и анализа материалов из общедоступных источников по направлениям работы МФГ с последующей подготовкой пакета аналитической информации по экспертизе данных по всем МФГ.

2.2.13. Аналитическая, техническая поддержка при разработке презентационных материалов в формате MS Power Point на основании полученной информации и поручений ГРУ.

2.2.14. Аналитическая, техническая поддержка при организации и проведении совещаний МФГ и ГРУ по контролю и оценке эффективности реализации ответных мер по результатам КМ ОСАРТ. Участие в формировании протоколов по результатам указанных совещаний и контроль исполнения поручений по протоколам.

2.2.15. Аналитическая, техническая поддержка при организации технической и документационной поддержки при планировании и проведении мероприятий МФГ и ГРУ в рамках подготовки к контрольному визиту КМ ОСАРТ.

2.2.16. Аналитическая, техническая поддержка при организации международных мероприятий для получения информации, ознакомления с лучшими практиками и подходами в целях повышения эффективности ответных мер по результатам КМ ОСАРТ по следующим направлениям (запросам):

- по процессам ИСУ и показателям эффективности деятельности в целях безопасности;
- по культуре безопасности и лидерству;
- по системам взаимодействия с подрядчиками;
- по запросу ГРУ, основных и новых МФГ.

2.2.17. Аналитическая, техническая поддержка при оценке эффективности реализации ответных мер по итогам КМ ОСАРТ в зоне ответственности основных МФГ, при координации и корректировке планов с учетом результатов оценки эффективности.

2.2.18. Аналитическая, техническая поддержка при организации технической поддержке при проведении экспертного анализа результатов итогового заключения экспертов МАГАТЭ (при подготовке Технического отчета).

2.2.19. Аналитическая, техническая поддержка при подготовке проектов ОРД по направлениям МФГ и ГРУ.

2.2.20. Аналитическая, техническая поддержка при организации проведения международного мероприятия - контрольного визита экспертов МАГАТЭ в соответствии с Положением по организации выезда из Российской Федерации работников АО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, входящих в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом», и приема иностранных граждан на территории Российской Федерации:

- при подготовке и утверждении ОРД, Технического задания и другой документации для обеспечения проведения международного мероприятия;
- при планировании этапов проведения контрольного визита и разработке логистической карты указанного международного мероприятия;
- при поддержке взаимодействия руководителей ГРУ и МФГ с экспертами МАГАТЭ;
- при организации совещаний в рамках контрольного визита КМ ОСАРТ.

2.2.21. Аналитическая, техническая поддержка при организации аналитической и документационной поддержки во время подготовки заключительного отчета во время проведения контрольного визита КМ ОСАРТ при:

- корректировке демонстрационных материалов (справки, слайды, краткие описания, диаграммы, схемы и др.);
- консолидации и формировании информации (на русском языке);
- переводе документов на английский язык;
- подготовке и формировании заключительного отчета для передачи в печать.

2.2.22. Аналитическая и техническая поддержка при проведении в АО «Концерн Росэнергоатом» корпоративной партнерской проверки Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС (далее КПП ВАО АЭС) с целью рассмотрения базовых корпоративных функций эксплуатирующей):

- результаты пред визита КПП ВАО АЭС на Белоярскую АЭС;
- рассмотрение вопросов фундаментных областей ПЗКВ *«Культура ядерной безопасности (SC.1)»*, *«Профессиональные разработки атомной энергетики (NP.1)»*, *«Базовые принципы лидерства (LF.1)»*;
- ввод в эксплуатацию ПАТЭС.

2.2.23. Аналитическая и техническая поддержка при разработке и организации выполнения мероприятий по результатам контрольного посещения КМ ОСАРТ:

- реализации рекомендаций по отношению к корпоративным областям рассмотрения;
- подготовке рекомендаций по учету результатов КМ ОСАРТ при подготовке и проведении станционных миссий ОСАРТ.

30. Аналитическая и техническая поддержка при подготовке сводного отчета о реализации программы подготовки, проведения и учета результатов КМ ОСАРТ с целью закрепления и распространения положительных практик в работе с крупномасштабными проектами по международных рассмотрений безопасности:

<ul style="list-style-type: none"> - описание логистических аспектов подготовки, проведения и учета результатов, включая предложения по корректировке действующего порядка подготовки к международным миссиям; - описание проблем и положительного опыта взаимодействия между участниками подготовки и проведения миссии.
<i>Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг</i>
В соответствии с подразделом 2.1, 2.2 Технического задания
<i>Подраздел 2.4 Место оказания услуг</i>
Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика по адресу: Москва, Холодильный пер., д. 3а, на действующих АЭС (БалАЭС, КолАЭС, СмАЭС) АО «Концерн Росэнергоатом» и во время зарубежных визитов.
<i>Подраздел 2.5 Срок оказания услуг</i>
Услуги по договору должны оказываться с момента заключения договора, но не позднее 01.01.2021, окончание оказания услуг 31.12.2021
<i>Подраздел 2.6 Стадийность (мероприятия, этапы, сроки)</i>
Последовательность и наименование этапов оказания услуг, сроки их выполнения (окончания), отчетная документация, передаваемая Заказчику, определяются Календарным планом (приложение к проекту договора).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

<i>Подраздел 3.1 Общие требования (нормативная база)</i>
<p>При оказании услуг Исполнитель должен учитывать требования следующих документов (в том числе, но не ограничиваясь)³:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 2004 № 3-1; - документ № GSR Part 2 «Лидерство и управление в целях безопасности», введенный в действие в АО «Концерн Росэнергоатом» распоряжением от 24.04.2018 № 9/02/4731-Р; - документ INSAG-15 «Ключевые практические вопросы повышения культуры безопасности»; - совместное Руководство МАГАТЭ и ВАО АЭС «Независимый ядерный надзор» GL 2018-01.

³ Для подготовки предложения по закупке ознакомление с данными действующими нормативными документами не требуется. Указанные документы предоставляются Исполнителю Заказчиком после заключения договора на оказание услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием.

Приказы АО «Концерн Росэнергоатом»⁴:

- от 29.01.2019 № 9/114-П «Об утверждении и введение в действие детализированного плана развития и совершенствования в АО «Концерн Росэнергоатом Интегрированной системы управления, отвечающей требованиям документа МАГАТЭ № GSR Part 2 «Лидерство и управление в целях безопасности. Общие требования безопасности»;
 - от 14.11.2018 № 9/1569-П «Об утверждении Плана корректирующих действий по результатам оценки результативности функционирования интегрированной системы управления АО «Концерн Росэнергоатом» (план по совершенствованию ИСУ Концерна)»;
 - от 15.02.2019 № 9/217-П «О подготовке к контрольному посещению по итогам КМ ОСАРТ»;
 - от 08.06.2020 г. №9/01/814-П «Об установлении новых сроков проведения КП КМ ОСАРТ и утверждении и введении в действие актуализированного плана мероприятий по подготовке и проведению контрольного посещения КМ ОСАРТ»
 - от 23.03.2018 №9/16-П-дсп «Об утверждении и введении в действие Положения по организации выезда из Российской Федерации работников АО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, входящих в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» и приема иностранных граждан на территории Российской Федерации»;
 - от 12.02.2018 № 9/7-П-дсп «О введение в действие рекомендаций»;
- Протокол АО «Концерн Росэнергоатом»:
- от 24.12.2018 № 9-Д/5-Пр;
 - от 11.02.2019 № 9/02/104-Пр.

Подраздел 3.2 Требования к качеству

Услуги должны быть оказаны в полном объеме в установленные сроки.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Не установлено.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

В ходе оказания услуг Исполнитель обязан руководствоваться законодательством РФ.

Взаимодействие Исполнителя и Заказчика, касающиеся порядка обмена, обработки, хранения, распространения и предоставления доступа к информации должно осуществляться в соответствии с Политикой информационной безопасности АО «Концерн Росэнергоатом» и Порядком предоставления доступа к информационным ресурсам АО «Концерн Росэнергоатом» (в соответствии с **Приложением 6** к договору)

⁴ Указанные документы предоставляются Исполнителю Заказчиком после заключения договора на оказание услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием.

Подраздел 3.5. Специальные требования

Исполнитель для оказания услуг должен иметь лицензию ФСБ России на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Степень секретности разрешенных к использованию сведений: «секретно».

Степень секретности совместных работ определяет Заказчик работ в установленном в Госкорпорации «Росатом» порядке, исходя из требований пунктов № 2.1.10 и в объеме подпунктов № 13.1.1.2 части 13 Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» от 26.05.2017 г. № 0062.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Отчетные документы о выполнении этапов оказания услуг в соответствии с Календарным планом (предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде).

Подраздел 4.2 Требования к оформлению и передаче Заказчику отчетных документов

В соответствии с Календарным планом по итогам оказания услуг Исполнитель обязан представить Заказчику следующие отчетные документы: акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах, аннотационный отчет и другие отчетные документы в соответствии с Календарным планом, счет-фактуру

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ЦА	Центральный аппарат
2	АЭС	Атомная электростанция
3	КМ ОСАРТ МАГАТЭ	Корпоративная миссия ОСАРТ МАГАТЭ
4	ГРУ	Группа руководства
5	МФГ	Межфункциональная рабочая группа
6	РМД	Регламентирующие и методические документы
7	ТД	Технические документы
8	ОРД	Организационно-распорядительные документы
9	ЕОСДО	Единая отраслевая система документооборота
10	ЭО	Эксплуатирующая организация
11	ВАО АЭС	Всемирная организация операторов, эксплуатирующих атомные электрические станции

12	ЛНА	Локальный нормативный акт
13	ТОиР	Техническое обслуживание и ремонт
14	ЗиС	Здания и сооружения
15	СВБ	Системы, важные для безопасности


Календарный план

Тема: Оказание услуг по аналитической, технической и логистической поддержке при разработке и организации мероприятий по реализации предложений и рекомендаций экспертов МАГАТЭ по результатам проведения в АО «Концерн Росэнергоатом» корпоративной миссии ОСАРТ

№ п/п	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения	Начало	Окончание	Перечень документации, передаваемой Заказчику
1	2	3	4	5
1.	Оказание услуг по аналитической, технической и логистической поддержке при разработке и организации мероприятий по реализации предложений и рекомендаций экспертов МАГАТЭ по результатам проведения в АО «Концерн Росэнергоатом» корпоративной миссии ОСАРТ	01.01.2021	30.01.2021	Акт, аннотационный отчет, счет-фактура
2.	Оказание услуг по аналитической, технической и логистической поддержке при разработке и организации мероприятий по реализации предложений и рекомендаций экспертов МАГАТЭ по результатам проведения в АО «Концерн Росэнергоатом» корпоративной миссии ОСАРТ	01.02.2021	28.02.2021	Акт, аннотационный отчет, счет-фактура
3.	Оказание услуг по аналитической, технической и логистической поддержке при разработке и организации мероприятий по реализации предложений и рекомендаций экспертов МАГАТЭ по результатам проведения в АО «Концерн Росэнергоатом» корпоративной миссии ОСАРТ	01.03.2021	31.03.2021	Акт, аннотационный отчет, счет-фактура
4.	Оказание услуг по аналитической, технической и логистической поддержке при разработке и организации мероприятий по реализации предложений и рекомендаций экспертов МАГАТЭ по результатам проведения в АО «Концерн Росэнергоатом» корпоративной миссии ОСАРТ	01.04.2021	30.04.2021	Акт, аннотационный отчет, счет-фактура
5.	Оказание услуг по аналитической, технической и логистической поддержке при разработке и организации мероприятий по реализации предложений и рекомендаций экспертов МАГАТЭ по результатам проведения в АО «Концерн Росэнергоатом» корпоративной миссии ОСАРТ	01.05.2021	31.05.2021	Акт, аннотационный отчет, счет-фактура
6.	Оказание услуг по аналитической, технической и логистической поддержке при разработке и организации мероприятий по реализации предложений и рекомендаций экспертов МАГАТЭ по результатам проведения в АО «Концерн Росэнергоатом» корпоративной миссии ОСАРТ	01.06.2021	30.06.2021	Акт, аннотационный отчет, счет-фактура

7.	Оказание услуг по аналитической, технической и логистической поддержке при разработке и организации мероприятий по реализации предложений и рекомендаций экспертов МАГАТЭ по результатам проведения в АО «Концерн Росэнергоатом» корпоративной миссии ОСАРТ	01.07.2021	31.07.2021	Акт, аннотационный отчет, счет-фактура
8.	Оказание услуг по аналитической, технической и логистической поддержке при разработке и организации мероприятий по реализации предложений и рекомендаций экспертов МАГАТЭ по результатам проведения в АО «Концерн Росэнергоатом» корпоративной миссии ОСАРТ	01.08.2021	31.08.2021	Акт, аннотационный отчет, счет-фактура
9.	Оказание услуг по аналитической, технической и логистической поддержке при разработке и организации мероприятий по реализации предложений и рекомендаций экспертов МАГАТЭ по результатам проведения в АО «Концерн Росэнергоатом» корпоративной миссии ОСАРТ	01.09.2021	30.09.2021	Акт, аннотационный отчет, счет-фактура
10.	Оказание услуг по аналитической, технической и логистической поддержке при разработке и организации мероприятий по реализации предложений и рекомендаций экспертов МАГАТЭ по результатам проведения в АО «Концерн Росэнергоатом» корпоративной миссии ОСАРТ	01.10.2021	31.10.2021	Акт, аннотационный отчет, счет-фактура
11.	Оказание услуг по аналитической, технической и логистической поддержке при разработке и организации мероприятий по реализации предложений и рекомендаций экспертов МАГАТЭ по результатам проведения в АО «Концерн Росэнергоатом» корпоративной миссии ОСАРТ	01.11.2021	30.11.2021	Акт, аннотационный отчет, счет-фактура
12.	Оказание услуг по аналитической, технической и логистической поддержке при разработке и организации мероприятий по реализации предложений и рекомендаций экспертов МАГАТЭ по результатам проведения в АО «Концерн Росэнергоатом» корпоративной миссии ОСАРТ	01.12.2021	31.12.2021	Акт, аннотационный отчет, счет-фактура

Главный специалист Департамента кадровой работы,
организации труда и мотивации персонала



Ю.А. Петрухина

