

Информационно-справочный документ / Техническое задание

Краткое содержание: ТЗ на оказание услуг по выполнению расширенной диагностики модулей программно-технического комплекса системы контроля и управления нормал...

Номер проекта документа: 341/24917-ПРОЕКТ от 23.12.2020

Регистрационный номер: 341-1.4/260-ТЗ от 30.12.2020

Исполнитель: Красильникова Татьяна Павловна, +7(495)933-43-40 вн. 514, АО "РАСУ"

Данные в отчете отображены по часовому поясу: АО "РАСУ" (UTC+3:00 Волгоград, Москва, Санкт-Петербург)

Визирование документа

Версия документа	Этап процесса	Дата и время	Организация	Подразделение сотрудника	Должность	ФИО	Виза
2	(Подписание)	30.12.2020 16:34:44	АО "РАСУ"	АО "РАСУ"	Первый заместитель генерального директора - технический директор	Антипов Станислав Иванович	Подписано
2	(Согласование)	30.12.2020 11:05:38	АО "РАСУ"	АО "РАСУ"	Директор департамента	Охота Виктор Евгеньевич	Согласовано
2	(Согласование)	30.12.2020 11:02:12	АО "РАСУ"	АО "РАСУ"	Начальник отдела - главный метролог	Галиева Ирина Сергеевна	Согласовано
2	(Согласование)	30.12.2020 10:06:14	АО "РАСУ"	АО "РАСУ"	Директор департамента	Меренов Сергей Владимирович	Согласовано
2	(Согласование)	30.12.2020 09:24:18	АО "РАСУ"	АО "РАСУ"	Заместитель технического директора - директор по техническому управлению	Зятников Алексей Николаевич	Согласовано
2	(Согласование)	29.12.2020 18:28:56	АО "РАСУ"	АО "РАСУ"	Директор департамента	Волков Денис Александрович	Согласовано
2	(Согласование)	29.12.2020 17:53:55	АО "РАСУ"	АО "РАСУ"	Начальник отдела комплектации производства	Бутаков Дмитрий Михайлович	Согласовано
2	(Согласование)	29.12.2020 17:29:34	АО "РАСУ"	АО "РАСУ"	Руководитель управления	Бородич Наталья Олеговна	Согласовано
2	(Согласование)	29.12.2020 17:28:37	АО "РАСУ"	АО "РАСУ"	Руководитель управления	Азаркина Елена Вадимовна	Согласовано
2	(Согласование)	29.12.2020 17:12:24	АО "РАСУ"	АО "РАСУ"	Начальник отдела	Курицын Дмитрий Александрович	Согласовано
2	(Согласование)	29.12.2020 16:54:27	АО "РАСУ"	АО "РАСУ"	Главный инженер проекта	Лапиков Сергей Александрович	Согласовано

2	(Согласование)	29.12.2020 16:50:06	АО "РАСУ"	АО "РАСУ"	Главный эксперт	Ефимова Евгения Александровна	Согласовано
2	(Согласование)	29.12.2020 16:46:55	АО "РАСУ"	АО "РАСУ"	Руководитель проекта	Смирнов Александр Вячеславович	Согласовано