

УТВЕРЖДАЮ

/i/ Заместитель Генерального директора  
АО «УЭХК» по техническому обеспечению  
и качеству – технический директор

Е.М. Лобов

« 16 » \_\_\_\_\_ 2018 г.

ДОПОЛНЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ  
от 15.11.2017 № 12-49/85517-ВК  
на поставку контейнеров НЗК-Радон

Предмет закупки:  
Контейнер НЗК-Радон

17.08.2018 № 12-49/56-1120-ВК  
(дата регистрации) (регистрационный номер)

ДОПОЛНЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ  
от 15.11.2017 № 12-49/85517-ВК  
на поставку контейнеров НЗК-Радон

Настоящее дополнение считать неотъемлемой частью технического задания от 15.11.2017 № 12-49/85517-ВК.

Примечание к подразделу 4.7 «Требование к комплектности»: изложить в следующей редакции:

*Контейнер НЗК –Радон с крышкой – 20 штук;*  
*Паспорт на контейнер НЗК-Радон (на каждый контейнер);*  
*Руководство по эксплуатации контейнера НЗК-Радон*  
*(на партию контейнеров);*  
*Сертификат соответствия согласно требованиям разрешительной системы РФ (на партию контейнеров НЗК-Радон);*  
*План качества согласно НП-090-11 (на партию контейнеров НЗК-Радон);*  
*НД Производителя (на партию контейнеров НЗК-Радон);*  
*Траверса для снятия и установки крышки контейнера*  
*Влияние на безопасность, в соответствии с НП-016-3Н (для траверсы);*  
*С траверсой должна поставляться следующая документация:*  
*-руководство по эксплуатации*  
*-паспорт*  
*-план качества согласованный с Заказчиком, согласно НП-071*

Раздел 11 «Требование к качеству и классификация оборудования»: изложить в следующей редакции:

*Предприятие-изготовитель обязано иметь:*  
*Сертификат соответствия, выданный в установленном порядке аккредитованным органом по сертификации.*  
*Контроль качества контейнеров в процессе изготовления проводится персоналом предприятия-изготовителя в соответствии с программой обеспечения качества.*  
*В ходе изготовления оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов испытания должны выполняться в соответствии с планами качества, технологическими процессами, программами и методиками испытаний, согласно требованиям НП-090-11*

Остальное содержание ТЗ от 15.11.2017 № 12-49/85517-ВК оставить без изменений.

Начальник цеха

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.В. Свительский

(ФИО)

Руководитель разработки,

Начальник участка переработки РАО (№2)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ю.А. Скосырский

(ФИО)

Исполнитель:

Инженер-технолог

\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.В. Тегенцев

(ФИО)

Информационно-справочный документ / Служебная переписка Дополнение к техническому заданию на контейнеры НЗК

Идентификатор проекта документа: 12/79050-ПРОЕКТ-ВК от 16.08.2018

Идентификационный номер:

Подразделение исполнителя: АО "УЭХК"

Исполнитель: Нануева Ольга Петровна, 5-72-36

Лист 1 из 1

Время в отчете отображены по часовому поясу: АО "УЭХК" (UTC+5:00 Екатеринбург)

Визирование документа

Этап процесса	Дата и время	Организация	Подразделение сотрудника	Должность	ФИО	Выполнил за	Виза	Примечание	Комментарий исполнителя
Подписание (Подписание)		АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Заместитель Генерального директора по техническому обеспечению и качеству-технический директор	Лобов Евгений Михайлович		Ожидается		
(Согласование)	16.08.2018 15:40:05	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Инженер-технолог 1 категории	Тегенцев Иван Валерьевич		Согласовано		
(Согласование)	16.08.2018 15:25:01	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Начальник участка	Скосырский Юрий Алексеевич		Согласовано		
(Согласование)	16.08.2018 15:17:24	АО "УЭХК"	АО "УЭХК"	Начальник цеха	Свитальский Дмитрий Валентинович		Согласовано		