

СОГЛАСОВАНО:

(должность руководителя организации)

(полное наименование организации)

(подпись) (расшифровка)
«__» _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
АО «ФНПЦ «ПО «Старт»
им. М.В. Проценко»
Т.В. Кондратьев
«__» _____ 2018 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение строительно-монтажных работ в здании № 194Б

1. Общие положения

- 1.1. Полное наименование работы: **Выполнение строительно-монтажных работ в здании 194Б** (вентиляция, подключение вентиляционного оборудования) для нужд АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко».
- 1.2. Организация-исполнитель: выбирается по итогам конкурсной процедуры.
- 1.3. Срок выполнения работ: **3 (три) месяца** с момента подписания Договора Сторонами.
- 1.4. Стоимость работ в базовых ценах 2001 г.: **89 049,00 руб.**
- 1.5. Срок действия Договора: до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- 1.6. Источник финансирования: собственные средства предприятия.

2. Основание для проведения работ

- 2.1. Утвержденный генеральным директором АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», С.Ю. Байдаровым, Внутривозвращенный титульный список капитального строительства на 2018 год.

3. Цель и содержание работ

- 3.1. Организация-исполнитель, с которой заключен договор, выполняет своими силами и (или) силами субподрядных организаций все работы в строгом соответствии с рабочей и сметной документацией (Таблица № 1) и условиями договора, в полном объеме и в сроки, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего технического задания, с использованием своих материалов, конструкций и оборудования.

Таблица 1 - Перечень сметной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ

№ п/п	№ локального сметного расчета, № проекта	Наименование работ	Сметная стоимость работ в ценах 2001 г., руб.				
			Строитель- ных работ	Монтаж- ных работ	Оборудо- вания	Прочих работ	Общая стоимость работ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2718-с-213 р.ч. №2718- 26784	Вентиляция	23 142,00	0,00	26 229,00	0,00	49 371,00
2	2718-с-219 р.п. 2718- 27696	Подключение вентиляционного оборудования. АПС и СОУЭ	0,00	20 932,00	1 304,00	0,00	12 208,00
3	2718-с-231*	Строительные работы	17 442,00	0,00	0,00	0,00	17 442,00
Итого в ценах по состоянию на 01.01.2001 года			40 584,00	20 932,00	27 533,00	0,00	89 049,00

** объем выполняемых работ уточняется Заказчиком в процессе производства работ и может быть изменен (исключен), закупка материалов осуществляется после утверждения Заказчика (в связи с корректировкой проектной документации).*

Организация-исполнитель обязуется:

- Устранить все несоответствия с проектно-сметной документацией, выявленные в процессе строительства;

- Выполнить апробирование системы;

3.2. Все изменения, вносимые в рабочую документацию при производстве строительно-монтажных работ, организация-исполнитель обязана согласовывать с заказчиком.

3.3. При наличии субподрядной организации, весь пакет документов на данную организацию предоставляется в составе конкурсной заявки.

4. Требования к качеству выполняемых работ

4.1. Качество выполняемых строительно-монтажных работ должно соответствовать:

- строительным нормам и правилам, распространяющимся на действующие и реконструируемые объекты;
- нормативным документам Государственной системы стандартизации.

4.2. Все используемые материалы, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3. Отчетной документацией выполнения строительно-монтажных работ является представление исполнительной документации в соответствии с требованиями РД-11-02-2006.

4.4. При завершении производства работ организация-исполнитель обязуется передать заказчику исполнительную документацию в полном объеме при предоставлении актов выполненных работ.

4.5. При организации строительного производства на объекте необходимо руководствоваться требованиями СП 48.13330.2011, СНИП 12-01-2004.

5. Требование к сроку и (или) объёму гарантий качества

5.1. Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания акта приёмки выполненных работ.

5.2. В течение гарантийного срока подрядчик должен исправить дефекты и недостатки, которые не являются следствием неправильной эксплуатации или ошибок проектной документации.

5.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

6. Требования по охране труда

6.1. Все строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с указаниями рабочей документации, графиков и проектов производства работ (ППР), которые разрабатываются организациями-исполнителями, соисполнителями с учетом требований глав СП-12-136-2002, СНиП 12.03-2001, ч. I, СНиП 12.04-2002, ч. II «Безопасность труда в строительстве», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

6.2. В составе ППР должны быть разработаны технологические карты, схемы на отдельные виды строительных и монтажных работ по монтажу строительных конструкций, оборудования, инженерных сетей и систем, прокладке инженерных сетей и т.д. с организацией рабочих мест, указаниями технологического регламента работ, решениями охраны и безопасности труда.

6.3. Обеспечение проведения работ в соответствии с требованиями техники безопасности (ограждение опасных участков), пожарной безопасности (наличие средств пожаротушения) и производственной санитарии.

6.4. Для обеспечения безопасного производства работ на объекте должны выполняться следующие требования:

- монтажные работы осуществляются квалифицированным персоналом, имеющим удостоверения, подтверждающие допуск к выполнению данных работ.

- к выполнению строительно-монтажных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный (при поступлении на работу) и периодический профилактический медосмотр, не имеющие медицинских противопоказаний имеющие удостоверения подтверждающие допуск к работам на данном объекте.

- при проведении работ с повышенной опасностью руководствоваться правилами безопасности проведения работ с оформлением наряда-допуска в соответствии с регламентом введенным приказом по предприятию от 26.02.2018 №196.

7. Вид надзора за строительными работами

7.1. Технический надзор службы Заказчика.

8. Требования к подрядной организации-исполнителю, соисполнителю

8.1. Работы должны выполняться гражданами, проживающими на территории РФ, с постоянной российской пропиской, не имеющие судимости и имеющие соответствующую форму допуска, с проведением проверочных мероприятий.

8.2. Наличие свидетельства СРО-С на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, подтверждается выпиской из реестра саморегулируемой организации в области строительства, членом которой является участник.

9. Особые условия

9.1. Заказчик оставляет за собой право вносить уточнения и корректировать рабочую документацию.

9.2. Организация-исполнитель обязуется выполнять все предписания администрации в части режима предприятия.

9.3. Режим работы предприятия с 08:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

9.4. Для допуска на предприятие организация-исполнитель не менее чем за 30 (тридцать) дней подаёт заявку по форме (см. приложение № 1 к Техническому заданию) на имя главного инженера предприятия с указанием всех сотрудников, выполняющих работы и доставляющих грузы с указанием всех паспортных данных, марку и гос. номер автомобиля (на котором будет осуществляться въезд в город), а так же список материалов и инструментов, подлежащих вносу и выносу с предприятия по окончании работ.

Организация-исполнитель обязана предоставить:

- копии удостоверений персонала, на выполнение данного вида работ;
- копии протоколов, подтверждающие получение удостоверений.

9.5. Организация-исполнитель обязуется выполнять все требования внутреннего регламента АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» по проведению строительно-монтажных работ на объекте.

9.6. Строительно-монтажные работы выполняются специалистами гражданами, проживающими на территории РФ, с постоянной пропиской на территории РФ, принятыми на работу согласно законодательству РФ и не имеющие судимости.

10. Дополнительная информация

10.1. В соответствии со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», на территории ЗАТО г. Заречный установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.

10.2. Порядок доступа на территорию ЗАТО г. Заречный утвержден постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 N 693 (ред. от 10.09.2016) «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Заместитель главного инженера-
начальник УКС



С.В. Митин

Главный инженер УКС



М.М. Шлихтер

О.В. Маркина
Тел.: 8 (8412) 23-29-46

ОБРАЗЕЦ

На официальном бланке организации

Главному инженеру
АО «ФНПЦ «ПО «СТАРТ»
им.М.В.Проценко»
Г.В. Кондратьеву

Для выполнения работ по договору (протоколу) _____,
(указать номер)
прошу Вас разрешить ежедневный въезд в город через КПП- _____ (для
иностранцев) и на территорию площадки № _____ на период с _____ по _____
сотрудников и техники _____:
(наименование организации)

№ п/п	ФИО	Дата и место рождения	Паспортные данные	Место регистрации	№ формы допуска (Заполняется только для входа на площадку № 2)
1					

Справка о допуске предъявляется при входе на объект строительства.

Для техники и водителей на территорию площадки № _____:

№ п/п	ФИО	Дата и место рождения	Паспорт- ные данные	Место регистра- ции	Транспорт- ное средство	Регистра- ционный знак	№ формы допуска (Заполняется только для входа на площадку № 2)
1							

Генеральный директор (подрядчик) _____
М.П.

Начальник отдела кадров (подрядчик) _____
(подтверждает, что все вышеперечисленные в списке, являются сотрудниками организации)

ОБРАЗЕЦ

**На официальном бланке
организации**

Вход в г. Заречный через проходную № _____ по списку ежедневно с _____ по _____.

1. ФИО

2. ФИО

3. ...

ОБРАЗЕЦ

**На официальном бланке
организации**

Вход на площадку № _____ АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» по
списку ежедневно с _____ по _____.

1. ФИО

2. ФИО

3. ...