

УТВЕРЖДАЮ

Старший
проектированию

вице-президент

по

Ю.А. Иванов

« » 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

**«Расширение функциональных возможностей системы «Инструмент
формирования недельно-суточных заданий»**

СОГЛАСОВАНО:

Директор по системной инженерии и
информационным технологиям

Прилагается В.В. Аленьков
(подпись, дата)

Заместитель директора по проектированию -
начальник бюро комплексного
проектирования

А.П. Зонов
(подпись, дата)

Первый заместитель директора по
системной инженерии и информационным
технологиям

И.Д. Уваров
(подпись, дата)

РАЗРАБОТАНО:

Начальник управления автоматизации
бизнес-процессов

Р.А. Стерхов
(подпись, дата)

Начальник технологического отдела БКП 4

А.Г. Демидов
(подпись, дата)

г. Нижний Новгород


2015 год

УТВЕРЖДАЮ

Старший
проектированию

вице-президент

по


Ю.А. Иванов

« ____ » _____ 2015 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

**«Расширение функциональных возможностей системы «Инструмент
формирования недельно-суточных заданий»**

СОГЛАСОВАНО:

Директор по системной инженерии и
информационным технологиям


(подпись, дата)

В.В. Аленьков

Заместитель директора по проектированию -
начальник бюро комплексного
проектирования

А.П. Зонов

(подпись, дата)


Первый заместитель директора по
системной инженерии и информационным
технологиям

И.Д. Уваров

(подпись, дата)

РАЗРАБОТАНО:

Начальник управления автоматизации
бизнес-процессов


(подпись, дата)

Р.А. Стерхов

Начальник технологического отдела БКП 4

А.Г. Демидов

(подпись, дата)

г. Нижний Новгород

2015 год