



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам запроса предложений

01.03.2018 № 304-07/1020

На № _____ от _____

О разъяснении положений
документации по запросу предложений
www.zakupki.rosatom.ru № 180131/1065/018
www.fabrikant.ru № 2407472

Уважаемые господа!

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 раздела 1 приложения № 12 к Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденному решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее - ЕОСЗ), в редакции, указанной в документации по запросу предложений, АО «Атомкомплект», являющееся организатором запроса предложений на право заключения договора на изготовление и поставку устройства локализации расплава активной зоны для энергоблоков № 1,2,3,4 АЭС «Эль-Дабаа», в ответ на запрос участника запроса предложений, по информации, полученной от заказчика, сообщает следующее:

Вопрос:

На электронной площадке Росатома по адресу <http://zakupki.rosatom.ru/1801311065018> опубликована закупка № 180131/1065/018 на «Право заключения договора на изготовление и поставку устройства локализации расплава активной зоны для энергоблоков № 1,2,3,4 АЭС «Эль-Дабаа». В соответствии с п. п. 2.1., 2.2. раздела 2 «Разъяснение положений документации» части 2 «Порядок проведения запроса предложений» наша организация просит дать разъяснения положений документации.

1. Проект Договора (п.п. 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.12.) содержит обязанность Поставщика согласовывать документацию не только с Заказчиком, но и с третьими лицами, не являющимися стороной договора (Генпроектировщик. Генподрядчик. Уполномоченная организация). Поставщик не имеет права требовать согласования документов, предусмотренных проектом Договора от лиц, не являющихся стороной Договора. Необходимы разъяснения, в какие сроки указанные организации (Генпроектировщик, Генподрядчик, Уполномоченная

организация) будут осуществлять указанные согласования.

Разъяснения по данному вопросу являются важными как для Поставщика, так и для Заказчика, по следующим причинам:

- длительное согласование со стороны третьих лиц повлечет увеличение сроков поставки Оборудования, что может привести к негативным последствиям для всех участников проекта АЭС «Эль-Даббаа»;
- Поставщику могут быть начислены санкции за нарушение сроков согласования документации, предусмотренные п. 10.3. Договора, возникшие не по вине Поставщика;
- увеличение сроков согласования документации третьими лицами, влияет на сроки поставки Оборудования, что, в свою очередь, также может привести к необоснованному начислению санкций в соответствии с п. 10.2., 10.4 проекта Договора.

2. Пункт 4.2.1. проекта Договора предусматривает обязательное привлечение Генпроектировщика - АО «АТОМПРОЕКТ» для выполнения обязательств Поставщиком в течение 180 календарных дней с даты вступления Договора: выполнения работ по адаптации/доработке технического проекта референтного оборудования, указанного в ИТТ. к условиям АЭС «Эль-Даббаа» в объеме, необходимом для разработки и согласования ТУ и РКД и согласованию его с организациями, определенными Генпроектировщиком. ИТТ и нормативными документами.

Поставщик не имеет возможности влиять на срок заключения договора с Генпроектировщиком, в связи с чем срок, предусмотренный проектом Договора может быть увеличен не по вине Поставщика. Необходимы разъяснения по порядку заключения договора с Генпроектировщиком, что будет происходить, если Генпроектировщик откажется или будет затягивать заключение договора.

3. Проект Договора содержит следующее условие: «15.1. В соответствии с требованиями Контракта Оборудование должно быть спроектировано и произведено Европейским производителем либо изготовлено в России по лицензии Европейского производителя».

Необходимы разъяснения, какие организации являются «Европейским производителем» и согласуется ли данный пункт проекта Договора с тем, что Оборудование будет производить организация, являющееся российским производителем?

4. Суды, указанные в п. 10.18. проекта Договора, осуществляют третейское разбирательство. Однако, по мнению высших судебных инстанций Российской Федерации, споры связанные с публичным проведением закупок не могут рассматриваться третейскими судами. В частности, это следует из Определения ВС РФ от 09.02.2016 по делу № А72-5089/2015; Постановления Арбитражного суда Московского округа от 30.06.2017 по делу № А40-12443/2017, Постановления Арбитражного суда Московского округа от 25.07.2017 по делу № А40-12416/2017, рассмотренных в том числе с участием АО «ИК АСЭ» и иных судебных постановлений.

Просим дать разъяснения о правомерности включения данной оговорки в

п.10.18. проекта Договора с учетом требований законодательства и сложившейся устойчивой практикой арбитражных судов по данному вопросу.

5. В прилагаемой документации (Том 2) содержится ИТТ на указанное оборудование, в разделе В.3 (таблица В.2 «Специальные материалы примененные в конструкции УЛР референтной АЭС») приложения В «Характеристики УЛР» которого указаны ТУ на неметаллические материалы.

Проведенный анализ показал, что указанные документы:

ТУ 14-194-244-00 (изм.3) на гранулы из смеси оксидов железа и алюминия (ГОЖА),

ТУ 14-194-243-00 (изм.3) на пластины из оксидов железа и алюминия (ПОЖА) разработаны и принадлежат ОАО «БКО». Состав и характеристики материалов по данным ТУ защищены патентами. ООО «ТД «БКО» является **единственным** поставщиком указанных материалов.

Наша организация является изготовителем УЛР для блоков № 3, № 4 АЭС «Куданкулам», № 1, № 2 АЭС «Руппур», № 2, № 3 АЭС «Бушер», № 1, № 2 АЭС «Аккую». Во всех этих проектах неметаллические жертвенные материалы ГОЖА и ПОЖА изготавливаются по ТУ 1569-401-02068474-2008.

На основании изложенного просим дать разъяснения, возможно ли применение ТУ 1569-401-02068474-2008 при изготовлении неметаллических материалов ГОЖА и ПОЖА.

Ответ:

Извещением от 01.03.2018 № 304-07/991 о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и в документацию по запросу предложений внесены изменения в Часть 3 «Проект договора» Тома 1 документации по запросу предложений.

1. Порядок, сроки и стоимость согласования ТЗ/ТУ указаны в п. 16.9, 16.10 проекта Договора.

Пункт 16.9 проекта Договора дополнен:

«Исключительно для целей исполнения требований и условий Порядка Стороны признают следующее разделение функций заказчика (в редакции Порядка):

- функции получения от Поставщика и направления ТЗ, ТУ согласующим организациям, получения от согласующих организаций замечаний, подготовки сводного реестра и направление реестра Поставщику выполняет Генподрядчик (АО ИК «АСЭ»);

- функции контроля за соблюдением сроков разработки, рассмотрения, согласования и корректировки ТЗ, ТУ, организации и проведения согласительных совещаний выполняет Заказчик (АО «ДЕЗ»).

В части взаимодействия с Уполномоченной организацией – см. Приложение 6 «Менеджмент качества» к Договору.

П. 4.48 изменен следующей формулировкой – «Если иное не указано в Договоре, получение любых согласований (в том числе согласований Технической документации), разрешений, лицензий, необходимых для

исполнения Договора, является обязанностью Поставщика, производится им за свой счет, и не освобождает Поставщика от его обязательств и/или ответственности, предусмотренных Договором.

Услуги по рассмотрению и согласованию ТП, РКД в соответствии с п. 4.2.3 Договора будут оказываться Генпроектировщиком за свой счет.

Поставщик вправе привлечь Генпроектировщика к формированию предложений по доработке ТЗ/ТУ на договорной основе».

2. Сроки и стоимость адаптации/доработки технического проекта референтного оборудования указаны в файле «Расчет (ТП УЛР)» Тома 2 «Техническая часть» документации по запросу предложений.

3. Вышеуказанная формулировка содержалась в п. 15.2 Договора (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 документации по запросу предложений). Данный пункт удален.

4. Пункт 10.18 проекта Договора (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 документации по запросу предложений) не подлежит изменению, составлен с учетом требований Госкорпорации «Росатом».

5. Для изготовления УЛР, в том числе неметаллических материалов ГОЖА и ПОЖА, возможно применение только тех материалов, которые указаны в Томе 2 «Техническая часть» документации по запросу предложений.

Первый заместитель
генерального директора

С.И. Ефимушкин

Исполнитель: Рахметова Э.Р.
Телефон: (499) 949-47-40 (доб. 31-76)
E-Mail: info@atomkomplekt.org