

Определение начальной (максимальной) цены договора подряда

Комплекс строительно-монтажных работ на объекте: «Реакторное здание 20УА. Наружная отделка фасадов, отделочные работы и противопожарная изоляция воздухопроводов », энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2.

ц. 2000г./текущ.цены, руб.

Наименование услуг и работ (затрат)	Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г.	Сметная стоимость строительства в текущем уровне на момент определения начальной (максимальной)	Начальная (максимальная) цена
1	2	3	4
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства			
Объектный сметный расчёт 2-17А			
Выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте: «Реакторное здание 20УА. Наружная отделка фасадов, отделочные работы и противопожарная изоляция воздухопроводов », энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2.	128 339	2 398 773	2 398 773
НДС 20%	х	479 754,60	479 754,60
Всего с НДС:	х	2 878 527,60	2 878 527,60

Порядок определения НМЦ по Лоту

НМЦ= ((СМР * индекс по виду работ и статьям затрат+ (зимнее удорожание в процентах от СМР) + (командировочные расходы*индекс на прочие затраты к базовым ценам 2000г.) + НДС (20%), где:

НМЦ - начальная (максимальная) цена в текущих ценах с НДС;

СМР - сметная стоимость строительно - монтажных работ в базисных ценах на 01.01.2000г.;

Индексы по видам работ и статьям затрат - индексы сметной стоимости СМР выполняемых на объектах строительства атомной энергетики, выпускаемые ГК "Росатом", актуальные на момент расчета начальной (максимальной) цены;

Зимнее удорожание - средства на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время в % от СМР ;

Командировочные расходы - затраты связанные с командированием рабочих для выполнения СМР в % от СМР;

Индекс на прочие затраты - индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат (без учета НДС) к базисным ценам 2000г. актуальный на момент формирования начальной (максимальной) цены Лота.

НДС (20%) - налог на добавленную стоимость.

Для расчета стоимости Лота были произведены следующие действия:

Стоимость строительно-монтажных работ в базисных ценах 2000г. была определена на основании локальных смет в составе ОСР 2-17А, ОСР 2-18А;

Пересчет в текущие цены СМР произведен с применением индексов изменения сметной стоимости по видам работ и статьям затрат по состоянию на 4 кв.2014г. (согласно письма Заказчика ОАО "Концерн Росэнергоатом" № 9/Ф45/01/811 от 13.05.2015),

Размер зимнего удорожания в базисных ценах 2000г. определен от базисной стоимости строительно-монтажных работ в размере 1,86%

Командировочные расходы - затраты на командирование рабочих для выполнения СМР и спец. строительных работ в размере 2,69% от СМР , согласно Решения Заказчика №НВО АЭС-2р-51р (07-03) 2011. В текущие цены произведен пересчет путем применения коэффициента 7,90 по письму от ОАО "Концерн Росэнергоатом" №9/ф45/01/1043-вн от 11.06.2015г

Перевозка рабочих - затраты на перевозку рабочих для выполнения СМР и спец. строительных работ в размере 1,88% от СМР , согласно Решения Заказчика №НВО АЭС-2р-51р (07-03) 2011. В текущие цены произведен пересчет путем применения коэффициента 7,90 по письму от ОАО "Концерн Росэнергоатом" №9/ф45/01/1043-вн от 11.06.2015г

В расчете применён понижающий коэффициент = 0,9848 (согласно договору строительства Энергоблока №2 НВАЭС-2 №259/08108/378 ДС11 от 26.04.2011г.)

К полученному результату добавлен налог на добавленную стоимость в размере 20% (НДС).

Директор

Начальник СДО

Дата составления таблицы 27.05.2019г.

К.А. Бородин
Г.Н. Вус

Свед. спец. СДО

Бородин

Таблица №2

Сводный сметный расчет начальной (максимальной) цены договора подряда на объектах:

«Реакторное здание 20UJA. Наружная отделка фасадов, отделочные работы и противопожарная изоляция воздухопроводов », энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2.

Наименование глав ССР, объектных сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов прочих работ	Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г. по ССР, руб.	Остаток сметной стоимости в базисном уровне цен на дату проведения	Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г., выставленная	Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены	№ обосновывающего расчета	В том числе по годам строительства
	2	3	4	5	6	7
1						
ГЛАВА 2 Основные объекты строительства						
Объектный сметный расчёт № 2-17А						
Выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте:						
«Реакторное здание 20UJA. Наружная отделка фасадов, отделочные работы и противопожарная изоляция воздухопроводов », энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2.						
NW2P.D.120.2.0UJA&&. &&. &&. &&. 011.TL.0010=7 20UJA. Реакторное здание. Архитектурные решения, фасады и наружная отделка. Локальная смета.	120 322	32 245	32 245	244 101	24664/НПДФ	244 101
NW2P.D.120.2.0UJA&&. &&. &&. &&. 011.TL.1017=0 20UJA Реакторное здание. Обстройка. Устройство навесного вентилируемого фасада. Локальная смета.	123 096	123 096	61 556	1 457 546	24823/НПДФ	1 457 546
NW2P.D.120.2.0UJA&&. &&. &&. &&. 011.TL.4011=0 20UJA. Реакторное здание. Архитектурные решения здания UJA (UJC). Кровля. Локальная смета.	9 762	9 762	4 881	8 878	24166/НПДФ	8 878
NW2P.D.120.2.0UJA&&. &&. &&. &&. 028.TL.1004=0 20UJA Пристройка здания 20UJA. Противопожарная и тепловая изоляция воздухопроводов. ОСР № 2-17А. Локальная смета	39 876	39 876	21 903	638 051	52956	638 051
Итого	293 056	204 979	120 585	2 348 576		2 348 576
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты						
Средства на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,86%			2 243	43 684		
Командировочные расходы 2,69%			3 244	25 628		
Перевозка рабочих 1,88%			2 267	17 909		
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:			7 754	87 221		
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 и ГЛАВЕ 9:			128 339	2 435 797		

Итого с понижающим коэффициентом 0,9848 согласно договора Порядка №259/08108/378 ДС11 от 26.04.2011г. с АО "Атомэнергoproект" без НДС:					
НДС 20%					
Итого с НДС					
В расчете использованы индексы:					
Пересчет в текущие цены: СМР - с применением индексов по видам работ и статьям затрат по состоянию на 4 кв. 2014г. (согласно письму Заказчика ОАО "Концерн Росэнергoатом" № 9/Ф45/01/811 от 13.05.2015), прочие - с индексом на прочие 7,90 по письму от ОАО "Концерн Росэнергoатом" №9/Ф45/01/1043-вн от 11.06.2015г.					
				2 398 773	
				479 754,60	
				2 878 527,60	

Директор

Начальник СДО

Дата составления таблицы 27.05.2019г.

К.А. Бородин
Г.Н. Вус

Лавров. с.о.о

[Handwritten signature]

Таблица расчета начальной (максимальной) цены договора субподряда выполнения комплекса строительно-монтажных работ на Объектах:

«Реакторное здание 20UJA. Наружная отделка фасадов, отделочные работы и противопожарная изоляция воздуховодов », энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2.

№ п/п	№ОСР	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в ССР, руб.				
			Строительные работы	Монтажных работ	Оборудования, приспособлений и производств	Прочих затрат	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 2 Основные объекты строительства							
Объектный сметный расчёт №02-17А							
1	ОСР 02-17 А	Всего по ОСР 02-17А , в составе утвержденного ССР, в том числе:	592 132 440	388 748 960	3 330 867 860	0	4 311 749 260
1.1.	NW2P.D.120.2.0UJA&&. &&. &&.011.TL.0010=7	20UJA. Реакторное здание. Архитектурные решения, фасады и наружная отделка. Локальная смета.	120 322	0	0	0	120 322
1.2.	NW2P.D.120.2.0UJA&&. &&. &&.011.TL.1017=0	20UJA Реакторное здание. Обстройка. Устройство навесного вентилируемого фасада. Локальная смета.	123 096	0	0	0	123 096
1.3.	NW2P.D.120.2.0UJA&&. &&. &&.011.TL.4011=0	20UJA. Реакторное здание. Архитектурные решения здания UJA (UJC). Кровля. Локальная смета.	9 762	0	0	0	9 762
1.4.	NW2P.D.120.2.0UKA&&. &&. &&.028.TL.1004=0	20UKA Пристройка здания 20UJA. Противопожарная и тепловая изоляция воздуховодов. ОСР № 2-17А. Локальная смета	39 876	0	0	0	39 876
	Итого:		293 056	0	0	0	293 056
2	Состав лота:						
2.1.	ЛСР 2.1.	20UJA. Реакторное здание. Архитектурные решения, фасады и наружная отделка. Локальная смета. Раздел 1. Фасады п.п. 4-11	32 245	0	0	0	32 245
2.2.	ЛСР 2.2.	20UJA Реакторное здание. Обстройка. Устройство навесного вентилируемого фасада. Локальная смета.	61 556	0	0	0	61 556
2.3.	ЛСР 2.3.	20UJA. Реакторное здание. Архитектурные решения здания UJA (UJC). Кровля. Локальная смета.	4 881	0	0	0	4 881

2.4.	ЛСР 2.4.	20УКА Пристройка здания 20УА. Противопожарная и тепловая изоляция воздуховодов. ОСР № 2-17А. Локальная смета	21 903	0	0	0	21 903
3		Объём работ по заключенному договору Подряда №259/08108/378 ДС11 от 26.04.2011г. ДС№32 с АО "Атомэнергопроект" на момент проведения процедуры закупки, в том числе:	1 080 383 573	0	0	0	1 080 383 573
3.1.		Освоено СМР на дату проведения процедуры закупки 01.05.19г. по ОСР 2-17А, 2-18А.	1 077 194 046	0	0	0	1 077 194 046
4		ИТОГО по объекту: «Реакторное здание 20УА» энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2	120 585	0			120 585
5		Итого по Главе 2 в лог:	120 585				120 585
6		ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты					
7		Средства на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,86%	2 243				2 243
8.		Командировочные расходы - затраты на командирование рабочих для выполнения СМР и спец. строительных работ в размере 2,69% от СМР				3 244	3 244
9		Перевозка рабочих 1,88%				2 267	2 267
10		Итого по Главе 9:	2 243			5 511	7 754
		Итого в базисных ценах 2001г. По Главе 2 и Главе 9:	122 828			5 511	128 339
11		Итого в текущих ценах СМР согласно договора строительства Энергоблока №2 СМР - с применением индексов по видам работ и статьям затрат по состоянию на 4 кв.2014г. (согласно письма Заказчика ОАО "Концерн Росэнергоатом" № 9/Ф45/01/811 от 13.05.2015), прочие - с индексом на прочие 7,90 по письму от ОАО "Концерн Росэнергоатом" №9/Ф45/01/1043-вн от 11.06.2015г.	2 392 260			43 537	2 435 797
12		Итого с понижающим коэффициентом 0,9848 согласно договора Подряда №259/08108/378 ДС11 от 26.04.2011г. с АО "Атомэнергопроект" без НДС:					2 398 773
13		НДС 20%					479 754,60
14		Всего с НДС:					2 878 527,60

Директор

Начальник СДО

Дата составления таблицы 27.05.2019г.

К.А. Бородин
Г.Н. Вус

Соглас. спец. ед.о.о

[Подпись]