

Ведомость объемов работ					
"Пусконаладочные работы. Модернизация системы подпитки теплосети с применением струйно-вихревых деаэраторов"					
№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица	Кол-во всего	2019г.	Примечание
1	2	3	4	6	7
Место проведения работ: Ростовская АЭС. ХВО. ОВК.					
Производство пусконаладочных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям.					
Работы выполняются с применением механизмов и материалов Подрядчика.					

**Раздел 1. Послемонтажная очистка оборудования и трубопроводов**

1	Разработка и согласование программы послемонтажных промывок	шт.	1	1	
2	Разработка и согласование схемы послемонтажных промывок	шт.	1	1	
3	Выполнение послемонтажных промывок в соответствии с программой	компл.	1	1	

**Раздел 2. Гидравлические испытания оборудования и трубопроводов**

4	Разработка и согласование программы гидравлически испытаний	шт.	1	1	
5	Разработка и согласование схемы гидравлически	шт.	1	1	
6	Выполнение гидравлически испытаний в соответствии с программой	компл.	1	1	

**Раздел 3. Комплексное опробование модернизированной системы подпитки теплосети**

7	Разработка и согласование программы комплексного опробования	шт.	1	1	
8	Выполнение комплексного опробования в соответствии с программой	компл.	1	1	
9	Оформление отчета о ПНР системы подпитки	шт.	1	1	


**4. Эксплуатационная документация**

10	Разработка и согласование инструкции по	шт.	1	1	
11	Разработка и согласование эксплуатационной схемы	шт.	1	1	

1-ЗГИэ

НХЦ

ЗНХЦм



А. В. Катунин

Д.А.Субботин

С.И. Калиниченко