



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или ответственной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2)									55,85	55,85				3,45		
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)									96,35	96,35				5,85		
Накладные расходы									340,96							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 524,55) (Поз. 1-2)									340,96							
Сметная прибыль									209,82							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 524,55) (Поз. 1-2)									209,82							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									1075,33					32		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									372,35	372,35				23		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									524,55	524,55				32		
Накладные расходы									340,96							
Сметная прибыль									209,82							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									1075,33					32		
Итого									1075,33					32		
В том числе:																
ФОТ									524,55							
Накладные расходы									340,96							
Сметная прибыль									209,82							
ВСЕГО по смете									1075,33					32		

Составил  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по экономике:  ЛыковаЮ.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам.начальника ОКС по ПТЧ.: _____ Масленников Д.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик: _____ Мосин А.В

Э.Евф

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик: _____ Овчинникова А.В.

Овч

(должность, подпись, расшифровка)

начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

В. В. Панков

"13" 05 2018г.

АО "ПО ЭХЗ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-02

(локальная смета)

на ПНР модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 104
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2275.18-АПЧ

Сметная стоимость прочих 2,273 тыс. руб.


Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость 67,98 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
1	ТЕРп02-01-001-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 система	1	530,19	530,19			530,19	530,19			32,5	32,5		
2	ТЕРп02-01-001-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 канал	5	51,39	51,39			256,95	256,95			3,15	15,75		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									787,14	787,14				48,25		
									1108,88	1108,88				67,98		
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2)									118,07	118,07				7,2375		
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)									203,67	203,67				12,4852		
Накладные расходы									720,77							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 1108,88) (Поз. 1-2)									720,77							
Сметная прибыль									443,55							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 1108,88) (Поз. 1-2)									443,55							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									2273,2					67,98		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									787,14	787,14				48,25		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1108,88	1108,88				67,98		
Накладные расходы									720,77							
Сметная прибыль									443,55							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									2273,2					67,98		
Итого									2273,2					67,98		
В том числе:																
ФОТ									1108,88							
Накладные расходы									720,77							
Сметная прибыль									443,55							
ВСЕГО по смете									2273,2					67,98		

Составил:  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по экономике.:  Лыкова Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам. начальника ОКС по ПТЧ.: Масленников Д.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик.: Мосин А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик.: Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ:

начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

В.В.Панков

" 13 " 05 2018 г.

АО "ПО ЭХЗ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-03

(локальная смета)

на ПНР модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 104А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2275.18-АПЧ

Сметная стоимость прочих 4,464 тыс. руб.


Средства на оплату труда 2,178 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 133,48 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	В том числе	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Пусконаладочные работы																	
1	ТЕРп02-01-001-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 20 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	1 система	1	1044,07	1044,07			1044,07	1044,07			64	64			
2	ТЕРп02-01-001-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-001-05 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	1 канал	10	50,17	50,17			50,17	501,7			3,075	30,75			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											1545,77			94,75			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам											2177,61			133,48			
В том числе, справочно:																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или ответственной сети инженерных коммуникаций, или заплынности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2)									231,87	231,87				14,2125		
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)									399,97	399,97				24,516		
Накладные расходы									1415,45							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 2177,61) (Поз. 1-2)									1415,45							
Сметная прибыль									871,04							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 2177,61) (Поз. 1-2)									871,04							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									4464,1					133,48		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									1545,77	1545,77				94,75		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									2177,61	2177,61				133,48		
Накладные расходы									1415,45							
Сметная прибыль									871,04							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									4464,1					133,48		
Итого									4464,1					133,48		
В том числе:																
ФОТ									2177,61							
Накладные расходы									1415,45							
Сметная прибыль									871,04							
ВСЕГО по смете									4464,1					133,48		

Составил  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по экономике.: _____ ЛыковаЮ.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам. начальника ОКС по ПТЧ.: Масленников Д.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик.: Мосин А.В. 

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик.: Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ:

начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

В.В.Панков

"13" 05 2019г.

АО "ПО ЭХЗ"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-04
(локальная смета)

на ПНР модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 109
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2275.18-АПЧ

Сметная стоимость прочих 1,680 тыс. руб.


Средства на оплату труда 0,819 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 50,23 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Раздел 1. Пусконаладочные работы																			
1	ТЕРп02-01-001-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 система	1	530,19	530,19			530,19	530,19			32,5	32,5					
2	ТЕРп02-01-001-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 канал	1	51,39	51,39			51,39	51,39			3,15	3,15					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										581,58	581,58			35,65					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										819,3	819,3			50,23					
В том числе, справочно:																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС-40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2)									87,24	87,24				5,3475		
МДС-40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)									150,48	150,48				9,225		
Накладные расходы									532,55							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 819,3) (Поз. 1-2)									532,55							
Сметная прибыль									327,72							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 819,3) (Поз. 1-2)									327,72							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									1679,57					50,23		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									581,58	581,58				35,65		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									819,3	819,3				50,23		
Накладные расходы									532,55							
Сметная прибыль									327,72							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									1679,57					50,23		
Итого									1679,57					50,23		
В том числе:																
ФОТ									819,3							
Накладные расходы									532,55							
Сметная прибыль									327,72							
ВСЕГО по смете									1679,57					50,23		

Составил  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам. начальника ОКС по экономике:  Лыкова Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам.начальника ОКС по ПТЧ: _____ Масленников Д.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик: Мосин А.В. Э. Масленников

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик: Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ:

начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

В.В. Панков

"13" 05 2018 г.

АО "ПО ЭХЗ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-05

(локальная смета)

на ПНР модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 210
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2275.18-АПЧ

Сметная стоимость прочих 3,015 тыс. руб.


Средства на оплату труда 1,471 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 90,16 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего		В том числе		Всего	В том числе						
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п		Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
1	ТЕРп02-01-001-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 система	1	1044,07	1044,07			1044,07	1044,07			64	64		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1)																
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1)																
					1044,07	1044,07			1044,07	1044,07			64	64		
					1044,07	1044,07			1044,07	1044,07			64	64		
					1470,83	1470,83			1470,83	1470,83			90,16	90,16		
														9,6		
					156,61	156,61			156,61	156,61				16,56		
					270,15	270,15			270,15	270,15				16,56		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 1470,83) (Поз. 1)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 1470,83) (Поз. 1)																
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%																
Итого																
В том числе:																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																


Составил  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам. начальника ОКС по экономике:  Лыкова Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам. начальника ОКС по ПТЧ:  Масленников Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик:  Мосин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик:  Овчинникова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ:

начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

В.В.Панков

" 13 " 05 2019 г.

АО "ПО ЭХЗ"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-06
(локальная смета)

на ПНР модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 902 (оси 79-96))
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2275.18-АПЧ

Сметная стоимость прочих 3,885 тыс. руб.


Средства на оплату труда 1,895 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 116,15 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
1	ТЕРп02-01-001-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 система	1	1044,07	1044,07			1044,07	1044,07			64	64		
2	ТЕРп02-01-001-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-001-05 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 канал	6	50,17	50,17			301,02	301,02			3,075	18,45		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										1345,09	1345,09			82,45		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										1894,89	1894,89			116,15		
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2)									201,76	201,76				12,3675		
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)									348,04	348,04				21,3345		
Накладные расходы									1231,68							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 1894,89) (Поз. 1-2)									1231,68							
Сметная прибыль									757,96							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 1894,89) (Поз. 1-2)									757,96							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									3884,53					116,15		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									1345,09	1345,09				82,45		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1894,89	1894,89				116,15		
Накладные расходы									1231,68							
Сметная прибыль									757,96							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									3884,53					116,15		
Итого									3884,53					116,15		
В том числе:																
ФОТ									1894,89							
Накладные расходы									1231,68							
Сметная прибыль									757,96							
ВСЕГО по смете									3884,53					116,15		

Составил  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам. начальника ОКС по экономике:  Лыкова Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам.начальника ОКС по ПТЧ::

Масленников Д.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик:: Мосин А.В

Э.А.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик:: Овчинникова А.В.

Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

"13" 05 2018г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-07
(локальная смета)

Основание: 2275.18-АПЧ

Сметная стоимость прочих _____ 1,227 тыс. руб.


Средства на оплату труда _____ 0,599 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 36,7 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
1	ТЕРп02-01-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 система	1	109,3	109,3				109,3				6,7		
2	ТЕРп02-01-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 канал	6	52,61	52,61				315,66			3,225	19,35		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2)									63,74	63,74				3,9075		
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)									109,96	109,96				6,741		
Накладные расходы									389,13							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 598,66) (Поз. 1-2)									389,13							
Сметная прибыль									239,46							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 598,66) (Поз. 1-2)									239,46							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									1227,25					36,7		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									424,96	424,96				26,05		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									598,66	598,66				36,7		
Накладные расходы									389,13							
Сметная прибыль									239,46							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									1227,25					36,7		
Итого									1227,25					36,7		
В том числе:																
ФОТ									598,66							
Накладные расходы									389,13							
Сметная прибыль									239,46							
ВСЕГО по смете									1227,25					36,7		

Составил  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам. начальника ОКС по экономике:  Лыкова Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам.начальника ОКС по ПТЧ.: _____ Масленников Д.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик.: _____ Мосин А.В

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик.: _____ Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ:

начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

В.В.Панков

"13" 05 2018 г.

АО "ПО ЭХЗ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-08

(локальная смета)

на ПНР модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание ЗА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2275.18-АПЧ

Сметная стоимость прочих 1,695 тыс. руб.


Средства на оплату труда 0,827 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 50,68 чел. час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
1	ТЕРп02-01-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 система	1	109,3	109,3			109,3	109,3			6,7	6,7		
2	ТЕРп02-01-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 канал	7	52,61	52,61			368,27	368,27			3,225	22,58		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										477,57				29,28		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										826,64				50,68		
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.13. В действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, если работники, занятые на пусконаладочных работах, переведены на сокращенный рабочий день: при 36-часовой рабочей неделе (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,55х0,75=1,413 ОЗП=1,413; ТЗ=1,413 (Поз. 1-2)																
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3х0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 826,64) (Поз. 1-2)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 826,64) (Поз. 1-2)																
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%																
Итого																
В том числе:																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																

Составил  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам. начальника ОКС по экономике:  Лыкова Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам. начальника ОКС по ПТЧ:  Масленников Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Инженер электрик:.

(должность, подпись, расшифровка)

Мосин А.В

Инженер-сметчик:.

Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ".

"13" "03" 2019

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-09
(локальная смета)

на ПНР модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих


Средства на оплату труда _____ 0 376 тыс. руб


Сметная трудоемкость 23 08 чел час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
1	ТЕРп02-01-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 система	1	109,3	109,3			109,3	109,3			6,7	6,7		
2	ТЕРп02-01-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 канал	3	52,61	52,61			157,83	157,83			3,225	9,68		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										267,13	267,13			16,38		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										376,32	376,32			23,08		
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или ответственной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2)									40,07	40,07				2,457		
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)									69,12	69,12				4,239		
Накладные расходы									244,61							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 376,32) (Поз. 1-2)									244,61							
Сметная прибыль									150,53							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 376,32) (Поз. 1-2)									150,53							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									771,46					23,08		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									267,13	267,13				16,38		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									376,32	376,32				23,08		
Накладные расходы									244,61							
Сметная прибыль									150,53							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									771,46					23,08		
Итого									771,46					23,08		
В том числе:																
ФОТ									376,32							
Накладные расходы									244,61							
Сметная прибыль									150,53							
ВСЕГО по смете									771,46					23,08		

Составил  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по экономике:  Лыкова Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам. начальника ОКС по ПТЧ: Масленников Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик: Мосин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик: Овчинникова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

В.В.Панков

13" 2018

АО "ПО ЭХЗ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-10

(локальная смета)

на ПНР модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 802А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2275.18-АПЧ

Сметная стоимость прочих _____ 0,620 тыс. руб.


Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость 18,52 чел. час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Пусконаладочные работы																		
1	ТЕРп02-01-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 система	1	109,3	109,3				109,3			6,7	6,7				
2	ТЕРп02-01-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 канал	2	52,61	52,61				105,22			3,225	6,45				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										214,52				13,15				
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										302,21				18,52				
В том числе, справочно:																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.1: На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2)																
									32,18	32,18						
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02)1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)									55,51	55,51				3,402		
Накладные расходы									196,44							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 302,21) (Поз. 1-2)									196,44							
Сметная прибыль									120,88							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 302,21) (Поз. 1-2)									120,88							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									619,53					18,52		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									214,52	214,52				13,15		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									302,21	302,21				18,52		
Накладные расходы									196,44							
Сметная прибыль									120,88							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									619,53					18,52		
Итого									619,53					18,52		
В том числе:																
ФОТ									302,21							
Накладные расходы									196,44							
Сметная прибыль									120,88							
ВСЕГО по смете									619,53					18,52		

Составил:  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по экономике.:  Лыкова Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам.начальника ОКС по ПТЧ.: Масленников Д.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик.: Мосин А.В. *Э.И.П.*
 (должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик.: Овчинникова А.В.
 (должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ:

начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

В.В.Панков

"13" 05 2019 г.

АО "ПО ЭХЗ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-11

(локальная смета)

на ПНР модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2275.18-АПЧ

Сметная стоимость прочих 8,487 тыс. руб.


Средства на оплату труда 4,140 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 253,77 чел. час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Пусконаладочные работы																	
Пусконаладочные работы																	
1	ТЕРп02-01-001-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПИМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 система	1	2047,35	2047,35			2047,35	2047,35			125,5	125,5			
2	ТЕРп02-01-001-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПИМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 канал	7	49,19	49,19			344,33	344,33			3,015	21,11			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										2391,68				146,61			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										4139,81				253,77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе, справочно:																
МДС40 т.2 п.13. В действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, если работники, занятые на пусконаладочных работах, переведены на сокращенный рабочий день: при 36-часовой рабочей неделе (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,55х0,75=1,413 ОЗП=1,413; ТЗ=1,413 (Поз. 1-2)																
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3х0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 4139,81) (Поз. 1-2)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 4139,81) (Поз. 1-2)																
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%																
Итого																
В том числе:																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																

Составил:  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по экономике:  ЛыковаЮ.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по ПТЧ:  Масленников Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Инженер электрик: _____ Мосин А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик: _____ Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

В.В. *Е.В.*

УТВЕРЖДАЮ:

начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

В.В.Панков

"13" 05 2018г.

АО "ПО ЭХЗ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-12

(локальная смета)

на ПНР модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2275.18-АПЧ

Сметная стоимость прочих 1,227 тыс. руб.


Средства на оплату труда 0,599 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 36,7 чел. час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Пусконаладочные работы																	
1	ТЕРп02-01-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 система	1	109,3	109,3				109,3			6,7	6,7			
2	ТЕРп02-01-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 канал	6	52,61	52,61				315,66			3,225	19,35			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										424,96				26,05			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										598,66				36,7			
В том числе, справочно:																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или ответственной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2)									63,74	63,74				3,9075		
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)									109,96	109,96				6,741		
Накладные расходы									389,13							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 598,66) (Поз. 1-2)									389,13							
Сметная прибыль									239,46							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 598,66) (Поз. 1-2)									239,46							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									1227,25					36,7		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									424,96	424,96				26,05		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									598,66	598,66				36,7		
Накладные расходы									389,13							
Сметная прибыль									239,46							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									1227,25					36,7		
Итого									1227,25					36,7		
В том числе:																
ФОТ									598,66							
Накладные расходы									389,13							
Сметная прибыль									239,46							
ВСЕГО по смете									1227,25					36,7		

Составил  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по экономике.:  ЛыковаЮ.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам.начальника ОКС по ПТЧ.: _____ Масленников Д.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик: _____

Мосин А.В

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик: _____

Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

В.В. Панков

"13" 05 2018г.

АО "ПО ЭХЗ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-13

(локальная смета)

на ПНР модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 12
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2275.18-АПЧ

Сметная стоимость прочих

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость	550.66 чел.час
----------------------	----------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы ЭС																
1	ТЕРп01-05-015-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство АВР со схемой восстановления напряжения	1 устройст во	1	423,4	423,4			423,4	423,4			29	29		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						621,7			621,7	621,7				42,58		
В том числе, справочно:																
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,85 = 1,17 ОЗП=1,17; ТЗ=1,17 (Поз. 1)						71,98			71,98	71,98				4,93		
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02)1+0,3x0,85=1,255 ОЗП=1,255; ТЗ=1,255 (Поз. 1)						126,32			126,32	126,32				8,6522		
Накладные расходы						404,11			404,11							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 621,7) (Поз. 1)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 621,7) (Поз. 1)																
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы ЭС																
Раздел 2. Пусконаладочные работы ПС																
2	ТЕРп02-01-001-09 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 80 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 система	1	4013,12	4013,12				4013,12	4013,12			246	246	
3	ТЕРп02-01-001-10 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-001-09 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 канал	39	47,96	47,96			1870,44	1870,44			2,94	114,66		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 2-3)																
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 2-3)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 8288,46) (Поз. 2-3)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 8288,46) (Поз. 2-3)																
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы ПС																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%																
Итого																
В том числе:																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																

Составил: К.Г. Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.


(должность, подпись, расшифровка)
Зам.начальника ОКС по экономике: _____ ЛыковаЮ.А.

(должность, подпись, расшифровка)
Зам.начальника ОКС по ПТЧ: _____ Масленников Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик: _____ Мосин А.В. Э.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик: _____ Овчинникова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2)																
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)									41,9	24,29				1,4895		
Накладные расходы									148,27							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 228,1) (Поз. 1-2)									148,27							
Сметная прибыль									91,24							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 228,1) (Поз. 1-2)									91,24							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									487,61					13,99		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									161,91	161,91				9,93		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									228,1	228,1				13,99		
Накладные расходы									148,27							
Сметная прибыль									91,24							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									467,61					13,99		
Итого									467,61					13,99		
В том числе:																
ФОТ									228,1							
Накладные расходы									148,27							
Сметная прибыль									91,24							
ВСЕГО по смете									467,61					13,99		

Составил:  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)


Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по экономике:  Лыкова Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам.начальника ОКС по ПТЧ.:

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик: Мосин А.В. 

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик: Овчинникова А.В. 

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ:

начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

В.В.Панков

"13" 05 2018г.

АО "ПО ЭХЗ"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-15
(локальная смета)

на ПНР модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 26А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2275.18-АПЧ

Сметная стоимость прочих 1,379 тыс. руб.


Средства на оплату труда 0,673 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 41,25 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
1	ТЕРп02-01-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 система	1	109,3	109,3			109,3	109,3			6,7	6,7		
2	ТЕРп02-01-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 канал	7	52,61	52,61			368,27	368,27			3,225	22,58		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									477,57	477,57				29,28		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									672,78	672,78				41,25		
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2)									71,64	71,64				4,392		
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)									123,57	123,57				7,5758		
Накладные расходы									437,31							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 672,78) (Поз. 1-2)									437,31							
Сметная прибыль									269,11							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 672,78) (Поз. 1-2)									269,11							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									1379,2					41,25		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									477,57	477,57				29,28		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									672,78	672,78				41,25		
Накладные расходы									437,31							
Сметная прибыль									269,11							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									1379,2					41,25		
Итого									1379,2					41,25		
В том числе:																
ФОТ									672,78							
Накладные расходы									437,31							
Сметная прибыль									269,11							
ВСЕГО по смете									1379,2					41,25		

Составил  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по экономике:  Лыкова Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам. начальника ОКС по ПТЧ: _____ Масленников Д.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик: _____ Мосин А.В


(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик: _____ Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2)									1401,11	1401,11				85,887		
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением при этом нарядом-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)									2416,91	2416,91				148,1558		
Накладные расходы									8553,17							
В том числе, справочно:									8553,17							
65% ФОТ (от 13158,73) (Поз. 1-2)									5263,49							
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:									5263,49							
40% ФОТ (от 13158,73) (Поз. 1-2)									26975,39					806,63		
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									9340,71	9340,71				572,58		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									13158,73	13158,73				806,63		
Накладные расходы									8553,17							
Сметная прибыль									5263,49							
Итого по смете:									26975,39					806,63		
Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									26975,39					806,63		
Итого																
В том числе:									13158,73							
ФОТ									8553,17							
Накладные расходы									5263,49							
Сметная прибыль									26975,39					806,63		
ВСЕГО по смете																

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Составил:  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по экономике:  Лыкова Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам.начальника ОКС по ПТЧ: _____ Масленников Д.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик: _____ Мосин А.В. *Э.А.Г.*

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик: _____ Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

В.В.Панков

"13" 05 2018г.

АО "ПО ЭХЗ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-17

(локальная смета)

на ПНР модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 209
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2275.18-АПЧ

Сметная стоимость прочих 6,055 тыс. руб.


Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость 181,06 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего		В том числе		Всего	В том числе						
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п		Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
1	ТЕРп02-01- 001-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 система	1	2047,35	2047,35			2047,35	2047,35			125,5	125,5		
2	ТЕРп02-01- 001-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 канал	1	49,19	49,19			49,19	49,19			3,015	3,02		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										2096,54	2096,54			128,52		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										2953,5	2953,5			181,08		
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или ответственной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2)									314,48	314,48				19,278		
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)									542,48	542,48				33,255		
Накладные расходы									1919,78							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 2953,5) (Поз. 1-2)									1919,78							
Сметная прибыль									1181,4							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 2953,5) (Поз. 1-2)									1181,4							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									6054,68					181,06		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									2096,54	2096,54				128,52		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									2953,5	2953,5				181,06		
Накладные расходы									1919,78							
Сметная прибыль									1181,4							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									6054,68					181,06		
Итого									6054,68					181,06		
В том числе:																
ФОТ									2953,5							
Накладные расходы									1919,78							
Сметная прибыль									1181,4							
ВСЕГО по смете									6054,68					181,06		

Составил  Инженер-сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам. начальника ОКС по экономике:  Лыкова Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам.начальника ОКС по ПТЧ: _____ Маслениников Д.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик: _____ Мосин А.В

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик: _____ Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Э.И.И.

начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"


"13" 05 2018г.


(наименование стройки)


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; Т3=1,15 (Поз. 1-2)									94,95	94,95				5,82		
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; Т3=1,225 (Поз. 1-2)									163,78	163,78				10,0395		
Накладные расходы									579,61							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 891,7) (Поз. 1-2)									579,61							
Сметная прибыль									356,68							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 891,7) (Поз. 1-2)									356,68							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									1827,99					54,66		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									632,97	632,97				38,8		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									891,7	891,7				54,66		
Накладные расходы									579,61							
Сметная прибыль									356,68							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									1827,99					54,66		
Итого									1827,99					54,66		
В том числе:																
ФОТ									891,7							
Накладные расходы									579,61							
Сметная прибыль									356,68							
ВСЕГО по смете									1827,99					54,66		

Составил:  Инженер-сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам. начальника ОКС по экономике:  Лыкова Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам.начальника ОКС по ПТЧ.: _____ Масленников Д.А.

(должность, подпись, расшифровка)

С. Масленников

Инженер электрик.: _____ Мосин А.В

(должность, подпись, расшифровка)

А.В. Мосин

Инженер-сметчик.: _____ Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

А.В. Овчинникова

начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

"13" 03 2018

(наименование стройки)

на ПНР модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание Бортникова 13
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих 0,620 тыс. руб.


Средства на оплату труда


Сметная трудоемкость 18.52 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					В том числе		В том числе		В том числе		В том числе					
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
1	ТЕРп02-01-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 система	1	109,3	109,3			109,3	109,3			6,7	6,7		
2	ТЕРп02-01-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 канал	2	52,61	52,61			105,22	105,22			3,225	6,45		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2)									32,18	32,18				1,9725		
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)									55,51	55,51				3,402		
Накладные расходы									196,44							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 302,21) (Поз. 1-2)									196,44							
Сметная прибыль									120,88							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 302,21) (Поз. 1-2)									120,88							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									619,53					18,52		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									214,52	214,52				13,15		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									302,21	302,21				18,52		
Накладные расходы									196,44							
Сметная прибыль									120,88							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									619,53					18,52		
Итого									619,53					18,52		
В том числе:																
ФОТ									302,21							
Накладные расходы									196,44							
Сметная прибыль									120,88							
ВСЕГО по смете									619,53					18,52		

Составил:  Инженер-сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)



Зам. начальника ОКС по экономике:  Лыкова Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам.начальника ОКС по ПТЧ.: _____ Масленников Д.А.


(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик: _____ Мосин А.В


(должность, подпись, расшифровка)


Инженер-сметчик: _____ Овчинникова А.В.




(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или ответственной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2)															
	МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)															
	Накладные расходы															
	В том числе, справочно:															
	65% ФОТ (от 450,43) (Поз. 1-2)															
	Сметная прибыль															
	В том числе, справочно:															
	40% ФОТ (от 450,43) (Поз. 1-2)															
	Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы															
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах															
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам															
	Накладные расходы															
	Сметная прибыль															
	Итого по смете:															
	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%															
	Итого															
	В том числе:															
	ФОТ															
	Накладные расходы															
	Сметная прибыль															
	ВСЕГО по смете															

Составил  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по экономике:  ЛыковаЮ.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам.начальника ОКС по ПТЧ: _____ Масленников Д.А.

(должность, подпись, расшифровка)


Инженер электрик: М.В. Мосин Мосин А.В. Э.В. Масленников

(должность, подпись, расшифровка)


Инженер-сметчик: О.В. Овчинникова Овчинникова А.В.


(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.13. В действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, если работники, занятые на пусконаладочных работах, переведены на сокращенный рабочий день: при 36-часовой рабочей неделе (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,55х0,75=1,413 ОЗП=1,413; Т3=1,413 (Поз. 1-2)																
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3х0,75=1,225 ОЗП=1,225; Т3=1,225 (Поз. 1-2)									201,24	201,24				12,3345		
Накладные расходы									712,16							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 1095,63) (Поз. 1-2)									712,16							
Сметная прибыль									438,25							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 1095,63) (Поз. 1-2)									438,25							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									2246,04					67,15		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									632,97	632,97				38,8		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1095,63	1095,63				67,15		
Накладные расходы									712,16							
Сметная прибыль									438,25							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									2246,04					67,15		
Итого									2246,04					67,15		
В том числе:																
ФОТ									1095,63							
Накладные расходы									712,16							
Сметная прибыль									438,25							
ВСЕГО по смете									2246,04					67,15		

Составил  Инженер-сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.

(должность, подпись, расшифровка)
Зам. начальника ОКС по экономике:  Лыкова Ю.А.

(должность, подпись, расшифровка)
Зам. начальника ОКС по ПТЧ:  Маслеников Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Инженер электрик: Мосин А.В *Э.В.*

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик: Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

В. В. Панков

"13" 03 2018

АО "ПО ЭХЗ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-22
(локальная смета)

на ПНР модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 310
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2275.18-АПЧ

Сметная стоимость прочих


Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость 33,92 чел. час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Пусконаладочные работы																	
1	ТЕРп02-01-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПИМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 система	1	109,3	109,3			109,3	109,3			6,7				
2	ТЕРп02-01-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПИМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 канал	4	52,61	52,61			210,44	210,44			3,225	12,9			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																	
В том числе, справочно:																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.13. В действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, если работники, занятые на пусконаладочных работах, переведены на сокращенный рабочий день: при 36-часовой рабочей неделе (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,55х0,75=1,413 ОЗП=1,413; Т3=1,413 (Поз. 1-2)									132,05	132,05				8,0948		
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3х0,75=1,225 ОЗП=1,225; Т3=1,225 (Поз. 1-2)									101,65	101,65				6,2302		
Накладные расходы									359,74							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 553,44) (Поз. 1-2)									359,74							
Сметная прибыль									221,38							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 553,44) (Поз. 1-2)									221,38							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									1134,56					33,92		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									319,74	319,74				19,6		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									553,44	553,44				33,92		
Накладные расходы									359,74							
Сметная прибыль									221,38							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									1134,56					33,92		
Итого									1134,56					33,92		
В том числе:																
ФОТ									553,44							
Накладные расходы									359,74							
Сметная прибыль									221,38							
ВСЕГО по смете									1134,56					33,92		

Составил:  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по экономике:  Лыкова Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по ПТЧ:  Маслеников Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Инженер электрик: <u>Мосин А.В.</u> <i>Е.В.</i>																

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик: Овчинникова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

В. В. Панков

"13" 03 2018г.

АО "ПО ЭХЗ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-23

(локальная смета)

на ПНР модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 902 участок ОГФУ и ПФВК
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2275.18-АПЧ

Сметная стоимость прочих


Средства на оплату труда


Сметная трудоемкость 179,98 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.13. В действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, если работники, занятые на пусконаладочных работах, переведены на сокращенный рабочий день: при 36-часовой рабочей неделе (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,55х0,75=1,413 ОЗП=1,413; Т3=1,413 (Поз. 1-2)									700,56	700,56				42,9437		
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3х0,75=1,225 ОЗП=1,225; Т3=1,225 (Поз. 1-2)									539,29	539,29				33,057		
Накладные расходы									1908,48							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 2936,13) (Поз. 1-2)									1908,48							
Сметная прибыль									1174,45							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 2936,13) (Поз. 1-2)									1174,45							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									6019,06					179,98		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									1696,28	1696,28				103,98		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									2936,13	2936,13				179,98		
Накладные расходы									1908,48							
Сметная прибыль									1174,45							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									6019,06					179,98		
Итого									6019,06					179,98		
В том числе:																
ФОТ									2936,13							
Накладные расходы									1908,48							
Сметная прибыль									1174,45							
ВСЕГО по смете									6019,06					179,98		

Составил:  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам. начальника ОКС по экономике:  Лыкова Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам. начальника ОКС по ПТЧ:  Маслеников Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Инженер электрик.: МВ Мосин А.В. Е.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик.: Овчин Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ:
начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

В.В.Панков
"13" 05 2018г.

АО "ПО ЭХЗ"
(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-24
(локальная смета)


на ПНР модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 812
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: 2275.18-АПЧ
Сметная стоимость прочих 0,771 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,376 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 23,08 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
1	ТЕРп02-01-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 система	1	109,3	109,3			109,3	109,3			6,7	6,7		
2	ТЕРп02-01-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 канал	3	52,61	52,61			157,83	157,83			3,225	9,68		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										267,13	267,13			16,38		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										376,32	376,32			23,08		
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2)									40,07	40,07				2,457		
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)									69,12	69,12				4,239		
Накладные расходы									244,61							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 376,32) (Поз. 1-2)									244,61							
Сметная прибыль									150,53							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 376,32) (Поз. 1-2)									150,53							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									771,46					23,08		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									267,13	267,13				16,38		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									376,32	376,32				23,08		
Накладные расходы									244,61							
Сметная прибыль									150,53							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									771,46					23,08		
Итого									771,46					23,08		
В том числе:																
ФОТ									376,32							
Накладные расходы									244,61							
Сметная прибыль									150,53							
ВСЕГО по смете									771,46					23,08		

Составил:  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по экономике:  ЛыковаЮ.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам.начальника ОКС по ПТЧ: Маслеников Д.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик: Мосин А.В

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик: Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ:
начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

В.В.Панков
"13" 05 2018г.

АО "ПО ЭХЗ"
(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-25
(локальная смета)

на ПНР модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 812А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2275.18-АПЧ
Сметная стоимость прочих 2,422 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,181 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 72,41 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе			Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Раздел 1. Пусконаладочные работы																				
1	ТЕРп02-01-001-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 система	1	530,19	530,19			530,19	530,19			32,5	32,5						
2	ТЕРп02-01-001-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 канал	6	51,39	51,39			308,34	308,34			3,15	18,9						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										838,53					51,4					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										1181,28					72,41					
В том числе, справочно:																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2)									125,78	125,78				7,71		
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)									216,97	216,97				13,2998		
Накладные расходы									767,83							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 1181,28) (Поз. 1-2)									767,83							
Сметная прибыль									472,51							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 1181,28) (Поз. 1-2)									472,51							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									2421,62					72,41		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									838,53	838,53				51,4		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1181,28	1181,28				72,41		
Накладные расходы									767,83							
Сметная прибыль									472,51							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									2421,62					72,41		
Итого									2421,62					72,41		
В том числе:																
ФОТ									1181,28							
Накладные расходы									767,83							
Сметная прибыль									472,51							
ВСЕГО по смете									2421,62					72,41		

Составил:  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по экономике:  ЛыковаЮ.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам.начальника ОКС по ПТЧ.: М.В. Масленников Д.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик.: Мосин А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик.: Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ:
начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

В.В.Панков
"13" 05 2018г.

АО "ПО ЭХЗ"
(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-26
(локальная смета)


на ПНР модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 801
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: 2275.18-АПЧ
Сметная стоимость прочих 1,227 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,599 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 36,7 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Пусконаладочные работы																		
1	ТЕРп02-01-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 система	1	109,3	109,3			109,3				6,7	6,7				
2	ТЕРп02-01-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 канал	6	52,61	52,61			315,66				3,225	19,35				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										424,96	424,96			26,05				
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										598,66	598,66			36,7				
В том числе, справочно:																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,75 = 1,15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 1-2)									63,74	63,74				3,9075		
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)									109,96	109,96				6,741		
Накладные расходы									389,13							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 598,66) (Поз. 1-2)									389,13							
Сметная прибыль									239,46							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 598,66) (Поз. 1-2)									239,46							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									1227,25					36,7		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									424,96	424,96				26,05		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									598,66	598,66				36,7		
Накладные расходы									389,13							
Сметная прибыль									239,46							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									1227,25					36,7		
Итого									1227,25					36,7		
В том числе:																
ФОТ									598,66							
Накладные расходы									389,13							
Сметная прибыль									239,46							
ВСЕГО по смете									1227,25					36,7		

Составил:  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по экономике:  ЛыковаЮ.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам.начальника ОКС по ПТЧ: Масленников Д.А.

(должность, подпись, расшифровка)


Инженер электрик: Мосин А.В

(должность, подпись, расшифровка)


Инженер-сметчик: Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или ответственной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,85 = 1,17 ОЗП=1,17; ТЗ=1,17 (Поз. 1-2)									3,76	3,76				0,323		
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,85=1,255 ОЗП=1,255; ТЗ=1,255 (Поз. 1-2)									6,59	6,59				0,5661		
Накладные расходы									21,09							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 32,45) (Поз. 1-2)									21,09							
Сметная прибыль									12,98							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 32,45) (Поз. 1-2)									12,98							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									66,52					2,79		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									22,1	22,1				1,9		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									32,45	32,45				2,79		
Накладные расходы									21,09							
Сметная прибыль									12,98							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									66,52					2,79		
Итого									66,52					2,79		
В том числе:																
ФОТ									32,45							
Накладные расходы									21,09							
Сметная прибыль									12,98							
ВСЕГО по смете									66,52					2,79		

Составил  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам. начальника ОКС по экономике:  ЛыковаЮ.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам.начальника ОКС по ПТЧ.:

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик.:

Мосин А.В

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик.:

Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ:

начальник ОКС АО" ПО ЭХЗ"

В.В.Панков

"13" 05 2018г.

АО "ПО ЭХЗ"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-28
(локальная смета)

на ПНР электроснабжения. Модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 801А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2275.18-АПЧ

Сметная стоимость прочих 1,258 тыс. руб.


Средства на оплату труда 0,614 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 53,6 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
1	ТЕРп01-03-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	15	16,21	16,21			243,15	243,15			1,5	22,5		
2	ТЕРп01-03-002-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	1 шт.	4	21,61	21,61			86,44	86,44			2	8		
3	ТЕРп01-11-028-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	15	5,89	5,89			88,35	88,35			0,4	6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,85 = 1,17 ОЗП=1,17; ТЗ=1,17 (Поз. 1-3)																
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,85=1,255 ОЗП=1,255; ТЗ=1,255 (Поз. 1-3)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 613,68) (Поз. 1-3)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 613,68) (Поз. 1-3)																
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%																
Итого																
В том числе:																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																

Составил:  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам.начальника ОКС по экономике: Лыкова Ю.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по ПТЧ: Масленников Д.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик: Мосин А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик: Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

АО "ПО ЭХЗ"

(наименование стройки)

" 13 " 05 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-29

(локальная смета)

на ПНР электроснабжения. Модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 904
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2275.18-АПЧ

Сметная стоимость прочих 0,200 тыс. руб.


Средства на оплату труда 0,097 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 8,37 чел. час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
1	ТЕРп01-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	3	16,21	16,21			48,63	48,63			1,5	4,5		
2	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	3	5,89	5,89			17,67	17,67			0,4	1,2		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										66,3				5,7		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										97,35				8,37		
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<p>МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или ответственной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,85 = 1,17 ОЗП=1,17; ТЗ=1,17 (Поз. 1-2)</p>															
	<p>МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,85=1,255 ОЗП=1,255; ТЗ=1,255 (Поз. 1-2)</p>															
	Накладные расходы															
	В том числе, справочно:															
	65% ФОТ (от 97,35) (Поз. 1-2)															
	Сметная прибыль															
	В том числе, справочно:															
	40% ФОТ (от 97,35) (Поз. 1-2)															
	Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы															
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах															
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам															
	Накладные расходы															
	Сметная прибыль															
	Итого по смете:															
	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%															
	Итого															
	В том числе:															
	ФОТ															
	Накладные расходы															
	Сметная прибыль															
	ВСЕГО по смете															

Составил:  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по экономике:  ЛыковаЮ.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Зам.начальника ОКС по ПТЧ::

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик::

Мосин А.В

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик::

Овчинникова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

АО "ПО ЭХЗ"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-30
(локальная смета)

на ПНР электроснабжения. Модернизации автоматической пожарной сигнализации ЭХЗ Здание 801
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2275.18-АПЧ

Сметная стоимость прочих 0,396 тыс. руб.


Средства на оплату труда 0,193 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 17,03 чел. час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Пусконаладочные работы																	
1	ТЕРп01-03-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	4	16,21	16,21				64,84			1,5	6			
2	ТЕРп01-03-002-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	1 шт.	2	21,61	21,61				43,22			2	4			
3	ТЕРп01-11-028-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	4	5,89	5,89				23,56			0,4	1,6			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										131,62				11,6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
МДС40 т.2 п.1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1 + (1,2-1) x 0,85 = 1,17 ОЗП=1,17; ТЗ=1,17 (Поз. 1-3)																
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3x0,85=1,255 ОЗП=1,255; ТЗ=1,255 (Поз. 1-3)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 193,27) (Поз. 1-3)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 193,27) (Поз. 1-3)																
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%																
Итого																
В том числе:																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																

Составил  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по экономике.:  ЛыковаЮ.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по ПТЧ.: Масленников Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик.: Мосин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик.: Овчинникова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ:

"13" 03 2018 г.

АО "ПО ЭХЗ"


Основание: 2275.18-АПЧ


Сметная стоимость прочих	8,312 тыс. руб.
Средства на оплату труда	4,055 тыс. руб.
Сметная трудоемкость	248,54 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
1	ТЕРп02-01-001-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 система	1	2047,35	2047,35			2047,35	2047,35			125,5	125,5		
2	ТЕРп02-01-001-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07 (Поправочный коэффициент ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1 канал	6	49,19	49,19			49,19	295,14	295,14		3,015	18,09		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										2342,49	2342,49			143,59		
В том числе, справочно:										4054,68	4054,68			248,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС40 т.2 п.13. В действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, если работники, занятые на пусконаладочных работах, переведены на сокращенный рабочий день: при 36-часовой рабочей неделе (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,55х0,75=1,413 ОЗП=1,413; ТЗ=1,413 (Поз. 1-2)																
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) 1+0,3х0,75=1,225 ОЗП=1,225; ТЗ=1,225 (Поз. 1-2)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 4054,68) (Поз. 1-2)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 4054,68) (Поз. 1-2)																
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%																
Итого																
В том числе:																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																

Составил  Инженер- сметчик ООО Фирма "Синтез Н": Краско К.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  ГИП ООО Фирма "Синтез Н" Вахляев С.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по экономике:  Лыкова Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Зам.начальника ОКС по ПТЧ:  Масленников Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Инженер электрик:

(должность, подпись, расшифровка)

Мосин А.В

Инженер-сметчик:

(должность, подпись, расшифровка)

Овчинникова А.В.