

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АЛАБУГА-ВОЛОКНО»**

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКУПОЧНУЮ  
ДОКУМЕНТАЦИЮ**

открытого запроса предложений в электронной форме  
на оказание услуг по осуществлению функций Строительного контроля (технического надзора) при  
монтаже технологического оборудования и трубопроводов.

На основании п.3, раздел 1, Приложения 12 ЕОСЗ ГК по Атомной Энергии «Росатом», ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО» информирует о продлении процедуры открытого запроса предложений в электронной форме № 200124/2655/011 от «24» января 2020 года.

1. На основании вышеизложенного, внести изменения в Закупочную документацию ТОМ 1 (общая и коммерческая часть):
  - 18) Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам):  
Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: «24» января 2020 года  
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: «07» февраля 2020 (время московское) 12:00 года.  
Место, дата и время заседания закупочной комиссии (при проведении):  
423600, РТ, г. Елабуга, а/я 57  
12:00 (время московское) «07» февраля 2020 года
  - 19) Дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки:  
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке: не позднее «28» февраля 2020 г.  
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке и подведение итогов закупки: не позднее «09» марта 2020 г.
2. Внести изменения в п. п. 12, п. п. 13, п. п. 14, п. п. 15 Извещения и изложить их в следующей редакции:
  12. Дата начала и дата, и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, место и порядок их подачи участниками:  
  
Заявки на участие в запросе предложений предоставляются на электронную торговую площадку Фабрикант <http://www.fabrikant.ru/>, начиная с даты официальной публикации настоящего извещения и документации по запросу предложений, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 12:00:00 (время московское), «07» февраля 2020 года.
  13. Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений: ЭТС-Фабрикант <http://www.fabrikant.ru/>, 12:00:00 (время московское) «07» февраля 2020 года.
  14. Место и дата проведения отборочной стадии: ЭТС-Фабрикант <http://www.fabrikant.ru/>, не позднее «28» февраля 2020 года.
  15. Место и дата подведения итогов запроса предложений: ЭТС-Фабрикант <http://www.fabrikant.ru/>, не позднее «09» марта 2020 года.

Внести изменения в Т01 Часть 3 «Проект договора» закупочной документации, именно

1. Добавлена нумерация разделов и подразделов.
2. Внесены корректировки в пункт 3.3. Пункт 3.3 изложен в следующей редакции:

3.3. Расчет стоимости услуг специалистов, в зависимости от вида производства работ, согласно графику производства работ (Приложение № 1), включает в себя стоимость 1 чел/час является фиксированной и не может быть изменена. Общая стоимость оказания услуг по настоящему договору не должна превышать сумму, указанную в Приложении № 9.

3. Внесены правки пункт 3.5. Пункт 3.5. Изложен в следующей редакции:

3.5. Цена Услуг включает в себя все и любые расходы, затраты и вознаграждения Исполнителя в связи с оказанием Услуг, доставка специалиста на объект, проживание специалиста, командировочные расходы, зарплату специалистов, стоимость строительной лаборатории, дубль контроль сварных швов УЗК лабораторий НК, все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору и Техническому заданию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Внесены правки пункт 5.1.5. Пункт 5.1.5. Изложен в следующей редакции:

5.1.5. В случае необходимости внесения изменений, корректировки Графиков строительно-монтажных работ по Объекту строительства извещает Исполнителя не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до наступления факта изменения. Изменения Графика производства строительно-монтажных работ (Приложение № 12 к настоящему Договору) по Объектам строительства Заказчика производиться путем подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5. Внесены правки пункт 5.2.6. Пункт 5.2.6. изложить в следующей редакции:

5.2.6. Обеспечить:

- проверку готовности Подрядчика к выполнению работ по реализации целей проекта;
- проверку и согласование организационно-технологической документации Подрядчика на объект строительства;
- проверку наличия у Подрядчика, документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля, деятельности испытательных лабораторий;
- контроль соблюдения Подрядчиком, правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования, и документирования результатов контроля;
- контроль соответствия, выполняемого Подрядчиком:

о операционного контроля на соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

о соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

о соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

- контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком, исполнительной документации, оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов в т. ч., визированием Актов освидетельствования скрытых работ, Актов освидетельствования ответственных конструкций и Актов приемки законченного строительством объекта строительства по форме КС-14/КС-11;
- контроль наличия и актуальности разрешительной документации;
- контроль исполнения Подрядчиком предписаний Исполнителя и органов государственного надзора и местного самоуправления;
- контроль за своевременным устранением недостатков и дефектов, выявленных в процессе строительства;
- извещение Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства;
- оценку (совместно с Подрядчиком) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие;
- контроль за выполнением Подрядчиком требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания двухсторонних актов, подтверждающих соответствие;
- заключительную оценку (совместно с Подрядчиком) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации;
- проводить дублирующий контроль качества в соответствии с требованиями организационно-технологической документации по Объекту строительства в объеме согласно Техническому заданию (Приложение № 1);
- контроль деятельности служб качества подрядных организаций;

6. Внесены правки пункт 5.2.8. Пункт 5.2.8. изложить в следующей редакции:

5.2.8. В ходе выполнения договорных обязательств обеспечить соблюдение своим персоналом на строительной площадке необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, в том числе пожарной безопасности строящихся и прилегающих к ним объектов в соответствии с правилами пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а в случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.

Остальные положения конкурсной документации остаются без изменений.

Просим учесть данную информацию при подготовке и подаче заявок на участие в конкурсе.

Контактное лицо – Сироткина Юлия Юрьевна, Главный специалист СЗиЛ для ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО», тел. 8-85557-53400 доб.60-54.

Приложение: Том 1 Часть 3 Проект договора в архиве в 1 экз.; извещение в 1 экз.

