

**ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКУПОЧНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ**

**«Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без
квалификационного отбора на право заключения договора на оказание
услуг по теме: «Проведение испытаний на воздействие струи
теплоносителя на опытные блоки тепловой изоляции типа РМІ»**

Извещение размещено на официальном сайте <http://www.zakupki.rosatom.ru>
от «10» сентября 2021 № 210910/0498/261

Извещение размещено на ЭТП <http://www.fabrikant.ru>
от «10» сентября 2021 № 2845602

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС», почтовый адрес: 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 21, тел. (4967) 54-25-15, факс (4967) 54-27-33, настоящим информирует о внесении в соответствии с п.3 таблицы Раздела 1 Приложения № 12 к ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом» изменений в ЧАСТЬ 3 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» в части уточнения требований к РИД.

В связи с внесением изменений в закупочную документацию по процедуре закупки
устанавливаются следующие регламентные даты:

19. Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам):

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 11-00 (время московское) «27» сентября 2021 года.

20. Дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки:

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке: не позднее «29» сентября 2021 года.

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке и подведение итогов закупки: не позднее «29» сентября 2021 года.

**В Проект Договора закупочной документации
внесены следующие изменения:**

1. Исключить из проекта Договора следующие пункты:

3.1.6 «В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента создания при оказании услуг по Договору каждого охраноспособного РИД или получения уведомления работника о

создании РИД в письменной форме уведомить Заказчика о создании такого РИД с приложением уведомлений авторов РИД по форме Приложения №7 к настоящему Договору и уведомления Исполнителя по форме Приложения №8 к настоящему Договору, описания созданного результата и материалов, достаточных для его идентификации, осуществления (воспроизведения) и обеспечения (оформления) прав Сторон Договора на него, обоснования предлагаемого порядка его использования и рекомендуемой формы правовой охраны, в том числе правовой охраны в качестве секрета производства.

При наличии у Исполнителя доступа в отраслевую Информационную систему управления правами на РИД Госкорпорации «Росатом» (далее – ИСУПРИД) Исполнитель обязан также внести указанные сведения в ИСУПРИД в срок, не превышающий 14 (четырнадцати) рабочих дней».

3.1.7 «Предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты прав на оказанные услуги, в том числе на РИД, созданные или используемые при оказании услуг по Договору».

3.1.8 «Незамедлительно письменно сообщать Заказчику обо всех ставших известными Исполнителю нарушениях прав на РИД, созданных при оказании услуг по Договору» с изменением нумерации на последующую.

2. Исключить из проекта Договора следующие пункты:

3.1.12 «Участвовать в сопровождении процедуры получения правоустанавливающих документов (патентов, свидетельств) на РИД, созданные при оказании услуг (этапа услуг) по Договору, в том числе (но не ограничиваясь):

а) по запросу Заказчика и третьих лиц, уполномоченных Заказчиком, в указанные ими сроки предоставлять квалифицированные устные и письменные консультации в целях получения российских, зарубежных национальных или региональных патентов;

б) по поданным в Российской Федерации и (или) за рубежом заявкам на выдачу патентов на РИД, созданные при оказании услуг (этапа услуг) по Договору, подготавливать ответы в отношении заключений, запросов, возражений уполномоченных российских, зарубежных национальных, региональных органов, ведомств и иных лиц;

в) выделять квалифицированных работников Исполнителя для участия в совещаниях с экспертами, специалистами уполномоченных российских, зарубежных национальных, региональных органов, ведомств и иных лиц».

3.1.13 «Каждый охраняемый результат интеллектуальной деятельности, созданный Исполнителем при оказании услуг по Договору передаётся Исполнителем Заказчику по акту, форма акта приведена в приложении №9 к настоящему Договору».

3.1.14 «Включать в договоры, заключаемые во исполнение настоящего Договора с третьими лицами, в том числе контрагентами (соисполнителями услуг), необходимые условия, обеспечивающие соблюдение соисполнителями принятых Исполнителем по Договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные Результаты услуг, в том числе РИД, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации»

с изменением нумерации на последующую.

3. Изложить пункт 5.6 Раздела 5 «Ответственность сторон» проекта Договора в следующей редакции:

«5.6 В случае просрочки Исполнителем устранения недостатков оказанных услуг, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить неустойку в размере 0,05% (пять сотых процента) от стоимости услуг, по которым Заказчиком были выданы замечания, за каждый день просрочки устранения недостатков, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости услуг, по которым не были устранены в срок недостатки».

4. Исключить из проекта Договора пункт 5.8 «В случае если Заказчик будет привлечен к административной ответственности по вине Исполнителя, последний обязан по требованию Заказчика возместить сумму административного штрафа, уплаченного Заказчиком по решению Надзорного органа, вступившего в законную силу, при условии предоставления Заказчиком подтверждающих документов» с изменением нумерации на последующую.

5. Изложить пункт 5.9 Раздела 5 «Ответственность сторон» проекта Договора в следующей редакции:

«В случае, если по отношению к Заказчику со стороны Генерального Заказчика будут применены штрафные санкции (пени, неустойка и т.д.) по причине доказанного в судебном порядке неисполнения/ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязан возместить Заказчику указанные штрафные санкции».

В остальной части без изменений.