

Заместитель генерального директора –  
главный инженер ПАО «НЗХК»

\_\_\_\_\_ С. А. Буймов

**Определение начальной (максимальной) цены договора подряда на подготовительные работы для  
размещения печи в зд.663**

Таблица №1

ц.2000 г./текущие цены руб.

Наименование услуг и работ (затрат)	Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 г.	Сметная стоимость строительства в текущем уровне на момент определения НМЦ	Начальная (максимальная) цена
1	2	3	4
Общестроительные работы на отм.+7.200 в/о 36-39/А-Е в зд.663 цеха №7 (27-29/21/308*)	89 760.98	1 006 685.00	1 006 685.00
Наружный газопровод (ТСП-05/20-03-ГСН.ЛС/306*)	18 967.94	191 221.00	191 221.00
Силовое электрооборудование (ТСП-05/20-03-ЭМ.ЛС/307*)	134 876.69	968 031.00	968 031.00
Электрическое освещение (внутреннее) (ТСП-05/20-03- ЭО.ЛС/309*)	27 289.04	212 859.00	212 859.00
Итого:	270 894.65	2 378 796.00	2 378 796.00
НДС 20%	-----	475 759.20	475 759.20
ИТОГО с НДС:	-----	2 854 555.20	<b>2 854 555.20</b>

\* - локальные сметные расчеты даются для обоснования цены, а не для публикации на сайте [zakupki.rosatom.ru](http://zakupki.rosatom.ru).

Стоимость работ составляет 2 854 555.20 (два миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 20 копеек, в т.ч. НДС 20% - 475 759.20 рублей и определяется локальными сметными расчетами, на основании которых выполнен расчет начальной (максимальной) цены договора в соответствии с «Методикой расчета начальных (максимальных) цен договора при размещении заказов по капитальному строительству, на поставку материально-технических ресурсов и оборудования и на оказание услуг в Госкорпорации «Росатом», как приложение к ЕОСЗ.