

**Акционерное общество
«Сибирский химический комбинат»
(АО «СХК»)
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
(ОГМ)**

Главный механик АО «СХК»

_____ Р.В. Соколов

_____ 2021г.

_____ № _____
НМЦД

**Определение начальной (максимальной) цены договора подряда на выполнение
капитального ремонта инженерных сетей ЗРИ АО «СХК»**

№ п/п	Наименование услуг и работ	Номер ЛСР	Сметная стоимость ремонта в базисном уровне цен на _01.01.2000 г., руб. без НДС	Сметная стоимость ремонта в текущем уровне на момент определения начальной (максимальной) цены (п.7, раздел 2, глава 2 Методики), руб. без НДС	Начальная (максимальная) цена, руб. без НДС
1	Капитальный ремонт хозяйственно- противопожарного водопровода участка от ПГ-65 до ПГ-47 ЗРИ	1/1/22	152 199,00	2 005 951,00	2 005 951,00
	Итого:		152 199,00	2 005 951,00	2 005 951,00
	НДС 20%		X	401 190,20	401 190,20
	Всего:		X	2 407 141,20	2 407 141,20

Таблица расчёта начальной (максимальной) цены договора подряда на выполнение **капитального ремонта инженерных сетей ЗРИ АО «СХК»**

№ п/п	№ ЛСР, ОСР	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в ССР, руб.				
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего, руб.
1	1/1/22	Капитальный ремонт хозяйственно-противопожарного водопровода участка от ПГ-65 до ПГ-47 ЗРИ					152 199,00
Итого в базисном уровне цен 2000г							152 199,00
Итого в текущих ценах без НДС							2 005 951,00
НДС 20 %							401 190,20
Всего НДС							2 407 141,20

Ведущий специалист ПСГ ОГМ

Е.В. Галецкая

Исполнитель ПСГ

Н.В. Пирогова

Инженер ПСГ

А.А. Пернатий