

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АТОМТЕХЭНЕРГО»
(АО «Атомтехэнерго»)**

**Московский филиал «Центратомтехэнерго»
(ЦАТЭ)**

ИЗВЕЩЕНИЕ

07.10.2022

Москва

№ 220930/0534/323

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора – директор
филиала

 Малышев В.В.
«07» октября 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в документацию по запросу предложений

Заказчик АО «Атомтехэнерго» в лице Московского филиала «Центратомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго» в соответствии с пунктом 3 раздела 1 приложения №12 «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» принял решение о внесении изменений в Извещение и закупочную документацию по запросу предложений на право заключения договора на тему «Разработка рабочей (проектной) документации строительной части в рамках модернизации подсистемы аварийных защит, предупредительных защит и аппаратуры контроля нейтронного потока энергоблока № 1 Ростовской АЭС» (Извещение и закупочная документация по запросу предложений опубликована «30» сентября 2022 г.: на официальном государственном сайте – в Единой Информационной Системе (www.zakupki.gov.ru) № 32211731521, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (www.zakupki.rosatom.ru) № 220930/0534/323, на ЭТП ЭТС-Фабрикант (<http://www.fabrikant.ru/>) № 2984576).

Причина внесения изменений: по решению Заказчика.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 11-00 (время московское) «14» октября 2022 года.

Подведение итогов: не позднее «07» ноября 2022 года.

Руководитель группы закупок



Трофимова В.М.

Буланова Наталия Валентиновна
(495) 771-65-01, вн. 58-93