

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО "Препрег-СКМ"
_____ А.С.Дмитриков
" _____ " _____ 2024г.

Определение начальной (максимальной) цены договора подряда
по объекту : Производственные площадки АО «Препрег-СКМ», расположенные по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект,
дом 42

тыс. руб.			
Наименование услуг и работ (затрат)	Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г.	Сметная стоимость строительства в текущем уровне на момент определения начальной (максимальной) цены (п.6, раздел 2, глава 2 Методики)	Начальная (максимальная) цена
1	2	3	4
02-01-01-Система автоматической пожарной сигнализации	133,84600	1 709,30000	1 709,30000
02-01-02 Система противопожарной защиты(аэрозольное п\т)	2 085,00300	19 162,60800	19 162,60800
02-01-03 Автоматическая установка водяного пожаротушения	1 444,67900	37 738,19700	37 738,19700
СМР	1 046,35900	40 441,80900	40 441,80900
Оборудование	2 530,49300	14 904,58400	14 904,58400
прочие	86,67600	3 344,71200	3 344,71200
Итого по главам:	3 663,52800	58 691,10500	58 691,10500
НДС 20%			11 738,22100
ИТОГО с НДС			70 429,32600

В расчете НМЦ использованы индексы: на 4 кв 2023 года
СМР-Прочие объекты_(77), ФЕР, 4 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09, прил.1 , ОЗП=38,59; МАТ=8,51;
Эм= 12,67
Оборудование_Строительство 4 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 08.12.2023 №76452-АЛ/09, прил.5, Об=5,89
Пусконаладочные работы_(77), ФЕР, 4 кв 2023 (ПНР), Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09, прил.1, ПНР=38,59

Исполнитель:
Главный специалист ДКС АО «ЮМАТЕКС» _____ К.А. Шеин

Руководитель:
Главный инженер АО "Препрег-СКМ" _____ А.С. Болотов

Главный инженер ДКС АО «ЮМАТЕКС» _____ С.М. Шмелев

Согласовано :

Инженер-сметчик ДКС АО "ЮМАТЕКС" _____ Т.В. Плаксина