

Утверждаю в сумме без НДС:

349 руб

В ценах 2000г

Начальник ОКС АО "ПО ЭХЗ"

А.Ю.Плонин.

«11» 12 2017г.

Стройка: IПромплощадка

Объект: 050

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 050-273м

Установка дополнительных вентилей DN25 (3 т.ч)

Основание: тех.решение №47-03/134 от 13.11.2017

Строительный объем:

См.стоимость без НДС в ц.3кв 2017г:

3 410 руб

Стоим.един.стр.объема: 0 руб/

Норм.трудоемкость:

8.10 чел.-ч

Сметная зарплата:

1 567 руб

Стоимость оборудования:

0 руб

В ценах 1 кв. 2018г.
3410 руб.

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	Основ. на един. механ.	Всего основ. механ.
					В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Используются коэффициенты:</u>											
Индекс от цен 2000г. к ценам 2017г. Фиксированный					Коз=17.48; Кэм=6.84; Кзм=17.48; Кмр=4.9;						
Особые условия по МДС 81-35.2004 (МНР), Работы в зданиях при наличии вредности					35%						
Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 (Кпопр=0.85)											
Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 (Кпопр=0.8)											
1	Ц12-12-01-4 (КРАСН ОЯРСК) НР=68% СП=48%	Монтаж клапана, диаметр условного прохода 25 мм (выдается заказчиком)	шт	2	35.69	0	71	66	0	3.00	6.00
					33.21	0			0	0	0
Итого по смете в ценах 2000г, руб							71	66	0		6.00
в том числе: материалы, руб							5		0		0
Итого с учетом индекса удорожания, руб							1 185	1 161	0		6.00
в том числе: материалы, руб							24		0		0
МДС 81-35.2004	Особые условия, руб						406	406	0		2.10
МДС 81-33.2004	Накладные расходы, руб						1 066				0

АП-5536/06	Сметная прибыль, руб	752			
	Всего по смете без НДС, руб	3 410	1 567		8.10

Зам.начальника
ОКС по
экономике

(Лыкова Ю.А.)

Зам.начальника
ОКС по ПТЧ

Иванов И.С.)

Проверил



(Мосин А.В.)

Составил




(Шешенина О.Н.)

13.11.2017 № 47-03/134

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя генерального
директора по производству

 Р.С. Асадулин

«09» ноября 2017 г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЦЕХ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

об изменении в проект Т.01.03-2420.00.00.00 на модернизацию
промывочных установок в зданиях 903, 904
по п. 5.2.2 СТО 06-020-2015

1. В проекте Т.01.03-2420.00.00.00 на модернизацию промывочных установок в зданиях 903, 904 не предусмотрены отсечные вентили, обеспечивающие отключение сепаратора СЦВ-5-159/8 от магистрали энергетического сжатого воздуха без исключения из работы промывочной установки
2. Проект Т.01.03-2420.00.00.00 изначально был рассчитан на модернизацию промывочной установки 1 типовой части в здании 903 и в последствии был распространен на промывочные установки 3 типовой части в здании 903, 4,5,6 типовых частей в здании 904 в соответствии с ТР № 47-03/337 от 27.05.2015. В связи с тем, что проект является типовым, а каждая промывочная установка в зданиях 903, 904 имеет индивидуальное расположение, появляется сложность в составлении сметы на дополнительные работы по изготовлению и подсоединению входного и выходного патрубков монтируемой промывочной системы к действующему оборудованию.

Для возможности исключения из работы сепаратора без исключения из работы промывочных установок (1,3 типовых частей в здании 903 и 4,5,6 типовых частей в здании 904) и для уточнения объемов работ по изготовлению и подсоединению входного и выходного патрубков монтируемой промывочной системы к действующему оборудованию (4,5,6 типовых частей в здании 904),

РЕШИЛИ:

1. На входном и выходном патрубках сепаратора СЦВ-5-159/8 (1,3 типовых частей в здании 903 и 4,5,6 типовых частей в здании 904) смонтировать дополнительные вентили запорные фланцевые DN 25 PN 16;
2. ЦОУ выпустить маршрутные карты на подсоединение промывочных

Бход. № 134/11
15 11 2017

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Начальнику ОКС
А.Ю. Плонику

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЦЕХ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА

29.11.2017 № 13-47/42253-ОК
На № _____

О предоставлении информации

Согласно п. 1 технического решения № 47-03/134 от 13.11.2017 на входном и выходном патрубках сепаратора СЦВ-5-159/8 смонтировать дополнительные вентили запорные фланцевые DN 25 PN 16 в количестве 2 штук на каждой типовой части.

Начальник ЦОУ



М.А. Балыков

Исп. Кириенко Н.П.
Тел. 79-50