

## ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в открытый конкурс в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на поставку оснастки для термической обработки (поддоны, решётка)  
г. Волгодонск 21.01.2019 г.

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск, являющийся организатором открытого конкурса в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на поставку оснастки для термической обработки (поддоны, решётка) (извещение о проведении конкурса и закупочная документация опубликованы 14.12.2018 г. на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг по адресу: <http://zakupki.rosatom.ru> (закупка № 181214/3813/805) и на (ЭТП) «Фабрикант» в сети «Интернет» по адресу: <http://www.fabrikant.ru/> (закупка № 2506892)) в соответствии с пунктом 3 статьи 6.2.2 Единого отраслевого стандарта закупок, сообщает о внесении изменений в закупочную процедуру, а именно:

1. Внести следующие изменения в **Том 2 «Техническая часть»; Том 1 Часть 3 – Проект договора** по Лотам 1,2 закупочной документации:

№ п/п	Пункт ТЗ/проекта договора, в который требуется внести изменение	Текст изменения
Лот № 1	ТЗ № ВФ АЭМ-т 203-1229 Раздел 20 Перечень приложений	Исключить стр. 8 и 10 ТЗ. (Приложения)
Лот № 2	ТЗ № ВФ АЭМ-т 203-1232 Раздел 20 Перечень приложений	Исключить стр. 8 ТЗ (Решётка-сборочный чертеж)
Лот 1,2	Проект договора: п.6.2, 6.3, 6.12, 3.2.1	<b>1. Добавлен п. 1.7, 1.7.1. :</b> 1.7. Настоящий договор заключен с отлагательным условием, а именно условием наступления обстоятельства указанного в п.1.7.1. настоящего Договора. 1.7.1.Обязательства Поставщика по поставке Оборудования, а также обязательства Покупателя по оплате Оборудования обусловлены принятием Инвестиционным комитетом Госкорпорации «Росатом» решения об одобрении лимита финансирования мероприятия на 2019-2020 гг. (отлагательное условие по п. 1 ст. 157 ГК РФ). О наступлении указанного условия Покупатель уведомляет Поставщика отдельным уведомлением, в письменной форме, которое должно быть направлено в течение 5 (пяти) дней с момента, когда Покупателю станет известно о наступлении отлагательного условия. Уведомление, указанное в настоящем пункте, направляется Поставщику по электронной почте: _____ с последующим направлением оригинала уведомления в течение 5 (пяти)

рабочих дней, заказным письмом по адресу, указанному в настоящем Договоре либо вручено нарочным. В случае не наступления указанного условия до 01.07.2019 такое отлагательное условие считается не наступившим, и договор считается расторгнутым. До наступления отлагательного условия у Поставщика отсутствует обязанность по поставке Оборудования, а у Покупателя обязанность по его принятию и оплате.

**2. Изменить п. 3.2.1. добавлением отлагательного условия:**

3.2.1 Покупатель выплачивает аванс в размере 30 (тридцати) процентов от Общей цены, согласованной Сторонами в Спецификации. Выплата аванса производится только при условии своевременного предоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса.

Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение возврата аванса в срок не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты аванса.

Выплата аванса Поставщику производится в течение 5 (Пять) рабочих дней от даты получения Покупателем оригинала обеспечения возврата аванса, но не ранее 15 (Пятнадцати) дней от даты получения Поставщиком уведомления о наступлении отлагательного условия, предусмотренного п. 1.7 настоящего Договора, и только при условии своевременного предоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса, соответствующего требованиям п. 3.2.2 и Приложений № 5-6 к настоящему Договору.

В случае предоставления обеспечения возврата аванса, до даты подписания сторонами Договора, аванс в размере 30 (тридцати) процентов от Общей цены, согласованной Сторонами в Спецификации выплачивается Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) дней от даты получения Поставщиком уведомления о наступлении отлагательного условия, предусмотренного п. 1.7 настоящего Договора.

Окончательный расчет осуществляется в течение 45 (Сорока пяти) дней от даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России № 132 от 25.12.1998).

Оплата производится при условии предоставления Покупателю следующих документов:

- оригинал счета-фактуры на Оборудование – 1 (Один) экз.;
- оригинал товарной накладной (ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России № 132 от 25.12.1998) – 2 (Два) экз.;
- оригиналы документов, подтверждающих транспортировку Оборудования (транспортной накладной и (или) товарно-транспортной накладной и (или) дорожной ведомости с отметкой о приеме груза к перевозке и (или) транспортной накладной на перевозку грузов водным транспортном (бортовой коносамент)).
- документа, предусмотренного п. 11.11 настоящего Договора.



Оплата по Договору осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета Покупателя на счет Поставщика.

**3. П. 6.2. в следующей редакции:**

6.2. За непоставку или просрочку поставки Оборудования Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню:

- с 1-го по 30-й день просрочки включительно – в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости несвоевременно поставленного Оборудования за каждый день просрочки;

- с 31-го по 60-й день просрочки включительно – в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости несвоевременно поставленного Оборудования за каждый день просрочки;

- с 61-го дня просрочки по фактическую дату поставки Оборудования включительно – в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от стоимости несвоевременно поставленного Оборудования за каждый день просрочки.

**4. П. 6.3. в следующей редакции:**

6.3. В случае просрочки поставки Оборудования более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата ранее выплаченного аванса по настоящему Договору. В таком случае возврат суммы ранее выплаченного аванса должен быть произведен Поставщиком в срок не позднее 3 (Три) рабочих дней от даты получения Поставщиком требования Покупателя о возврате суммы ранее выплаченного аванса.

Стороны путем заключения настоящего Договора достигли соглашения, что предъявление Покупателем требования, предусмотренного настоящим пунктом Договора, не свидетельствует само по себе о намерении Покупателя в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и не освобождает Поставщика от обязательств по Договору, если в требовании Покупателя прямо не указано иное.

**5. Раздел 4 назвать:**

4. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

**6. В приложении № 1 Спецификация изменить срок поставки оборудования на :**

Оборудование должно быть поставлено в течение 120 дней с даты получения Поставщиком уведомления о наступлении отлагательного условия предусмотренного п.1.7 настоящего договора.

**7. В п. 6.12 добавлено:**

- не наступление до 01.07.2019 отлагательного условия, предусмотренного пунктом 1.7 настоящего договора, а именно не принятие Инвестиционным комитетом Госкорпорации «Росатом» решения об одобрении лимита финансирования мероприятия на 2019-2020;

**8. Заменен п. 6.13.( Предыдущий п. 6.13 изменен на 6.14.):**

6.13. Стороны не вправе предъявлять друг к другу

		требования о возмещении убытков, в том числе упущенной выгоды, связанных с расторжением договора. Поставщик, нарушивший условия, предусмотренные пунктом 1.7.1. настоящего договора, не вправе требовать от Покупателя возмещения каких бы то ни было убытков в связи с отказом Покупателя от исполнения настоящего договора.
--	--	---

**2. Пункты 19 и 20 Извещения о проведении конкурса изменить и читать в следующей редакции:**

**19) Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам) *по лотам 1, 2*:**

Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: «14» декабря 2018 года.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

**11-00 (время московское) «30» января 2019 года.**

**20) Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки *по лотам 1, 2*:**

**Отборочная стадия рассмотрения** заявок на участие в закупке: 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, д. 10, не позднее «19» февраля 2019 года.


**Оценочная стадия рассмотрения** заявок на участие в закупке и подведение итогов закупки: 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, д. 10, не позднее «01» марта 2019 года.

**Остальные положения документации остаются без изменений.**

Просим учесть данную информацию.

При возникновении вопросов обращаться: контактное лицо – Панченко Наталья Александровна, тел. 8(8639) 29-29-29 доб. 2932 (с 08.00 до 17.00 время московское).  
эл. почта: [panchenko\\_na@atommmash.ru](mailto:panchenko_na@atommmash.ru).

**Председатель закупочной комиссии –**  
Директор по техническому перевооружению  
АО «АЭМ-технологии»



\_\_\_\_\_ А.В. Зубков