

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента по обеспечению,
закупочной деятельности
Синенков С.В
АО «ОКБМ Африкантов»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 040cf1ca00e2af60b640502497d962270b
Владелец: Синенков Сергей Валентинович
Действителен с 12.04.2023 по 12.07.2024

«__» _____ 20__ года

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

В соответствии с Методикой расчета начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок (далее – Методика) для получения достоверной информации о действующих ценах на «выполнение работ по устройству фасада в осях А-Е/1, А-Е/3 (инв. № 59), Е-3/1, 3/1-6 (инв. № 63) и кровли в осях А-Е/1-3 (инв. № 59), Е-3 (инв. № 63) здания 10/04»

1. Данные о расчете начальной (максимальной) цены (далее - НМЦ)

I. Исходные (требуемые) условия по планируемой закупке		<ul style="list-style-type: none">• Условия оплаты: Постоплата• Срок заключения договора: 03.06.2024• Срок выполнения договора: 12.05.2025• Условия поставки: Не требуется• Способ закупки: Открытый конкурс
II. Результаты поиска ИЦИ и используемые для расчета НМЦ на продукцию главы 3 настоящей Методики ИЦИ:		
1. Государственное, отраслевое регулирование цен, биржевые цены	да	
	I	
2. Цены приняты на основании п.п. 4, 5 главы 1 настоящей Методики	нет	
	-	
Поиск по идентичной продукции (полные аналоги), эквиваленты (для МТРИО):		
3. ЕОС БДЦ (для МТРИО):	X	
МТРИО, идентичные для планируемых к закупке товаров (полные аналоги)	нет	
	-	
МТРИО-эквиваленты	нет	
	-	
3. Официальный сайт по закупкам атомной отрасли (для услуг, работ)	нет	
	-	
4. Запрос электронных ТКП:	X	
МТРИО, идентичные для планируемых к закупке товаров (полные аналоги), работы, услуги (кроме фин.услуг)	нет	
	-	
МТРИО-эквиваленты	нет	
	-	
5. Запрос адресных ТКП	X	
МТРИО, работы, услуги	нет	
	-	
МТРИО-эквиваленты	нет	
	-	
6. Официальный сайт по закупкам атомной отрасли (для МТРИО):	X	
МТРИО, идентичные для планируемых к закупке товаров (полные аналоги)	Нет	
	-	

МТРиО-эквиваленты	<i>нет</i>
	-
7. Официальный государственный сайт закупок:	X
МТРиО, работы, услуги	<i>нет</i>
	-
МТРиО-эквиваленты	<i>нет</i>
	-
8. Прейскурантные, каталожные цены, публикуемые в печатном виде в собственных или сборных прейскурантах, каталогах, бюллетенях	X
МТРиО, работы, услуги	<i>нет</i>
	-
МТРиО-эквиваленты	<i>нет</i>
	-
9. Справочные цены на продукцию, публикуемые в российских и зарубежных информационно-справочных изданиях (бюллетенях), специализированных журналах, статистических и аналитических обзорах, других печатных и интернет-изданиях	X
МТРиО, работы, услуги	<i>нет</i>
	-
МТРиО-эквиваленты	<i>нет</i>
	-
10. Распечатки данных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также официальные прайс-листы, публичные oferty и т.п.	X
МТРиО, работы, услуги	<i>нет</i>
	-
МТРиО-эквиваленты	<i>нет</i>
	-
Поиск по продукции, являющейся неполными аналогами:	
I. Для МТРиО, являющихся неполными аналогами	-
II. Для работам, услуг, которые не являются полными аналогами, но в объеме которых выполнялись отдельные аналогичные виды работ, услуг	-
III. Применение корректирующих поправок	применялись
IV. Массив найденных ИЦИ, в том числе (при необходимости) с параметрическим приведением, корректирующими поправками (разделы 2, 4 главы 3 Методики)	1. Локальный сметный расчет на сумму 84 868 391,22 руб. с НДС.
V. Используемые для расчета НМЦ ИЦИ с округлением, в том числе (при необходимости) приведенные (разделы 2, 4 главы 3 Методики)	1. Локальный сметный расчет на сумму 84 868 391,22 руб. с НДС.
VI. Начальная (максимальная) цена	84 868 391,22 руб. с НДС.

2. Расчет НМЦ

2.1. В ходе маркетингового исследования был получен 1 ценовой источник – локальный сметный расчет АО «ОКБМ Африкантов. По информации подр.34 данные работы не являются текущим ремонтом согласно Приказу 041/1743-П от 31.07.2015 г. В ходе маркетингового исследования был получен 1 ценовой источник – локальный сметный расчет АО «ОКБМ Африкантов. По информации подр.34 данные работы не являются текущим ремонтом согласно Приказу 041/1743-П от 31.07.2015 г.

2.2. Расчет выполняется в соответствии с главой 2 Методики. При пересчете сметного расчета в текущие цены использовались индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ. Пересчет в прогнозный уровень цен произведен с учетом прогнозного индекса инфляции МЭР «Инвестиции в основной капитал» на 2024-2025гг. в соответствии с графиком выполнения работ.

Итоговое значение НМЦ рассчитано на основании локального сметного расчета, скорректированного в соответствии с условиями закупки, и составляет **84 868 391,22 руб. с НДС**.

2.3. Решение об уменьшении значения НМЦ не принималось.

Приложения

1. Таблицы расчета начальной (максимальной) цены
2. Техническое задание
3. Заключение ПДТК
4. Разрешение на информационный обмен
5. Ценовые источники

Исполнитель отдела Маркетинга ЕОСДО

Иваков В.Ю.

Начальник отдела Маркетинга ЕОСДО

Овчинников Д.Е.

Начальник подр. 34 ЕОСДО

Голышев М.Р.

№ ГПЗ
№МИ в системе 1С:УПО 2024-00065

Исп.: Иваков В.Ю.
Тел.: 29-77

Определение начальной (максимальной) цены договора подряда на "Выполнение работ по устройству фасада в осях А-Е/1, А-Е/3 (инв. № 59), Е-3/1, 3/1-6 (инв. № 63) и кровли в осях А-Е/1-3 (инв. № 59), Е-3 (инв. № 63) здания 10/04"

Наименование услуг и работ (затрат)	Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000	Сметная стоимость строительства в текущем (прогнозном) уровне на момент определения начальной (максимальной) цены	Начальная (максимальная) цена
1	2	3	4
Организация типовой входной группы по оси "1" здания 10/04	-	2 802 583,89	
Электромонтажные работы фасада зд.10/04	-	242 407,36	
Дополнительные работы. Электромонтажные работы фасада зд.10/04	-	3 742 700,52	
Демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций в связи с работами по устройству вентилируемого фасада здания 10/04 в осях 1/А-И	-	609 363,78	
Устройство кровли. Зд.10 04	-	19 628 264,91	
Устройство фасада здания 10/04 (Северо-восточный фасад). 1 этап	-	12 409 773,52	
Устройство фасада здания 10/04 (Северо-восточный фасад). 2 этап	-	26 713 636,80	
Итого		66 148 730,78	
НДС		13 229 746,16	
Итого с НДС		79 378 476,94	84 868 391,22

Исполнитель отдела Маркетинга

ЕОСДО

Иваков В.Ю.

Начальник отдела Маркетинга

ЕОСДО

Овчинников Д.Е.

Дата составления сводной таблицы

29.01.2024

Таблица 2.

Таблица расчета начальной (максимальной) цены договора подряда на "Выполнение работ по устройству фасада в осях А-Е/1, А-Е/3 (инв. № 59), Е-3/1, 3/1-6 (инв. № 63) и кровли в осях А-Е/1-3 (инв. № 59), Е-3 (инв. № 63) здания 10/04"									
№ п/п	№ ЛСР, ОСР	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в ССР, руб.				Прочих затрат	Всего, руб.	
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, приспособлений и производств инвентаря				
1	ЛСР №1477	Организация типовой входной группы по оси "I" здания 10/04	2 802 583,89					2 802 583,89	
2	ЛСР №386 от 20.12.2023г.	Электромонтажные работы фасада зд.10/04	242 407,36					242 407,36	
3	ЛСР №387 от 20.12.2023г.	Дополнительные работы. Электромонтажные работы фасада зд.10/04	3 742 700,52					3 742 700,52	
4	ЛСР №385 от 20.12.2023г.	Демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций в связи с работами по устройству вентилируемого фасада здания 10/04 в осях 1/А-И	609 363,78					609 363,78	
5	ЛСР №1479	Устройство кровли. Зд.10 04	19 628 264,91					19 628 264,91	
6	ЛСР №1478- 1	Устройство фасада здания 10/04 (Северо-восточный фасад). 1 этап	12 409 773,52					12 409 773,52	
7	ЛСР №1478-2	Устройство фасада здания 10/04 (Северо-восточный фасад). 2 этап	26 713 636,80					26 713 636,80	
8		ИТОГО в текущих ценах без НДС						66 148 730,78	
9		НДС 20%						13 229 746,16	
10		ВСЕГО с НДС						79 378 476,94	
11		Прогнозный индекс инфляции МЭР "Инвестиции в основной капитал" на 2023 год по отношению к предыдущему году						105,30%	
12		Прогнозный индекс инфляции МЭР "Инвестиции в основной капитал" на 2024 год по отношению к предыдущему году						104,80%	
13		Поправочный коэффициент						1,0692	
14		Начальная (максимальная) цена						84 868 391,22	
	Исполнитель отдела Маркетинга	ЕОСДО	Иваков В.Ю.						
	Начальник отдела Маркетинга	ЕОСДО	Овчинников Д.Е.						
	Дата составления сводной таблицы		29.01.2024						