
	
	Утверждаю:

Технический директор ОАО «КУЗОЦМ»
«____» __________________ 2020 г.

_____________________/Д.И. Шестаков/


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектно-сметной и рабочей документации по объекту
«ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов». Водогрейная котельная мощностью 6 ГКал/час», Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40.
г.Каменск-Уральский, 2020 г.
	Общие данные

	1.1. Местоположение проектируемого объекта
	Российская федерация, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40.

	1.2. Заказчик проекта (застройщик), (наименование, адрес, почтовый адрес, реквизиты, телефон, эл.почта)
	ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»
623414, Россия, Свердловская область

г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40
ИНН 6666003414, КПП 661201001

Р/счет 40702810700001600069

в ПАО «Меткомбанк» г. Каменск-Уральский

Кор/счет  30101810500000000881

БИК  046577881

Тел: (3439)336000, факс (3439)336002
E-mail: kuzocm@kuzocm.ru

	1.3. Генеральный подрядчик, технический заказчик
	Определяется тендером

	1.4. Проектная организация
	Определяется тендером

	1.5. Разработчик документации по изысканиям
	Определяется проектной организацией по согласованию с Заказчиком и Генподрядчиком

	1.6. Вид строительства
	Новое строительство

	1.7. Основание для проведения проектных  работ
	Решение Заказчика.

Разрешение на строительство

	1.8. Наименование и состав проектной и рабочей документации
	«ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов». Водогрейная котельная мощностью 6 ГКал/час», по адресу: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40.

Состав проектно-сметной документации:

Раздел 1 "Пояснительная записка"
Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"
Раздел 3 "Архитектурные решения"
Раздел 4 книга 1 "Конструктивные и объемно-планировочные решения. Здание котельной»

Раздел 4 книга 2 "Конструктивные и объемно-планировочные решения. Фундаменты»

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"
Подраздел 1 "Система электроснабжения";
подраздел  2. Книга 1 "Система водоснабжения. Внутренний водопровод";

подраздел  2. Книга 2 "Система водоснабжения. Наружный водопровод";

подраздел 3 книга 1 "Система водоотведения. Внутренняя канализация";

подраздел 3 книга 2 "Система водоотведения. Наружная канализация";

подраздел 4 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети";

подраздел 5 "Сети связи. Охранно-пожарная сигнализация";
подраздел 6 "Система газоснабжения";
подраздел 7. Книга 1 "Технологические решения котельной".

подраздел 7. Книга 2 "Технологические решения. автоматизация котельной".

Раздел 6 "Проект организации строительства"

Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" (не разрабатывается)

Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"

Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов".

Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства".

Раздел 12 "Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму».

Рабочая документация в составе:

- тепломеханические решения котельной (ТМ);

- тепловые сети (ТС);

- внутреннее водоснабжение и канализация котельной (ВК);

- наружные сети водоснабжения (НВ);

- наружные сети канализации (НК);

- отопление и вентиляция котельной (ОВ);

- газоснабжение ( внутренние устройства) (ГСВ);

- наружные газопроводы (ГСН);

- дымовые трубы (ДТ);

- внешнее электроснабжение (ЭС);

- заземление и молниезащита (МЗ);

- электромеханическая часть (ЭМ);

- электроосвещение (ЭО);

- автоматизация котельной (АТМ);

- охранно-пожарная сигнализация (ОПС);

- конструкции металлические (КМ);

- архитектурные решения (АР);

- конструкции железобетонные (КЖ);

- водоподгоотовка;

- резервное топливохозяйство.



	1.9 Источник финансирования
	Инвестиции

	1.10 Идентификационные данные объекта по «Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений» (согласно ст.4 №384-ФЗ от 30.12.2009 г.)
	1.11.1. Назначение – производственного назначения.

1.11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: внутриплощадочные сети;

1.11.3. Принадлежность к опасным производственным объектам. Класс опасности (№116-ФЗ от 21.07.1997 г.): III;

1.11.4. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: нет;

1.11.5. Уровень ответственности: нормальный.

	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ разработки  рабочей документации

	2.1. Исходные данные для разработки рабочей документации:
	1. Техническое задание;

2.  Инженерные изыскания (геология, геодезия): выполняет проектная организация.

3. Технические условия на технологическое присоединение к сетям газоснабжения.

4. Технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения.

5. Технические условия на технологическое присоединение к сетям канализации.

6. Технические условия на технологическое присоединение котельной  к тепловым сетям.

7. Технические условия на технологическое присоединение к сетям электроснабжения.

8. Технические условия на диспетчеризацию котельной.

9. Технические условия на канализацию поверхностных вод.

10. Генеральный план 

11. Градостроительный план земельного участка.

	2.2. Возможность опасных природных процессов и явлений
	В соответствии с таблицей Г.1 СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» из наиболее вероятных опасных геологических процессов на территории Свердловской области отмечена опасность наледеобразования.

	2.3. Сейсмичность района строительства
	Сейсмичность низкая

	2.4. Изученность климата района строительства
	Изучен

	2.5 Режим работы объекта
	Кол-во рабочих дней в году, дней/год: 240

Кол-во смен : 2

Продолжительность смены, ч: 12

	2.6 Численность работающих.
	Без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

	Условия и требования к РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

	3.1 Технологические решения.

Краткое описание объектов технического задания. 
	3.1.1.Тепловая мощность, отпускаемая потребителям:

На систему теплоснабжения – 4,652 МВт (4 ГКал/ч) (принята на основании максимального теплопотребления заводом в самый холодный день зимы по приборам коммерческого учета).

Тепловая мощность проектируемой котельной 6,978МВт (6 Гкал/ч) с учетом  резерва;

3.1.2.Параметры системы теплоснабжения:

Теплоноситель:

Вода с избыточным давлением 0,6-0,7 МПа.

Система двутрубная (подача, обратка).

Температурный график 115 - 70оС 

3.1.3.Основное оборудование котельной:

система химводоподготовки, деаэратор, водогрейные котлы 3 шт. в комплекте с газовыми горелками, насосное оборудование, теплообменное оборудование, электрооборудование и система автоматизации.

Дымовые трубы - нержавеющая сталь, сэндвич.

Предусмотреть резервное топливо - дизель. Горелки двухтопливные.

Марка, тип, производитель основного оборудования согласовывается с Заказчиком с предоставлением сравнительного анализа.

3.1.4.Степень автоматизации:

Без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

3.1.5.Котельная отдельно стоящая. Здание одноэтажное, блочномодульное каркасное, прямоугольное в плане, ориентировочные размеры в осях 12,0х18,0 м. Высота здания в коньке составляет около 4м. Кровля двускатная с металлическими стропильными конструкциями. Покрытие кровельные сэндвич-панели. Наружное ограждение стен выполнить из сэндвич-панелей.

Подключение котельной выполнить к существующим тепловым сетям в тепловой камере ТК13 в непосредственной близости от объекта.

В котельной предусмотреть узел учета выработанной тепловой энергии.

	3.2 Требования к архитектурно-строительным решениям.
	Конструктивная схема зданий, представляющая собой плоские несущие рамы. Устойчивость и геометрическую неизменяемость каркаса обеспечивается системой вертикальных и горизонтальных связей. Рамы образованы колоннами и балками в уровне покрытия. Изготовление и монтаж ограждающих конструкций зданий вести в соответствии с СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий «Тепловая защита зданий». Стеновое ограждение – комплексные панели сэндвич. Отделка панелей должна производиться в заводских условиях полимерным покрытием:

Стены  принять RAL 1014.

Переплет оконных блоков принять белый RAL 9003.

Металлические жалюзийные решетки и двери  принять RAL 8008. 

Кровля – кровельные сэндвич-панели принять RAL 3009

Внутренняя отделка наружных стен не требуется, т.к. стеновые панели имеют чистовую отделку внутренних поверхностей. Пол в помещении котельной выполнить из металлического рифленого листа (чечевица) толщиной 5 мм.

	3.3 Требования к системе отопления.
	Максимально использовать технологическое тепло от оборудования. Дополнительно предусмотреть теплокалорифер при необходимости.

	3.4 Требования к системе вентиляции.
	Совместить с системой отопления по возможности.

	3.5 Требования к системе водоснабжения и канализации.
	Водоснабжение для приготовления сетевой воды предусмотреть от действующего водопровода технической воды диаметром 300мм (указан на прилагаемом плане) в соответствие с ТУ. Проектом предусмотреть систему водоподготовки питательной воды, для удаления растворенного кислорода и углекислого газа применить деаэратор.

Резервное водоснабжение предусмотреть от действующего водопровода питьевой воды (колодец №910) в соответствие с ТУ.

Канализацию предусмотреть с врезкой в существующие сети производственно-ливневой канализации (колодец №200) в соответствие с ТУ.

	3.6 Требования к системе охранной и пожарной сигнализации, сетям связи.
	Обеспечить вывод аварийных сигналов в диспетчерскую завода, а также на 5 номеров сотовых телефонов.

	3.7 Требования к системе электроосвещения.
	Освещенность принять в соответствии с СП 52.13330.2011 и решений проектной документации, ТУ. Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.608-2014. Выбор типов светильников и источников света согласовать с Заказчиком.

	3.8 Требования к электросиловому оборудованию.
	Основные решения и схемы принять в соответствии с проектной документацией, ТУ. Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.613-2014.

Прокладку кабелей предусмотреть в лотках, коробах, трубах.

Предусмотреть узел  ввода питающих кабелей в ВРУ.

Внешнее электроснабжение котельной предусмотреть от п/ст 32 двумя вводами с разных секций шин 0,4 кВ.

	3.9 Требования в системе газоснабжения.
	Газоснабжение котельной выполнить от существующего газопровода среднего давления диаметром 219мм  давление газа 0,15 МПа (расстояние до точки врезки 60-70м)

В котельной предусмотреть узел технического учета газа.

	3.9 Требования к конструкциям металлическим.
	Раздел КМ выполнить в соответствии с решениями проектной документации, ТУ. Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.502-2007 в объеме:

- задание на фундаменты, задание на опорные железобетонные конструкции.

- схемы, планы, разрезы конструкций, ведомость элементов; 

- узловые соединения;

- техническая спецификация стали;

- расчет конструктивных элементов (подтверждающий решения проектной документации, либо указывающий на необходимость изменить решения стадии П).

	3.10 Требования к конструкциям железобетонным.
	Предусмотреть расчет, выбор конструкции и устройство фундамента здания блочно-модульной котельной в соответствии с проектной документацией. Спецификацию материалов.

	3.11 Требования к огнезащите.
	Огнезащиту конструкций здания подтвердить расчетом.

	порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ

	3.1. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:
	Проектно-сметная и рабочая документация принимается на основании акта приемки выполненных работ, после согласования с Заказчиком и устранения замечаний Заказчика.

После подписания акта сдачи-приемки работ, проектно-сметная и рабочая документация предоставляется в 1 экземпляре на электронном носителе – cd-диске (форматы *.doc, *.dwg, *.pdf), в трех экземплярах на бумажном носителе.

	3.2. Требования к документации:
	Проектная и рабочая документация должна соответствовать:

- Градостроительному кодексу РФ;

- Техническому регламенту по безопасности зданий и сооружений;

- Федеральному закону РФ от 23.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- Федеральному закону РФ от 30.12.2009 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 43.133030.2010 «Сооружения промышленных предприятий»; - СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; 

- СП 30.3330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

- СН 510-78 «Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов»; 

- СП 55-101-2000 «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов»; 

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; 

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81*  Строительство в сейсмических районах.  /С картами/.  (Актуализированная редакция)». Утвержден приказом Минрегиона России от 27.12.2010 г. № 779 и введен в действие с 20.05.2011 г. ; 

- СП 52.13330.2011 СНиП 23-05-95*   Естественное и искусственное освещение.  (Актуализированная редакция). Утвержден приказом Минрегиона России от 27.12.2010 г.       № 783 и введен в действие с 20.05.2011 г.; 

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85   Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003  Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80*  – «Генеральный план промышленных предприятий»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

 - ГОСТ 21.1101-20013 "Основные требования к проектной и рабочей документации".

       Комплектность и оформление рабочей документации выполнить в соответствии с действующими стандартами.

	Объемы и сроки выполнения работ

	4.1. Сроки выполнения работ
	Начало разработки проектной документации: с момента подписания договора (соглашения) и сбора исходных данных.
Срок работ: 180 календарных дней


Приложение: выкопировка из генплана с указанием предварительного размещения объекта и точек подключения к энергоносителям.
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