
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ПАО "Фортум"

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2019 г. "____" ______________2019 г.

ПАО "Фортум"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14-54-08-ТР-2020

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость работ

Сметная стоимость строительных работ, руб. без НДС _______________________________________________________________________________________________

Сметная трудоемкость, чел.час _______________________________________________________________________________________________

Составлен(а) в ФСНБ-2001 (редакция 2017г. с изм. 1-4) в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР28-01-007-01

применительно

Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип 

рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840

км пути 0,1 17195,3 12434,6 4760,67 569,77 1720 1244 476 57 1580 158 45,4 4,54

2 ФЕР28-01-002-09 Укладка пути отдельными элементами на деревянных 

шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип 

рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 

1600

232 686,26 = 1 395 246,26 - 1600 x 287,60 - 2000 x 351,20

км пути 0,1 232686 7179,84 23188,8 1271,2 23269 718 2319 127 864 86,4 104,2 10,42

3 ФССЦ-25.1.01.05-

0012

Шпалы деревянные пропитанные, тип II шт 160 259,7 41552

4 ФЕР28-01-027-01 Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных 

шпалах, балласт: щебеночный

1000 м3 0,0104 244968 1107,95 13592 840,07 2548 12 141 9 134,46 1,4 57,94 0,6

Балластировка путей

Раздел 2. Железнодорожный путь №7

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

приложение № ____ к Договору подряда

№________________ от _____________________

Текущий ремонт железнодорожного полотна в 2020 г., Аргаяшская ТЭЦ

279 948                            

846,69                              

Замена шпал

Раздел 1. Железнодорожный путь №4

Замена шпал

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 ФЕР28-01-007-03 Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип 

рельсов: Р50, на 1 км число шпал 1600 и 1440

км пути 0,13 14130,8 10231 3899,82 469,37 1837 1330 507 61 1300 169 37,4 4,86

6 ФЕР28-01-002-12 Укладка пути отдельными элементами на деревянных 

шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип 

рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 

1600

260 148,62 = 1 253 543,02 - 1600 x 287,60 - 103,34 x 

5 160,00

км пути 0,13 260149 6913,92 21372,9 1151,3 33819 899 2778 150 832 108,16 94,4 12,27

7 ФССЦ-25.1.01.05-

0012

Шпалы деревянные пропитанные, тип II шт 200 259,7 51940

8 ФЕР28-01-027-01 Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных 

шпалах, балласт: щебеночный

1000 м3 0,0136 244968 1107,95 13592 840,07 3332 15 185 11 134,46 1,83 57,94 0,79

9 ФЕР28-01-007-03 Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип 

рельсов: Р50, на 1 км число шпал 1600 и 1440

км пути 0,1 14130,8 10231 3899,82 469,37 1413 1023 390 47 1300 130 37,4 3,74

10 ФЕР28-01-002-12 Укладка пути отдельными элементами на деревянных 

шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип 

рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 

1600

260 148,62 = 1 253 543,02 - 1600 x 287,60 - 103,34 x 

5 160,00

км пути 0,1 260149 6913,92 21372,9 1151,3 26015 691 2137 115 832 83,2 94,4 9,44

11 ФССЦ-25.1.01.05-

0012

Шпалы деревянные пропитанные, тип II шт 160 259,7 41552

12 ФЕР28-01-027-01 Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных 

шпалах, балласт: щебеночный

1000 м3 0,0104 244968 1107,95 13592 840,07 2548 12 141 9 134,46 1,4 57,94 0,6

13 ФЕР28-01-007-03 Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип 

рельсов: Р50, на 1 км число шпал 1600 и 1440

км пути 0,05 14130,8 10231 3899,82 469,37 707 512 195 23 1300 65 37,4 1,87

14 ФЕР28-01-002-12 Укладка пути отдельными элементами на деревянных 

шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип 

рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 

1600

260 148,62 = 1 253 543,02 - 1600 x 287,60 - 103,34 x 

5 160,00

км пути 0,05 260149 6913,92 21372,9 1151,3 13007 346 1069 58 832 41,6 94,4 4,72

15 ФССЦ-25.1.01.05-

0012

Шпалы деревянные пропитанные, тип II шт 80 259,7 20776

16 ФЕР28-01-027-01 Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных 

шпалах, балласт: щебеночный

1000 м3 0,0052 244968 1107,95 13592 840,07 1274 6 71 4 134,46 0,7 57,94 0,3

267 309 6 808 10 409 671 846,69 54,15

8 263

Раздел 3. Железнодорожный путь №6

Замена шпал

Раздел 4. Железнодорожный путь №2

Замена шпал

Балластировка путей

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Балластировка путей

Балластировка путей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 526

4 113

3 986

72 751 245,8 15,56

95 095 278,99 17,92

74 734 214,6 13,78

37 368 107,3 6,89

279 948 846,69 54,15

250 092

10 409

7 479

8 526

3 986

279 948      1,00   279 948

            279 948   846,69 54,15

         55 989,60   

       335 937,60   

Составил Специалист по сметной документации  СЦ ПАО "Фортум" Мазавина Е.А.

Проверил Начальник СЦ ПАО "Фортум" Судакова О. А.

  Итого по разделу 4 Железнодорожный путь №2

  В том числе, справочно:

   114% ФОТ (от 7479) (Поз. 1-2, 4-6, 8-10, 12-14, 16)

  НДС 20%

  ВСЕГО с НДС

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

Итоги по смете:

  Итого по разделу 1 Железнодорожный путь №4

  Итого по разделу 2 Железнодорожный путь №7

  Итого по разделу 3 Железнодорожный путь №6

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 7479) (Поз. 1-2, 4-6, 8-10, 12-14, 16)

Участнику необходимо указать индекс перевода в текущие цены  к ФСНБ-2001 с округлением до 2-х знаков после запятой.

Полученный результат, строки выделены желтой заливкой, отразить в своем КП

Индекс перевода в текущие цены к ФСНБ-2001 основание:
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