	Выполнение работ

	[bookmark: _Toc349224376][bookmark: _Toc352775465][bookmark: _Toc343509519][bookmark: _Toc352775456]№ п/п
	Условия
	Содержание

	1.
	Общие данные

	1.1.
	Наименование и характеристика объекта
	[bookmark: txt_1_1_p1]Публичное акционерное общество "Фортум",
Челябинская ТЭЦ-1; Челябинская ТЭЦ-2; Челябинская ТЭЦ-3; Челябинская ТЭЦ-4, Аргаяшская ТЭЦ филиала Энергосистема "Урал" ПАО "Фортум".
Тюменская ТЭЦ-1; Тюменская ТЭЦ-2, Няганская ГРЭС, Исполнительная дирекция (Тюменские тепловые сети) филиала Энергосистема "Западная Сибирь" ПАО "Фортум".
Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии и мощности (АСКУЭ) тепловых электрических станций ПАО "Фортум" (далее по тексту - Системы) включают в себя системы коммерческого учета АИИС КУЭ, системы технического учета АИИС ТУЭ, приборы учёта и измерительные трансформаторы, выполняющие измерения в "малых" точках поставки, которые могут быть физически не включены в АИИС КУЭ,  но их информация включается в состав электронных макетов, передаваемых в АО "АТС". Системы представляют собой, как правило, трехуровневые автоматизированные системы с централизованным управлением и распределённой функцией измерения. В состав Систем входят средства измерений, технические средства сбора и хранения информации (серверы), активное оборудование передачи данных, оборудование гарантированного электропитания (ИБП), источники точного времени. Верхний и средний уровни построены на базе программно-аппаратного комплекса "Альфа Центр" (ООО "Эльстер Метроника),  "ПК Энергосфера" (ООО "Прософт-Системы"), Iskraemeco (ЗАО "ИСКРЭН")  и служат для выполнения следующих задач: - цикличный сбор результатов измерений и информации о состоянии средств измерений с приборов учета; - формирование электронных макетов с информацией о произведенной и отпущенной электрической энергии (мощности), их отправка в автоматическом режиме с использованием протоколов электронной почты в исполнительный аппарат ПАО "Фортум" АО "АТС", АО "СО ЕЭС", смежным субъектам ОРЭМ; - хранение собранной информации в архивной базе данных; -  предоставление доступа к собранной информации через автоматизированные рабочие места операторов; - поддержание единого времени в технологической сети; - защита измерительной информации от несанкционированного доступа. Полевой уровень включает в себя счетчики электрической энергии "Альфа А1800", "Альфа А1700", "СЭТ-4ТМ", МТ860. Границы эксплуатационной ответственности Исполнителя определяются проектной документацией на Системы.      

	1.2.
	Местонахождение объекта заказчика
	[bookmark: txt_1_2]1. Челябинская ТЭЦ-1, 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, 40.
2. Челябинская ТЭЦ-2", 454079, г. Челябинск ул. Линейная , 69.
3. Челябинская ТЭЦ-3, 454077,  г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6.
4. Челябинская ТЭЦ-4, 454006,  г. Челябинск ул. Российская, 1.
5. Аргаяшская ТЭЦ, 456796,  г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Ленина, 1.
6. Тюменская ТЭЦ-1, 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 1.
7. Тюменская ТЭЦ-2,  625053, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 200.
8. Няганская ГРЭС, 628187, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань, микрорайон Энергетиков, 73.
9. Исполнительная дирекция (Тюменские тепловые сети) филиала Энергосистема "Западная Сибирь", 625023, г. Тюмень, (серверный шкаф -ул. Одесская, 5, шкафы счетчиков и передачи данных:  ПНС 1 -  Энергетиков 21 /1, ПНС 3 -ул. Парковая, 2 /1, ПНС 5 -  ул. Широтная, д. 61 /1, д. Ожогино).     

	1.3.
	Наименование выполняемых работ
	[bookmark: txt_1_3_p1]Аварийно-восстановительные работы систем контроля и учета электрической энергии и мощности (АСКУЭ) филиалов ПАО "Фортум в 2020, 2021 году 
[bookmark: txt_1_3_p2]

	1.4.
	Цель выполнения работ
	[bookmark: txt_1_4_p1]Обеспечение бесперебойной работы Систем, поддержание состояния технических и программных средств Систем в соответствии с техническими требованиями оптового рынка электрической энергии и мощности (Приложение 11.1 к Положению о порядке получения  статуса  субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка).
[bookmark: txt_1_4_p2]Поддержание технико-экономических характеристик оборудования в заданных пределах с заменой или восстановлением отдельных вышедших из строя составных частей и деталей.
[bookmark: txt_1_4_p3]
[bookmark: txt_1_4_p4]
[bookmark: txt_1_4_p5]

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1.5.
	Критерии достижения цели 
	[bookmark: txt_1_5_p1][bookmark: txt_1_5_p2]Подписание Акта приёмки, при условии выполнения требований пункта 2.11 настоящего технического задания. 

	2.
	Требования к работам

	2.1. 
	Описание работ. Технические требования
	[bookmark: txt_2_1_p1]Аварийно-восстановительные работы (АВР) АСКУЭ выполняются в соответствии с ориентировочной Ведомостью работ (Приложение 1 к настоящему техническому заданию) по Заявкам Заказчика, с соблюдением Порядка взаимодействия Заказчика и Подрядчика (Приложение 5 к настоящему техническому заданию). Конкретный объем работ по каждой Заявке Заказчика определяется в уточненной Ведомости объема работ, составленной на основании подписанного Сторонами Акта дефектации оборудования АСКУЭ по каждой Заявке Заказчика.
[bookmark: txt_2_1_p2]Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Технической политике Общества (приведена на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default,
[bookmark: txt_2_1_p3]в разделе "Техническая политика ПАО "Фортум" либо по прямой ссылке: https://www.fortum.ru/o-nas/elektricestvo-i-teplo/tekhnicheskaya-politika-pao-fortum ).
[bookmark: txt_2_1_p4][bookmark: txt_2_1_p5] 
[bookmark: txt_2_1_p6][bookmark: txt_2_1_p7][bookmark: _GoBack] 
[bookmark: txt_2_1_p8]

	2.2. 
	Срок выполнения работ, обеспечение выполнения работ ТМЦ
	[bookmark: txt_2_2_p1]Начало аварийно-восстановительных работ - с даты и времени, указанных в Заявке Заказчика.
[bookmark: txt_2_2_p2]Окончание - в течение не более предельно установленного времени восстановления Подрядчиком работоспособности программных и технических средств (ПТС) Заказчика.
[bookmark: txt_2_2_p3]Период, в течение которого Заказчик имеет право направить Заявку, с даты подписания договора по 31.12.2021.     
[bookmark: txt_2_2_p4]Заявка направляется Заказчиком не позднее, чем за 2 часа до начала аварийно-восстановительных работ на  электронный адрес подрядчика.
[bookmark: txt_2_2_p5]Предельное время восстановления Подрядчиком работоспособности программных и технических средств (ПТС) АИИС КУЭ:
[bookmark: txt_2_2_p6]- Уровень информационно-вычислительного комплекса (ИВК) - не более 12 часов.
[bookmark: txt_2_2_p7]- Уровень информационно-вычислительного комплекса электроустановки (ИВКЭ) - не более 24 часов.
[bookmark: txt_2_2_p8]- Уровень измерительно-информационного комплекса (ИИК) точек измерения - не более 48 часов.
[bookmark: txt_2_2_p9]- Время восстановления работоспособности ПТС АИИС ТУЭ должно составлять - не более 72 часов.
[bookmark: txt_2_2_p10]
[bookmark: txt_2_2_p11]
[bookmark: txt_2_2_p12]
[bookmark: txt_2_2_p13]
[bookmark: txt_2_2_p14]
[bookmark: txt_2_2_p15]
[bookmark: txt_2_2_p16]
[bookmark: txt_2_2_p17]
[bookmark: txt_2_2_p19]
[bookmark: txt_2_2_p20][bookmark: txt_2_2_p21] 

	2.3. 
	Разработка графика, проекта производства работ
	[bookmark: txt_2_3_p1]Не требуется.
[bookmark: txt_2_3_p2]
[bookmark: txt_2_3_p3]
[bookmark: txt_2_3_p4]
[bookmark: txt_2_3_p5]

	2.4. 
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	[bookmark: txt_2_4]Согласование с ПАО "Россети", гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми организациями снятия, установки, пломбирования приборов учета электрической энергии.       

	2.5. 
	Подготовительные мероприятия
	[bookmark: txt_2_5_p1]Подрядчик в течение 5 календарных дней с даты заключения договора обязан предоставить Заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика и лиц ответсвенных, за входной контроль, дефектацию, и поузловую приемку.
[bookmark: txt_2_5_p2][bookmark: txt_2_5_p3] 
[bookmark: txt_2_5_p4][bookmark: txt_2_5_p5] 
[bookmark: txt_2_5_p6][bookmark: txt_2_5_p7][bookmark: txt_2_5_p8]  
[bookmark: txt_2_5_p9]
[bookmark: txt_2_5_p10]
[bookmark: txt_2_5_p11]
[bookmark: txt_2_5_p12]

	2.6. 
	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации
	[bookmark: txt_2_6_p1][bookmark: txt_2_6_p2]Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплопотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских помещениях/ площадке для размещения мобильных вагончиков.
[bookmark: txt_2_6_p3]Подрядчик должен согласовать с заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений.

	2.7. 
	Авторский надзор
	[bookmark: txt_2_7_p1]Не выполняется

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2.8. 
	Технический контроль и техническая отчетность
	[bookmark: txt_2_8_p1]
[bookmark: txt_2_8_p2]1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику отремонтированные узлы и оборудование АСКУЭ, входящее в состав объекта, для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 
2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ.
[bookmark: txt_2_8_p3]3. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию в объеме Приложения 3 к настоящему техническому заданию. Оформленный пакет документации предоставляется Заказчику в течение 2 календарных дней после выполнения АВР по каждой Заявке Заказчика. Разрешается привлечение эксперта или экспертной организации для дефектации узлов и оборудования с целью уточнения необходимого объема работ.
[bookmark: txt_2_8_p4][bookmark: txt_2_8_p5] 
[bookmark: txt_2_8_p6][bookmark: txt_2_8_p7] 
[bookmark: txt_2_8_p8][bookmark: txt_2_8_p9] 

	2.9.
	Обеспечение выполнения работ ТМЦ. Документация поставляемая с оборудованием, материалами – паспорт, спецификация, чертежи, сертификаты
	[bookmark: txt_2_9_p1]1. Работы выполняются полным иждивением подрядчика. Ориентировочный перечень ТМЦ для выполнения работ, предоставляемых Подрядчиком, приведен в Спецификации на материалы и запасные части (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию).
[bookmark: txt_2_9_p2]2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ.
[bookmark: txt_2_9_p3]На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь), если применимо для каждого конкретного вида документов:
[bookmark: txt_2_9_p4]- сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ;
[bookmark: txt_2_9_p5]- паспорта изделий;
[bookmark: txt_2_9_p6]- руководство/инструкция по эксплуатации;
[bookmark: txt_2_9_p7]- свидетельства о первичной поверке (для средств измерений);
[bookmark: txt_2_9_p8]ТМЦ не должны быть бывшими в употреблении.
[bookmark: txt_2_9_p9]
[bookmark: txt_2_9_p10]
[bookmark: txt_2_9_p11]
[bookmark: txt_2_9_p12][bookmark: txt_2_9_p13] 
[bookmark: txt_2_9_p14]
[bookmark: txt_2_9_p15]
[bookmark: txt_2_9_p16]

	2.10.
	Соблюдение требований НТД
	[bookmark: txt_2_10_p1][bookmark: txt_2_10_p2]При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении 4 к настоящему ТЗ, а также требования EHS-005_1 "Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к подрядчикам", размещенной на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе "Требования к поставщикам и подрядчикам" либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/.
[bookmark: txt_2_10_p3]
[bookmark: txt_2_10_p4]
[bookmark: txt_2_10_p5]

	2.11
	Условия окончания работ
	[bookmark: txt_2_11_p1]Условиями окончания работ является ввод в эксплуатацию каждой единицы восстановленного или замененного технического средства и получение Заказчиком отчетной документации  в объеме Приложения 3 к настоящему ТЗ: подписанных технических актов выполнения АВР; подписанных актов дефектации, отчеты по выявлению причин нарушения работоспособности технических средств; подписанных актов замены оборудования; оформленных актов пломбирования оборудования АСКУЭ; оформленных актов о приемке из ремонта технических средств, средств измерений в составе АСКУЭ; свидетельств о первичной поверке восстановленных или заменяющих средств измерений.
[bookmark: txt_2_11_p2]

	3.
	Требования к подрядчику

	3.1. 
	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)
	[bookmark: txt_3_1_p1]Не требуется. 

	3.2. 
	Дополнительные требования к подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере выполняемых работ (оценочные критерии)
	[bookmark: txt_3_2_p1]Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, подтверждающие документы и порядок оценки приведены в Приложении №7 к настоящему ТЗ.
[bookmark: txt_3_2_p2]
[bookmark: txt_3_2_p3]

	4.
	Гарантийный срок
	[bookmark: txt_4_p1][bookmark: txt_4_p2]Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта  приемки выполненных работ по каждой Заявке Заказчика. В случае несоответсвия характеристи АСКУЭ требованиям настоящего Технического задания, Подрядчик должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания.

	5.
	Отборочные и оценочные критерии
	[bookmark: txt_5_p1]Согласно Приложению 7 к настоящему техническому заданию.



[bookmark: txt_pril1]Приложения:
[bookmark: txt_pril2]- Приложение 1 "Ведомость работ";
- Приложение 2 "Спецификация на материалы и запасные части".
- Приложение 3 "Перечень отчетной документации по аварийно-восстановительным работам АСКУЭ филиалов ПАО "Фортум";
- Приложение 4 "Перечень НД для обязательного соблюдения Подрядчиком";
- Приложение 5 "Порядок взаимоотношений Подрядчика, Заказчика и контрагентов при замене средств учета электроэнергии";
- Приложение 6 "Формы технических актов";
- Приложение 7 "Критерии оценки заявок участников".
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