ДОГОВОР №
на выполнение подрядных работ
г.Саяногорск                                                                                  «___» _____________ 2019 года
Акционерное общество «Отделение временной эксплуатации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице исполнительного директора Курбанова Г.Р., действующего на основании доверенности от 15 ноября 2018 года, удостоверенной нотариусом Саяногорского нотариального округа Республики Хакасия Богатченко В.П., зарегистрированной в реестре за  № 19/14-н/19-2018-4-760,, с одной стороны и __________________________________, именуемое     в     дальнейшем     «Подрядчик»,     в     лице ___________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.
Подрядчик обязуется в установленный договором срок осуществить ремонтные работы по сплошной смене рельс с Р50 на Р65 в количестве 5 500 метров, перегона Бейские Копи-Сорокоозерки АО «ОВЭ», расположенного в Бейском районе республики Хакасия (далее  - Объект), и сдать Заказчику результат работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить их в порядке,  предусмотренном условиями настоящего Договора.

          1.2. Срок выполнения работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора:
Начало работ  –  с даты заключения настоящего Договора.

Окончание  работ – по истечение 120 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
          1.3. Содержание, сроки выполнения работ и объемы работ определены Техническим заданием (Приложение №1) и Календарным планом-графиком (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

                                                        2. Цена договора. Формы и порядок расчетов.
2.1.
Цена   работ    по   настоящему   Договору   определяется   в соответствии со сметным расчетом (Приложение №3),   и  cоставляет  ________________________________________________ рублей, в том числе НДС  (20%) – __________________________________________________
Указанная стоимость Работ включает в себя вознаграждение Подрядчика, компенсацию всех его издержек и расходов, включая все расходы, связанные с исполнением Работ, приобретением материалов, с доставкой до объекта оборудования, материалов, строительной техники, а также все иные налоги и сборы, которые могут взиматься на основании действующего  законодательства РФ.

Заказчик не оплачивает дополнительные расходы, связанные с перебазировкой строительных механизмов и/или автотранспортных средств для работы вне места его постоянного пребывания и обратно или с объекта на объект.   
2.2.
Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком, в следующем порядке:

2.2.1.  Основанием для оплаты, за завершенный Подрядчиком и принятый Заказчиком объем работ, являются представленные Подрядчиком и подписанные Заказчиком без замечаний, Акт выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за выполненные работы по выставленными Подрядчиком счетом и счет-фактурой с приложением других необходимых документов. 
Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания вышеуказанных документов (КС-2 и КС-3).
2.2.2. Стоимость материалов, учтённых в сметной документации по цене поставщика, принимается к оплате в Актах формы КС-2, КС-3 по документам, подтверждающим их фактическую стоимость, но не выше учтенных в сметной документации (счёт с платёжным поручением, счёт-фактура от поставщика,  при необходимости накладная). Документы, подтверждающие стоимость, должны быть заверены печатью и  подписью  уполномоченного Подрядчиком лица. 

В конце выполнения работ подлежащих закрытию, Подрядчик предоставляет Заказчику комплект исполнительной документации (Приложение №4), подтверждающий состав, объем, и качество выполненных работ, в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору.

В случае, если стоимость фактически выполненных Работ, превышает стоимость работ, предусмотренную настоящим Договором, выполненные Работы оплачиваются по цене, определенной  Договором.

2.2.3.  Расчеты за выполненные и принятые работы производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.2.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической документации, строительных  норм и правил, а также условий настоящего Договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

2.2.5. Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения, в случае привлечения для выполнения работ по настоящему Договору субподрядных организаций, расчеты по оплате налогов  субподрядным организациям производит самостоятельно, за счет  собственных средств, без изменения объемов и стоимости работ по настоящему Договору (в случае отсутствия субподрядчика нет надобности).
2.2.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пункте 2.2.2. настоящего Договора, Заказчик вправе задержать оплату до устранения данного нарушения.
3.  Права и обязанности  Сторон
3.1. Обязанности Подрядчика:

3.1.1. Выполнить работу, в соответствии с утвержденной в установленном порядке в производство работ проектно-сметной документацией, ППР, технологическими картами, Техническим заданием, Планом-графиком производства работ, утвержденной методикой и технологией производства работ, правилами пожарной безопасности, санитарными правилами и другими нормативными актами действующего законодательства, регулирующими данный вид правоотношений. До начала работ  предоставить Заказчику на согласование Проект производства работ.

3.1.2. Сдать в установленном порядке полный объем выполненных работ Заказчику.
3.1.3. Выполнить Работы иждивением Подрядчика, для чего доставить своими средствами на строительную площадку строительную технику (различные виды машин, механизмов, оборудования, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые для выполнения Работ) и осуществить их приемку, разгрузку и складирование. 

3.1.4. Выполнить работу инструментами, механизмами и материалами, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, проектной документации и имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта и т. д. 

3.1.5. Привлекать к исполнению работ  только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование (для некоторых специальностей). Не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты.
Подрядчик обязан назначить из числа своих работников лицо, ответственное за соблюдение норм и правил в области охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности. Полномочия указанного лица должны быть подтверждены Приказом Подрядчика.

3.1.6. Не позднее 20(Двадцати) календарных дней до начала использования на Объекте материалов и оборудования представлять для одобрения представителю Заказчика их образцы, сертификаты качества и другие документы, содержащие сведения об их технических характеристиках и соответствии стандартам. Количество и размеры представляемых образцов предварительно согласовать с Заказчиком.

3.1.7.  Принять от Заказчика по Акту приема-передачи объект работы и связанные с ним предметы,  обеспечив сохранность   техники, материалов, оборудования, временных сооружений, в том числе переданных Заказчиком Подрядчику, а также переданного Подрядчику по акту приема-передачи объекта работы и связанных с ним предметов, имущества, объектов культурного наследия, зданий, конструкций, благоустройства и инженерных сетей, прилегающих к строительной площадке. Нести риск утраты или повреждения Объекта и результата выполненных Работ до момента сдачи Заказчику по Акту сдачи-приемки (Окончательному), предусмотренному п. 4.4. настоящего договора. 

3.1.8. Нести установленную законодательством ответственность при возникновении претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц, связанных с его неправомерными действиями.

3.1.9. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему Договору, принимает на себя и освобождает Заказчика от ответственности и (или) обязанности нести какие-либо расходы, связанные с потерями, ущербом, исками, претензиями или судебными разбирательствами, которые могут возникнуть вследствие:

- травмы или гибели любого лица  подрядчика, посетителей и третьих лиц произошедшие вследствие или в ходе производства работ;

- повреждения или ущерба, нанесенного любому движимому или недвижимому имуществу Заказчика или третьих лиц, если это случилось в ходе или в результате выполнения работ по настоящему Договору или вследствие небрежности, нарушения требований нормативных документов по вине Подрядчика, его работников или представителей, или любого другого лица, работающего по найму или в связи с работами, или в какой-либо их части;

- уничтожения или повреждения имущества, возникших в ходе или в результате выполнения работ, включая помимо прочих основные и временные работы, а также все материалы, строительную технику и оборудование, используемые на Объекте;

- транспортировки поставляемых Подрядчиком материалов для строительства, строительной техники и оборудования от Поставщика до Объекта.

3.1.10. В случае причинения механических и иных повреждений существующим конструкциям, соседним зданиям, переданному по акту приема-передачи объекту работы и связанным с ним предметам, имуществу, объектам культурного наследия, благоустройству и инженерным сетям, прилегающим к строительной площадке, в результате действий (бездействий) Подрядчика, произвести за свой счет в полном объеме восстановительные работы, направив соответствующее уведомление уполномоченному   представителю Заказчика.


3.1.12. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки (Окончательного), предусмотренного п.4.4. настоящего Договора вывезти своими силами  и за свой счет с объекта технику,  приспособления,  инструменты, демонтировать и вывезти временные сооружения, принадлежащие Подрядчику.

3.1.13. Немедленно известить Заказчика в письменной форме и приостановить работы до получения от него указаний при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполненных работ.

3.1.14. Обеспечить Заказчику, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе в любое время беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

3.1.15.Безотлагательно исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика,  которые заносятся в соответствующие журналы.

3.1.16. За свой счет и в сроки, установленные Заказчиком, устранять недостатки, выявленные в процессе выполнения работ и (или) их приемки и (или) в течение гарантийного срока. Время, затраченное Подрядчиком на устранение недостатков, не может влиять на увеличение общего срока выполнения работ по настоящему Договору.

3.1.17. За свой счет и своими средствами обеспечить в ходе выполнения работ комплекс необходимых мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка, в соответствии с нормами  действующего законодательства  РФ. Обеспечить сохранность результата работ, до момента сдачи полного объема работ  Заказчику.

3.1.18.  При выполнении работ не препятствовать производственной деятельности Заказчика.
3.1.19.  Подрядчик заявляет, что обладает всеми лицензиями, разрешениями и  допусками, необходимыми  для производства работ на объекте прямо или косвенно входящими в состав его работ по настоящему Договору. 

Указанные документы, равно как и копии учредительных документов, выписку из ЕГРЮЛ со сроком выдачи не ранее 1 месяца до момента заключения настоящего Договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику на момент заключения Договора.

3.1.20.     Соблюдать требования графика движения поездов, технологических окон, установленных Заказчиком.

3.1.21. Предоставить Заказчику список  лиц, уполномоченных  Подрядчиком  для решения производственных вопросов  в ходе выполнения работ. На следующий день после заключения настоящего Договора передать Заказчику копию приказа о назначении своего ответственного представителя при производстве и сдаче работ.

3.1.22.
Обеспечить соблюдение порядка ведения работ в соответствии с требованиями органов государственного надзора.

3.1.23. При выполнении работ не раскрывать третьим лицам информацию, ставшую ему известной в процессе выполнения работ, в частности, относящуюся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения, характеру и объему выполняемых работ, ходу их выполнения, полученным результатам и условиям их оплаты. Данная информация является конфиденциальной.

3.1.24. При сдаче результатов выполненной работы в целом, либо по отдельному этапу сообщать Заказчику, либо его представителю, в виде письменного отчета, об особых требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

3.1.25. Постоянно вести журнал учета выполненных работ №КС-6а и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
3.1.26. Выполнять все работы согласно техническим требованиям «Инструкции по устройству верхнего строения железнодорожного пути ВСН 94-77 Минтранстроя».
3.1.27. Надлежащим образом исполнять все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора. 

3.1.28. На момент заключения настоящего Договора Подрядчик получил всю необходимую информацию о рисках и прочих обстоятельствах, которые могут повлиять на выполнение Работ или нанести ущерб результатам Работ. Подписав настоящий Договор, Подрядчик принял на себя полную ответственность за то, что он предусмотрел все трудности и издержки, связанные с успешным выполнением работ на Объекте.

3.1.29. Подрядчик не вправе использовать удержание результата выполненных Работ в качестве обеспечения исполнения Заказчиком его обязательств по  настоящему Договору.

3.1.30. Подрядчик обязан в срок не позднее 3х дней с даты заключения договора предоставить Заказчику  график производства работ на период выполнения работ.  В графике указываются сроки выполнения работ, объемы работ и стоимость работ. График производства работ необходимо подписать ответственным за производство работ на объекте, назначенным приказом по предприятию, утвердить Генеральным директором организации и согласовать с Заказчиком на уровне ответственного за производство работ на объекте, назначенным приказом по организации.

3.1.31. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения требований правил пожарной безопасности, техники безопасности, природоохранного законодательства, сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов в непредназначенных для этих целей местах, произошедшим по вине Подрядчика, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи  фронт работ.

3.2.2. В установленном порядке принять от Подрядчика результаты выполненной работы. 

3.2.3. Производить своевременную оплату работ, в соответствии с положениями настоящего Договора, при условии своевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящемуДоговору.

3.2.4. По письменному уведомлению Подрядчика принимать безотлагательные меры по устранению причин задержек и приостановок работ, произошедших по вине Заказчика. 

3.2.5. Надлежащим образом исполнять все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

3.3. Права Заказчика:

3.3.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ и технический надзор за соответствием объемов, стоимости, качества выполняемых работ, оборудования и материалов утвержденной проектно-сметной документации.

3.3.2. Отказаться от приемки  результата работ в случае обнаружения недостатков, свидетельствующих об отклонении выполненных работ от проектной документации и нормативных требований, а так же исключающих возможность использования результатов работ в соответствии с их назначением.

3.3.3. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

4. Порядок взаимодействия сторон.
4.1. Сдача-приемка работ осуществляется по окончании выполнения работ. 

Не позднее 3(Трех) рабочих дней с момента завершения Подрядчиком выполнения работ, предусмотренного условиями настоящего Договора, Подрядчик направляет Заказчику  в 2 (двух)  оригинальных экземплярах: Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет, счет-фактуру, исполнительную документацию на  выполненные  работы. 
4.2. Исполнительная  документация на выполненные работы составляется Подрядчиком  в соответствии с  положениями СНиП, нормами и требованиями надзорных органов действующих на территории РФ. 

4.3. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3 подписываются Заказчиком только в случае, если   представленные документы соответствуют  требованиям действующего законодательства РФ и на предъявляемые работы имеются:

- оформленные акты на скрытые работы и ответственные конструкции, Заказчику переданы исполнительные схемы (если их необходимость определена требованиями строительных норм и правил, техническими регламентами, стандартами и иными существующими требованиями в области строительства);
- паспорта, инструкции, сертификаты на примененные материалы, изделия и конструкции;

- заверенные Подрядчиком копии бухгалтерских платежных документов по тем позициям Сметы, в которых имеется ссылка на цены Поставщиков и фактические затраты.

В случае выявления недостатков в выполненной работе Заказчик не подписывает предоставленные Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, до устранения недостатков. 

          Поэтапная приемка работ Заказчиком, в любом случае не освобождает Подрядчика от ответственности за конечный результат работ по настоящему Договору.

4.4. По завершении Подрядчиком всего комплекса работ, предусмотренного условиями настоящего Договора, Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности всего объема работ к приемке. Уведомление должно быть направлено Заказчику не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты, на которую работы, по мнению Подрядчика, будут готовы к приемке.

Выполненные Подрядчиком работы считаются принятыми Заказчиком после того, как: 

а) Работы завершены в полном объеме, в соответствии с настоящим Договором;

б) Заказчиком получен полный комплект  исполнительной и рабочей документации на выполненные Работы;

в) Сторонами подписан Акт сдачи-приемки (Окончательный), подтверждающий выполнение всего объема работ  по настоящему Договору;

г) Заказчиком получены счета-фактуры на весь объем работ по настоящему Договору.

4.5. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору, Стороны своими приказами назначают лиц, уполномоченных от их имени непосредственно взаимодействовать с представителями другой стороны.
Подрядчик обязан в случае замены ответственного представителя, не позднее, чем за 3(Три) дня до наступления соответствующего события, уведомлять Заказчика об указанном факте в письменном виде.

Если ответственный представитель Подрядчика не справляется со своими обязанностями и это влечет нарушение нормального производственного процесса, Заказчик вправе уведомить об указанном факте Подрядчика и ходатайствовать о назначении иных лиц.

4.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, журналы на спецработы, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, сообщения о принятии работ, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок выполнения работ на объекте по настоящему Договору).

Если представитель Заказчика не удовлетворен ходом и качеством работ на объекте или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных недостатков.
4.7. Подрядчик обязуется  в сроки, установленные  в журнале производства работ,  устранить недостатки, указанные представителями Заказчика в журнале производства работ. Время, затраченное Подрядчиком на устранение недостатков, не может влиять на увеличение общего срока выполнения работ по настоящему Договору.

Общий журнал работ и журналы на спецработы  являются обязательным приложением к Акту сдачи –приемки (Окончательному), подписываемому в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора.
4.8. Скрытые работы.

4.8.1. Работы, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, в обязательном порядке  оформляются актами освидетельствования скрытых работ.

4.8.2. Подрядчик обязан письменно сообщать Заказчику о необходимости  проведения приемки скрытых работ заблаговременно, не позднее, чем за 3(три) рабочих дня до начала проведения этой приемки.

4.8.3. Никакие скрытые работы не должны закрываться иными работами без письменного разрешения уполномоченного представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если такое закрытие произошло без письменного разрешения уполномоченного представителя Заказчика, или если Заказчик не был проинформирован о проведении приемки скрытых работ, или был проинформирован с опозданием, то Заказчик имеет право требовать, чтобы Подрядчик своими силами и за свой счет открыл любую часть скрытых работ с целью проведения ее приемки, а затем восстановил ее.

4.9. Используемые материалы и оборудование:

4.9.1. При выявлении несоответствия используемых подрядчиком материалов, комплектующих и/или оборудования проектной документации, Техническому заданию, условиям настоящего договора, Заказчик фиксирует данные факты в журнале производства работ, запрещает использование материалов и/или оборудования и требует их замены. Подрядчик обязан произвести их замену таким образом, чтобы это не повлияло на увеличение общего срока выполнения работ.

4.9.2. В случае возникновения спора по качеству материалов и оборудования Заказчик вправе отобрать образцы и передать их на экспертизу с целью определения их соответствия требованиям, установленным настоящим Договором.

4.9.3. В случае если экспертизой будет установлено несоответствие материалов, комплектующих и/или оборудования установленным, настоящим Договором и проектной документацией, требованиям, Подрядчик производит их замену в порядке, предусмотренном п. 4.9.1. Договора, и возмещает Заказчику расходы на проведение экспертизы в течение 5 дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчика.
4.9.4. Несмотря на любые предыдущие испытания и сертификацию, до подписания Акта сдачи-приемки (Окончательный) в соответствии с п.4.4. настоящего Договора, Заказчик  имеет право дать распоряжение Подрядчику: 

а) удалить и заменить любые материалы, которые не соответствуют Договору и проектной документации, если они не были ранее утверждены Заказчиком;

б) безвозмездно устранить недостатки в работе, которые не соответствуют Договору и проектной документации. При этом устранение данных недостатков не должно изменять характеристики Объекта.
Если Подрядчик не выполнил такое обоснованное распоряжение в сроки, указанные Заказчиком, Заказчик вправе нанять других лиц и оплатить им выполнение данной работы и удержать из причитающихся подрядчику платежей сумму расходов на устранение недостатков в полном объеме другими лицами.

4.10.  При обнаружении  Подрядчиком каких-либо ошибок в документации, полученной для производства работ, для их своевременного исправления, Подрядчик должен сообщить об этом Заказчику в письменном виде до начала выполнения соответствующих работ. 

5. Гарантия качества результатов работы

5.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно условиям настоящего Договора. Стороны исходят из того, что  все материалы  и оборудование, используемые для производства работ по настоящемуДоговору, будут надлежащего качества. Подрядчик гарантирует, что качество работ, материалов, оборудования, комплектующих изделий и конструкций, поставляемых Подрядчиком (или его поставщиками) будет соответствовать требованиям проектно-сметной документации, условиям настоящего Договора, СНиП, РНиП. 

5.2.  Гарантия Подрядчика распространяется как на все выполненные Подрядчиком работы, так и на все  материалы, комплектующие, оборудование, используемые в ходе выполнения работ по настоящему Договору и составляет 24 месяца  с момента подписания Сторонами Окончательного Акта сдачи-приемки, при условии соблюдения правил и норм эксплуатации объекта. 

5.3. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

- выполнение всех работ на основании утвержденной Проектно-сметной документации, в соответствии с действующими нормативными документами и условиями настоящего Договора;

- своевременное, безвозмездное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата выполненных работ, установленный п. 5.2. настоящего Договора.

           5.4. Наличие недостатков в результатах выполненных работ фиксируется двусторонним актом. При неявке уполномоченного представителя Подрядчика для составления Акта  в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика,  отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, достаточным подтверждением наличия недостатков и причин их появления считается односторонний акт, составленный Заказчиком, при несогласии с которым Подрядчик вправе назначить экспертизу. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условиями настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.


5.5. В случае отказа Подрядчика от устранения недостатков или неисполнения этой обязанности Подрядчиком в установленный условиями настоящего Договора  срок (5.6.), Заказчик вправе, по своему усмотрению,  без умаления своих прав самостоятельно или силами третьих лиц устранить выявленные недостатки в работах, выполненных  Подрядчиком,  с отнесением расходов на их устранение на счет Подрядчика. Подрядчик обязан уплатить Заказчику сумму, равную понесенным Заказчиком расходам на устранение недостатков, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента предъявления Заказчиком требования о ее уплате. Заказчик вправе компенсировать  свои расходы, понесенные в связи с устранением недостатков, за счет денежных средств, предусмотренных п.2.2.2 настоящего Договора.

   5.6.  В случае, если, устранение недостатков в ходе приемки работ, либо в период гарантийной эксплуатации Объекта осуществляется по указанию Заказчика Подрядчиком, то  Подрядчик обязан  выполнить все работы по устранению дефектов, в сроки,  установленные  Заказчиком.

При этом течение гарантийного срока приостанавливается на срок, в течение которого производилось устранение недостатков, и объект не мог нормально эксплуатироваться. Гарантийный срок продлевается на срок устранения недостатков.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.  В случае задержки Заказчиком оплаты, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,01% от суммы задержанного платежа, за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены Работ по Договору.
6.3. В случае задержки Подрядчиком сроков выполнения Работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,01% от стоимости работ, срок выполнения которых нарушен, за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены Договора.
6.4. В случае задержки Подрядчиком сроков устранения согласованных Сторонами замечаний к выполненным Подрядчиком работам, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,01% от стоимости работ, срок выполнения которых нарушен, за каждый день просрочки.
6.5. Право на получение неустойки возникает после выставления пострадавшей Стороной претензии в письменном виде с обоснованным расчетом неустойки и признания их противной Стороной, либо после того, как вступит в законную силу решение суда о взыскании неустоек с виновной Стороны за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
6.6. Стороны по настоящему Договору не имеют права на получение предусмотренных ст.317.1 ГК РФ процентов на сумму долга по денежному обязательству за период пользования денежными средствами.

6.7. Стороны приложат все усилия для урегулирования всех споров по настоящему Договору или в связи с ним путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия сторон, спор передается для рассмотрения в Арбитражный суд Республики Хакасия.
7. Порядок изменения и расторжения Договора.

7.1. Изменение и расторжение Договора возможно только  по соглашению сторон, за исключением  случаев, предусмотренных настоящим Договором.

7.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Подрядчику уведомление не менее чем за 10 (Десять) дней до момента расторжения Договора.

7.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение  5 (Пяти) дней с момента  получения уведомления Заказчика, передать Заказчику по Акту:

-  объект,  с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора;

-   весь комплект  технической и исполнительной документации по Объекту, предусмотренный условиями настоящего Договора. 

7.4. Расчеты между сторонами за выполненные до расторжения договора работы производятся после исполнения Подрядчиком требований,  предусмотренных пунктом 7.3. настоящего Договора, на основании Акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом платежей, а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора. 

7.5. В иных случаях изменение или расторжение Договора возможно только в судебном порядке.

8. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, гражданские волнения, войны, забастовки (за исключением забастовок сотрудников сторон), запретительные акты государственных органов, носящие общий характер, иные подобные обстоятельства в соответствии с общепринятыми нормами делового оборота и их последствия, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение сторонами обязательств по Договору. В таком случае срок исполнения обязательств продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в письменном виде известить  другую сторону  в течение 3 (Трех) дней с момента наступления соответствующих событий. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. При прекращении таких обстоятельств извещение стороны производится обязательно в том же порядке.

8.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы непрерывно действуют в течение 3 (Трех) месяцев с момента возникновения, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, и Стороны не будут нести ответственности за неисполненную часть своих обязательств с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора, обязана направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление, при этом настоящий Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении

8.5. В случае, указанном в п. 8.4. настоящего Договора, Стороны проводят взаимный расчет –с учетом фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ до момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
9.   Конфиденциальность полученной сторонами информации 

9.1. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему Договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением Сторон.

Применительно к информации, передаваемой сторонами по Договору друг другу и связанной с работой контрагентов по договорам на выполнение работ конфиденциальной информацией, признаются сведения, признанные конфиденциальными в соответствующих договорах и касающиеся их предмета, хода исполнения и полученных результатов.

9.2. Все указанные выше сведения, включая условия Договора, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих двух лет с момента прекращения его действия.

 Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, а также исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе. 

9.3. Сведения о Работах, ведущихся на Строительной площадке, могут предоставляться Подрядчиком третьим лицам, средствам массовой информации с предварительного письменного согласия Заказчика при условии, если эти сведения не являются  Конфиденциальной информацией. Заказчик, предоставляя письменное согласие на предоставление указанных сведений, определяет их объем, характер, порядок и условия использования.

9.4. Подрядчик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика.

10. Прочие условия.

10.1. Об изменении реквизитов стороны извещают друг друга в течение 10-ти дней с момента изменения реквизита. Риск отрицательных последствий, возникший в результате не извещения о таком изменении, несет сторона, реквизиты которой изменились.

         10.2. Все устные и письменные соглашения между сторонами, которые имели место до подписания настоящего Договора, теряют силу после его подписания.

10.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не предусмотрены Договором, должна быть оформлена в виде дополнительного соглашения к Договору, если иное прямо не предусмотрено в нем.

10.4. В случае, если Подрядчик выполняет работы,  в нарушение норм действующего законодательства РФ и не зависимо от того, что он уведомил об этом Заказчика или нет, Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности в отношении таких работ и соответствующих издержек.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

10.6. Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

10.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке прекратить свои требования к Подрядчику об уплате любых сумм, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, штрафов, неустоек, предусмотренных условиями настоящего Договора. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику  письменное уведомление о прекращении обязательств и удерживает соответствующие суммы, из любых сумм, подлежащих оплате Подрядчику, в том числе и по иным договорам.
10.8. В случае, если в результате предоставления Подрядчиком счетов-фактур и иных документов, оформленных с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами сумм налога на добавленную стоимость, а также сумм соответствующих пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. 
Основанием для компенсации расходов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, является соответствующие решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
         10.10.  В случае систематического отклонения Подрядчиком от графика производства работ, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с оплатой за выполненные работы в соответствии с п.2.2.1, 2.2.2.
10.11. Все извещения, уведомления должны производиться сторонами в письменном виде. Передача осуществляется по почте заказной корреспонденцией, либо вручением лично в руки представителю стороны с получением расписки в получении.

10.12. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

10.13. Сторонами предусматривается обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров, возникающих в связи с исполнением или толкованием настоящего Договора. Претензия направляется стороне в предусмотренном Договором порядке. Ответ должен быть дан в течение 10-ти банковских дней.


В случае невозможности достижения согласия сторон, спор передается для рассмотрения в Арбитражный суд Республики Хакасия.

10.14. Вся документация, предоставляемая Подрядчиком Заказчику  в рамках настоящего Договора, должна быть выполнена на русском языке. Документы, составленные на иностранных языках, должны иметь перевод на русский язык.  Подрядчик несет ответственность за качество и полноту перевода таких документов.

10.15. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.16. Неотъемлемой частью настоящего Договора  являются следующие приложения:

          - Техническое задание (Приложение №1)

          -  Календарный план-график (Приложение №2);

-  Сметный расчет (Приложение №3);

- Исполнительная документация (Приложение №4)
11. Реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК

	АО «Отделение временной эксплуатации» 
655603, РФ республика Хакасия, 

г. Саяногорск, ул. Транспортная, 13, а/я 5, 

тел. (39042) 5-00-55
Реквизиты: Расчётный счёт: 40702810971020027356  в Абаканском отделении №8602 ПАО «Сбербанк России». 
Корреспондентский счёт: 30101810500000000608 в ГРКЦ г. Абакана. 
БИК: 049514608  ИНН: 1902007292. КПП: 190201001.  ОГРН:1021900670604.  
ОКПО 01375512, ОКВЭД 60.10.2, 51.19, 

ОКАТО 95408000000, ОГРН 1021900670604



	Исполнительный директор


	
	Курбанов Г.Р.


м.п.                                                             
