

ОБОСНОВАНИЕ


начальной (максимальной) цены

выполнения работ по ремонту наземного рельсового пути под козловой кран цеха № 75, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр. Ленина б/н, АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» для проведения конкурентной процедуры закупки

Предмет закупки: выполнения работ по ремонту наземного рельсового пути под козловой кран цеха № 75. Используемый метод определения НМЦ: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
Срок выполнения работ: 3 (три) месяца
Расчет НМЦ
Информация о запросах ценовых предложений (коммерческих предложений): исх. №№ 123, 124, 125, 126, 362/ТД-162э от 18.03.2021г.
Информация о ценовых предложениях: исх. №№ 110 от 20.04.2021г., 16 от 21.04.2021 г., 77 от 20.04.2021г., 44 от 20.04.2021г.
1. Цена выполнения работ, руб.
Исполнитель № 1 – 4 496 513,83
Исполнитель № 2 – 4 652 301,44
Исполнитель № 3 – 4 858 720,32
Исполнитель № 4 – 4 956 810,45
2. Средняя арифметическая величина цены выполнения работ, руб. $(4\,496\,513,83 + 4\,652\,301,44 + 4\,858\,720,32 + 4\,956\,810,45) / 4 = 4\,741\,086,51$
3. Среднее квадратическое отклонение (согласно формуле п.6.7 Методики определения НМЦ) 178 936,52
4. Коэффициент вариации (согласно формуле п.6.7 Методики определения НМЦ) $178\,936,52 / 4\,741\,086,51 = 0,04$
5. НМЦ, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (согласно п. 6.10 Методики определения НМЦ), руб. $1 * 4\,741\,086,51 = 4\,741\,086,51$
НМЦ закупки устанавливается в размере: 4 741 086,51 (четыре миллиона семьсот сорок одна тысяча восемьдесят шесть) рублей 51 копейка. Включает в себя все налоги, сборы, обязательные платежи и транспортные расходы.
Дата подготовки обоснования НМЦ <u>12. 04.</u> .2021г.

Инициатор закупки:

Заместитель генерального директора –
технический директор



В.Н. Косенков

Инициатор потребности:

И.о. главного механика



А.Л. Емельяненко


Работник подразделения,
ответственный за расчет НМЦ:
Заместитель главного механика



Н.А. Чигринов

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель экономической службы
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

 Сысоева О.А.
«__»__ 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный экономист

 Чумейкин М.В.
«__»__ 2021г.


РЕШЕНИЕ

от 21.05 2021г. № 6


о начальной (максимальной) цене контракта (договора, лота) для конкурентных процедур закупки

1. Наименование закупки: «Выполнение работ по капитальному ремонту рельсового пути цеха № 075»*
 2. Источник финансирования: общепроизводственные расходы.
 3. Срок выполнения работ: 3 (три) месяца.
 4. Начальная (максимальная) цена контракта (договора, лота) составляет: 4 741 086 (четыре миллиона семьсот сорок одна тысяча восемьдесят шесть) рублей 51 копейка.
- Обоснование цены прилагается.


Руководитель подразделения,
ответственного за расчет НМЦ
И.о.начальника отдела 443

 Емельяненко А.Л.
«__»__ 2021г.


Руководитель подразделения,
инициирующего закупку
Заместитель генерального директора -
технический директор

 Косенков В.Н.
«__»__ 2021г.


Руководитель подразделения,
ответственного за бюджетное
планирование
Начальник ПЭО

 Савельева Н.Б.
«__»__ 2021г.

Руководитель подразделения
экономической безопасности
Начальник отдела экономической
безопасности

 Чуриков Г.А.
«__»__ 2021г.

Руководитель подразделения,
ответственного за согласование НМЦ
Контрактный управляющий - начальник отдела
организации закупочного процесса

 Шепелева И.В.
«__»__ 2021г.

* Уточнение по наименованию
закупки: согласно п. 129 173
Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Российской
Федерации» № 44-ФЗ
И.о. главного механика

 А.Л. Емельяненко

 А.Л. Емельяненко