Извещение о внесении изменений в закупочную документацию

Общество с ограниченной ответственностью «Четвертый Ветропарк ФРВ» (ООО «Четвертый Ветропарк ФРВ»), 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 18, помещение № 4, являющееся организатором закупочной процедуры – Запрос предложений № 5084754 (fabrikant) – «Выполнение комплекса работ «под ключ» по устройству строительного городка в рамках реализации проектов: «Салынская ВЭС», «Целинская ВЭС»», настоящим вносит следующие изменения в закупочную документацию:
[bookmark: _GoBack]Раздел 4 Закупочной документации. Задание на закупку.
1. Скорректирован подпункт 2.4 пункта 2.1 Технического задания.
	Было
	Стало

	2.4 Устройство временной площадки из ЩПС под склад временного хранения (VESTAS) выполняется полным иждивением Подрядчика, в том числе, но не ограничиваясь:
2.4.1 Планировка территории под устройство временной площадки площадью 6175 м2 (срезка плодородного грунта толщиной 0,25 м и его складирование в 20 метрах от площадок)
2.4.2 Уплотнение грунта основания 6175 м2 
2.4.3 Устройство слоя из ЩПС (фракции 0-70 марки 400), 6175м2, толщиной 250мм.
2.4.4 Уплотнение покрытия из ЩПС (с лабораторным контролем качества)
	2.4 Устройство временной площадки из ЩПС под склад временного хранения (VESTAS) выполняется полным иждивением Подрядчика, в том числе, но не ограничиваясь:
2.4.5 Планировка территории под устройство временной площадки площадью 9600 м2 (срезка плодородного грунта толщиной 0,25 м и его складирование в 20 метрах от площадок)
2.4.6 Уплотнение грунта основания 9600 м2 
2.4.7 Устройство слоя из ЩПС (фракции 0-70 марки 400), 9600м2, толщиной 250мм.
2.4.8 Уплотнение покрытия из ЩПС (с лабораторным контролем качества).



2. Скорректировано приложение № 6 к Техническому заданию Предварительный план расположения объектов Строительного городка.
