

УТВЕРЖДЕНО:
Генеральный директор
АО «ПРiС»
С.В. Колбинцев
« » 2016г.

Техническое задание
Общестроительные работы.

1. **Наименование организации – Генподрядчика, адрес:** Акционерное общество «ПРiС», 630108, г. Новосибирск, проезд Энергетиков,5;
2. **Наименование объекта:** Строительство теплотрассы 2Д=500 мм от коллекторов 2Д=700 мм главного корпуса НТЭЦ-2 до границы земельного участка с кадастровым номером 54:35:061555:112. 1 этап. Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке узла коммерческого учёта на территории ТЭЦ-2.
3. **Основание для проведения работ:** Комплексный план закупок 2016г.
4. **Перечень работ, условия производства:** Указывается полный перечень, в том числе и подготовительных работ

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1.	Согласно ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ТС.14-2014.02-01-АТХС.ЛС-ВОР	усл. ед.	1

5. **Характеристика применяемых при выполнении работ ТМЦ**
Подрядчик принимает на себя обязательства по своевременному обеспечению работ материалами и несет ответственность за качество предоставляемых материалов. Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, за достоверность сведений о предприятии – изготовителе. Материалы поставляются согласно проекту. В процессе выполнения работ все изменения по номенклатуре ТМЦ согласовываются с Генподрядчиком.
6. **Источник ТМЦ:**
 - 6.1. Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, за достоверность сведений о предприятии – изготовителе.
 - 6.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ собственными грузоподъемными механизмами, лесами, приспособлениями, автотранспортом.
7. **Требования к архитектурно – строительным, технологическим и конструктивным решениям:**
 - 7.1. Все работы производить в соответствии с разработанным Подрядчиком проектом производства работ и после согласования с Генподрядчиком.
 - 7.2. Все работы производить в соответствии с требованиями НТД (указывается конкретный перечень НТД).
 - 7.3. Подключение электрогазосварочного и электрооборудования Подрядчика – по согласованию с Генподрядчиком по согласованному ППР
 - 7.4. Подрядчик содержит рабочие места в соответствии с санитарными нормами, вывозит отходы (мусор) в определенные Заказчиком дни, на каких условиях.

7.5. Для пропуска персонала (в том числе автотранспорта для ввоза инструмента и материалов) Подрядчик направляет письмо Генподрядчику с указанием:

- для персонала: Ф.И.О., должность;

- для автотранспорта: Ф.И.О. водителя, марку и гос. номер автомобиля

Вся применяемая автотехника должна иметь паспорт установленного образца, регистрационный номер, техосмотр (техническое освидетельствование), разрешение на эксплуатацию (для спецтехники).

8. Техническая документация, предъявляемая организацией при выполнении работ и сдаче объектов : Акты на дополнительные работы. Исполнительная документация по согласованному с Генподрядчиком перечню.

8.1. Работа заканчивается выдачей Генподрядчику под роспись в письменном (2 экз.) и эл. виде: приемо-сдаточного акта, журнала выполнения работ, сертификатов и актов входного контроля на используемые материалы, актов скрытых работ, чертежей, протоколов испытаний и т.д. (по перечню и по форме утвержденной Генподрядчиком).

8.2. Акты промежуточных приемок, акты приемки скрытых работ, акты приемки из ремонта по завершении работ, акты приемки выполненных работ по форме № КС-2, сертификаты качества и паспорта на материалы.

9. Сроки выполнения работ:

Начало работ – март 2016г.

Окончание работ – апрель 2016г.

10. Требования к гарантийным обязательствам.

Гарантийный срок на все составляющие виды работ составляет – не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев, на использованные МТР – по согласованию с Генподрядчиком.


11. Требования к форме и условиям оплаты.

После подписания договора Генподрядчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 (тридцати) процентов стоимости материалов. Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ.

12. Приложения.

12.1. Ведомость объемов работ № ТС.14-2014.02-01-АТХС.ЛС .ВОР- в эл. виде.

Начальник УИИП



Максимов С.В.